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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 

 

Umowa  
Nr ……../2017 

 

zawarta w dniu ............................... 2017 r. w Piszczac pomiędzy:  

Gminą Piszczac z siedzibą w Piszczacu, ul. Włodawska 8, 21-530 Piszczac,  

NIP 537-234-35-55, REGON 030237635 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez:  

Pana Kamila Kożuchowskiego– Wójta Gminy Piszczac 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Danuty Gdula 

a    

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik nr 9 do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik nr 9a do umowy2,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą 

„…” z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać 

adres), – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stanowiącym załącznik nr 9 do umowy, NIP ……………, REGON …………., 

zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na 

podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 9a do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

Oświadczenia Stron 
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 

12) – 23) oraz ust. 5 pkt 1) i 8) tej ustawy. 

                                                      

1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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3. Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 poniżej jest 
finansowane z budżetu gminy. 

 
§1  

Przedmiot umowy 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  

na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic: Łąkowa, Robotnicza, Poprzeczna, 
Wąska w Piszczacu”. 

1. Na przedmiot umowy składa się następujący podstawowy zakres rzeczowy robót: 

 

A. Część I zamówienia - Przebudowa ulicy Łąkowej w m. Piszczac  

- wymianę istniejącego krawężnika betonowego, 

- wykonanie poszerzenia konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+331,03 do km 

0+545,40, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz ze 

wzmocnieniem powierzchni geosiatką poliestrową  50 kN. 

- wykonanie warstwy wiążącej z  mieszanki mineralno - bitumicznej, 

- wykonanie warstwy ścieralnej z  mieszanki mineralno - bitumicznej, 

- przebudowa nawierzchni zjazdów na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej,  

- przebudowa przepustu o śr. 60 cm pod koroną drogi, 

- regulację wysokościową studzienek kanalizacji sanitarnej i zaworów 

wodociągowych, 

- wykonanie odwodnienia (ścieki skarpowe). 

 
B. część II zamówienia - Przebudowa ulicy Robotniczej i Poprzecznej w m. Piszczac  

- wymianę istniejącego krawężnika betonowego, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz ze 

wzmocnieniem powierzchni geosiatką poliestrową  50 kN. 

- wykonanie warstwy ścieralnej z  mieszanki mineralno - bitumicznej, 

- przebudowa nawierzchni zjazdów na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej,  

- regulację wysokościową studzienek kanalizacji sanitarnej i zaworów 

wodociągowych, 

- wykonanie odwodnienia (wpusty uliczne wraz ze studniami i przykanalikami, 

ścieki uliczne skarpowe). 

 
C. część III zamówienia - Przebudowa ulicy Wąskiej w m. Piszczac  

- wymianę istniejącego krawężnika betonowego strona lewa od ul. 3 Maja do 

skrzyżowania  z ul. Polną, 

- ustawienie krawężnika betonowego po obu stronach jezdni na  odcinku od 

skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Kodeńską, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej. 

- wykonanie warstwy ścieralnej z  betonu asfaltowego jezdni, 

- regulacja wysokościowa istniejących zjazdów,  

- regulacja wysokościowa studzienek kanalizacji sanitarnej. 

Obsługa geodezyjna: 

− wytyczenie obiektu i urządzeń do wbudowania,  
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− inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 2kpl, kopie map zasadniczych  

- 2kpl zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,  

1) Prace zabezpieczające teren budowy z istniejącą infrastrukturą zewnętrzną, 

przed ujemnymi skutkami prowadzonych robót podstawowych zgodnie  

z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru robót. Prace 

koordynacyjne z administratorami istniejących i projektowanych urządzeń 

własnych, obcych: drogi, place, urządzenia energetyczne, telekomunikacyjne, 

sanitarno – wodociągowe i właścicielami nieruchomości. Szczegółowy zakres 
rzeczowy poszczególnych robót budowlanych wymienionych określają: 
dokumentacja techniczna z przedmiarem robót, SIWZ, Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

2) Kompletna dokumentacja powykonawcza – 2egz., zawierająca między innymi:  

− protokoły z badań, prób i odbiorów technicznych, 

− wymagane świadectwa dopuszczenia, gwarancje na urządzenia, wyposażenie, 

materiały, 

− inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodności, atesty, 

świadectwa), 

 
§ 2 

Termin realizacji 
1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się w terminie 14 dni od 

podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: 30.08.2017 r. 
3. Terminy ustalone w ust. 1 i 2  mogą ulec  zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

opisanych w § 16 niniejszej umowy. 

§ 3 

Personel pełniący samodzielne funkcje w budownictwie 
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: ......................................................................  

(imię i nazwisko) który działa w granicach umocowania określonego przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., Nr 243 poz. 290 z 

późniejszymi zmianami). 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 

……………………………………………… (imię i nazwisko oraz wskazanie odpowiednich 

specjalności) 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany 

w ofercie Wykonawcy i wykazie osób którymi dysponuje wykonawca złożonym 

wraz z ofertą. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na 

piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 

takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganych w SIWZ. 
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5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

ust. 4 nie później niż 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania 

robotami/budową danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób 

niż wskazane w ofercie Wykonawcy (wykaz osób), daje prawo do odstąpienia od 

Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o podstawie odstąpienia. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 

umowy. 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

3) Przekazanie zgłoszenia na budowę wraz z dziennikiem budowy. 

4) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy. 

5) Protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej na 

podstawie której będzie realizowany przedmiot umowy. 

6) Terminowa zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy. 

7) Wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie której 

realizowany jest przedmiot niniejszej umowy o: 

a) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

Wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, 

b) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji 

zgłaszanych przez Wykonawcę, 

c) uzgadnianie,    wprowadzanie     rozwiązań     zamiennych     zgłoszonych     przez 

Zamawiającego i Wykonawcę, 

 

§5 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie   przedmiotu   umowy  z   należytą starannością,   zgodnie   

z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, warunkami 

wykonania i odbioru oraz aktualnie obowiązującymi normami, przepisami 

prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót 

odpowiada Wykonawca. 

2) Wskazanie Zamawiającemu osób które będą pełniły obowiązki kierownika 

budowy tj. posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi zgodnie z wymogami SIWZ. 

2. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy. 

3. Zgłoszenie Zamawiającemu z wyprzedzeniem ewentualnych braków i wad  

w dokumentacji projektowej. 
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4. Posiadanie przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż cena brutto oferty.  

5. Wykonanie i  utrzymanie   na   swój   koszt   zaplecza   budowy   oraz  strzeżenie   

mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa realizacji robót. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca    

jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania    przez    cały    czas    trwania    realizacji    

robót budowlanych, zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego 

na wszystkich drogach, chodnikach, używanych przez niego podczas 

prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i 

pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu 

placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od 

chwili przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza 

do celów budowy oraz ponosić koszty poboru wody i energii elektrycznej 

oraz odprowadzania ścieków. 

6. Zagospodarowanie terenu budowy dla celów realizacji przedmiotu umowy  

w granicach wskazanych przez Zamawiającego. W  ramach zagospodarowania  

należy  przewidzieć   odpowiednie oświetlenie  oraz  wykonanie  ogrodzenia 

terenu budowy, które powinno być pełne i estetyczne, a także  zabezpieczenie 

przeznaczonego do zachowania drzewostanu. 

7. Zawarcie umów na dostawy mediów (woda, ścieki, energia elektryczna) dla 

celów budowy na swój koszt. 

8. Zapewnienie  na   swój   koszt  pełnej   obsługi  geodezyjnej   (bieżącej    

i   powykonawczej) niezbędnej  do zrealizowania  przedmiotu  umowy.  Pomiar 

powykonawczy (zawierający również mapy, szkice) winien być sporządzony  

w wersji papierowej. 

9. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy. 

10. Opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w 

terminie do 7 dni po zawarciu umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zwanego „planem BIOZ" oraz planu zapewnienia jakości i stosowanie w czasie 

prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego, bezpieczeństwa  i  higieny   pracy  oraz bezpieczeństwa ruchu. 

11. Pisemne zawiadomienie   Zamawiającego   o   zauważonych   wadach    

w dokumentacji projektowej, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich 

istnieniu. 

12. Umożliwianie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, 

do których należy wykonywanie zadań określonych  Prawem  budowlanym 

oraz udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą. 

13. Zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego i końcowego. 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających  

i podlegających zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy. 

14. Przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu,  

na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót. 

15. Na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, 

certyfikatów itp.) stwierdzających dopuszczenie do stosowania w 
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budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy realizacji 

przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed  ich 

wbudowaniem). Zamawiający ma  prawo w każdym  momencie realizacji 

przedmiotu umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie 

będą one zgodne  z    obowiązującymi przepisami prawa, szczegółowego opisu 

przedmiotu umowy oraz projektu, a także z tych części robót, których one 

dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w 

formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy. 

16. Przeprowadzenie  i  przedstawienie Zamawiającemu  wyników wymaganych  

przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, 

certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych 

materiałów. 

17. Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu  umowy wszystkich przepisów 

dotyczących ochrony   środowiska   naturalnego,   utylizacji   odpadów.   

Ewentualne  opłaty   i   kary   za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i 

przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

18. Utrzymanie   w   czasie   realizacji   robót  terenu   budowy  z   dążeniem   do   

minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca   musi   posiadać   dokumenty   

potwierdzające   przyjęcie   odpadów   przez składowiska i dokonanie 

stosownych opłat. 

19. Odpowiedzialność za  ewentualne szkody wobec Zamawiającego  oraz osób 

trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy. 

20. Ponoszenie    odpowiedzialności    oraz   strzeżenie    przed    uszkodzeniem     

i    kradzieżą materiałów   przeznaczonych   do   wykonania   robót   od   chwili   

rozpoczęcia   robót   do zakończenia realizacji przedmiotu umowy (m. in. 

utrzymanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie  

i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub 

skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie). 

21. Naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 

niezależnie od przyczyn ich powstania. 

22. Zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości 

materiałów, jakości robót wykonywanych z tych materiałów. 

23. Ponoszenie  odpowiedzialności  także  za   szkody  i  straty spowodowane   

przez  siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

24. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich 

części bądź urządzeń - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego 

na koszt własny. 

25. Zabezpieczenie   dróg   prowadzących   na   teren   budowy   od   uszkodzeń,   

które   może spowodować  transport  i  sprzęt Wykonawcy.   W  szczególności   

dostosowanie  się  do obowiązujących   ograniczeń   obciążeń   osi   pojazdów   

podczas   transportu   materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie 

spowodował on szkód na drogach. 

26. Sprzątanie  na  bieżąco  ulic z zanieczyszczeń  powstałych od jazdy i  pracy 

sprzętu  i środków transportu Wykonawcy, jego  podwykonawców  
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i dostawców,  a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich 

natychmiastową naprawę. 

27. W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do 

naprawienia wyrządzonej szkody. 

28. Uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakończeniu robót 

Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust. 2. 

29. Udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz 

uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego 

wg. potrzeb. 

30. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

31. Zapewnienie na okres wykonania prac stanowiących przedmiot umowy i usuwania 

wad: 

a) wykwalifikowanego   personelu   kierowniczego,   wymienionego   w  ofercie   oraz  

osób posiadających     odpowiednie     kwalifikacje     do     kierowania,     dozorowania     

robotami budowlanymi, 

b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, 

niezbędnych dla odpowiedniego i terminowego    wykonania     zobowiązań    

Wykonawcy wynikających z warunków umowy lub podwykonawców 

posiadających personel o kwalifikacjach opisanych w § 5 ust. 31  pkt a) i b). 
32. Wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać 

w stopniu większym, niż jest to niezbędne  interesów osób trzecich. 
33. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjny) - dla 

zadania  „Przebudowa ulic: Łąkowa, Robotnicza, Poprzeczna, Wąska w 
Piszczacu ”. w formie pisemnej (papierowej) – 2egz. i przekazanie jej 

Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót, łącznie z:  
a) protokołami z badań, prób i odbiorów technicznych, 

b) inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą - 2kpl, 

c) kopiami map zasadniczych - 2kpl zatwierdzonymi w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej,  

d) wymaganymi świadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urządzenia, 

wyposażenie, materiały, 

e) innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodności, atesty, 

świadectwa). 

f) ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego i innych obciążeń 

administracyjnych związanych z realizowanymi robotami budowlanymi.  

34.  Ponoszenie opłat za zajęcia pasa drogowego (jeżeli wystąpią przesłanki ustawowe). 

§6  
Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona 

zamówienie4: 

Wariant 1 – bez udziału podwykonawców 

                                                      
4 Wariant zostanie zastosowany w zależności od treści oferty wykonawcy 



 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  Strona 8 z 30 

Wariant 2 – w taki sposób, że zakres obejmujący roboty: …………powierzy 

podwykonawcom  

Wariant 3 - w taki sposób, że zakres obejmujący roboty:……………….. powierzy 

podwykonawcy/om na którego/ych zasoby, powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 1 bez zgody 

Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia 

zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku, gdy: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin 

wykonania wskazany w § 2 niniejszej umowy;  

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty 

należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody 

Wykonawcy; 

5) umowa nie zawiera zapisów zobowiązujących podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 

wykonujących czynności wskazane w § 17.  

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 



 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy  Strona 9 z 30 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w ciągu 5 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,  

o których mowa w ust. 4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa 

się za akceptację umowy przez  Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej 

w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Nie 

podlegają wymienionemu na wstępie obowiązkowi, również umowy  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy dotyczące materiałów 

składowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wyłączenia, o których mowa w 

zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej 

niż 50 000 zł brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym  Wykonawcę  

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  

3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej 

zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych 

przez podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające dokonanie zapłaty 

całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zapłaty przez 

Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 

realizacji odebranych robót budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz 

oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzające 

dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
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przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  w 

ust. 13. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym 

przez zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy /usługodawcy/ dostawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 4 Umowy, a także będzie stanowić 

podstawę do naliczenia kar umownych. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/ 

usługodawców /dostawców jak za swoje własne. 

21. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. 

§7  
Odbiory częściowe i odbiór końcowy 
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1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje 

przeprowadzanie odbiorów częściowych i końcowego. 

2. Odbiory częściowe będą się odbywały w trakcie realizacji przedmiotu umowy  

i będą to między innymi odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, 

technologicznie zakończonych elementów robót. W celu dokonania odbioru 

częściowego robót Wykonawca powinien złożyć stosowny wniosek poprzez 

wpis do Dziennika budowy, a w przypadku robót ulegających zakryciu poprzez 

dodatkowe zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru robót ulegających 

zakryciu Inspektor Nadzoru dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia 

Inspektora Nadzoru.  

3. Jeżeli   do   odbioru   częściowego   będą wymagane   protokoły  z   prób   i   badań,   

itp.   wykonawca dostarczy je  najpóźniej  w dniu odbioru  częściowego.  

Odbiór częściowy następuje w ciągu 7 dni od  daty  złożenia  wniosku.  Datę 

odbioru  ustala Zamawiający. 

4. Odbiory częściowe będą podstawą do zafakturowania przez Wykonawcę 

należnego mu wynagrodzenia. Postanowienia ust. 10 – 13 stosuje się 

odpowiednio.. 

5. Odbiór końcowy obiektu budowlanego. W celu dokonania odbioru 

końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, 

badania, próby końcowe wraz z pisemnym wnioskiem o zakończeniu robót i o 

dokonanie odbioru końcowego robót nie później niż do dnia określonego w § 2 
ust. 2.  

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone wyznaczy datę 

odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy robót następuje w ciągu 14 dni od 

daty pisemnego złożenia wniosku.  

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w terminie wyznaczonym w ust. 6, że roboty nie 

zostały zakończone, nie dokonuje odbioru i wyznacza termin ponownego 

złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót. Datą wykonania 

zamówienia przez wykonawcę (na potrzeby ustalenia wysokości kar umownych 

za opóźnienie) będzie dzień ponownego zgłoszenia robót przez wykonawcę, pod 

warunkiem dokonania ich odbioru przez zamawiającego. Postanowienia pkt 8 

stosuje się odpowiednio.  

8. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty 

pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 5 sporządzi protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru końcowego robót, 

podpisany przez strony. 

9. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady 

nadające się do natychmiastowego usunięcia to Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

11. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego 

robót, jeżeli  w  czasie tych  czynności  zostaną ujawnione takie  wady,   które  

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia 

tych wad. 
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12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad, 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z  przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi. 

13. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były 

przewidziane niniejszą  umową,    to   Wykonawca    zobowiązany   jest    przeprowadzić   

te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych  badań  okaże się,  że 

zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty 

badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych 

badań obciążają Zamawiającego. 

§8  
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wybraną  

w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie wyrażone kwotą: 

........................................................ zł brutto  
słownie: ..............................................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

w tym, podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Kwota określona w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu  

w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym i jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym, zawiera ona wszystkie koszty związane  

z realizacją zadania ujęte w projektach wykonawczych z przedmiarami robót, 

STWiORB, wszystkie roboty uzupełniające i zamienne, niezbędne do prawidłowego 

wykonania robót wskazanych w dokumentacji projektowej, wszelkie roboty 

porządkowe, przygotowawcze, zagospodarowania placu budowy oraz pełną obsługę 

geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą. W przypadku, gdy wykonanie danych 

robót zostało ujęte w dokumentacji projektowej (w szczególności projekcie 

wykonawczym) a nie zostało ujęte w przedmiarach lub zostało ujęte w 

przedmiarach w zaniżonym obmiarze w stosunku do rzeczywistych wymogów – jest 

objęte przedmiotem zamówienia i wynagrodzeniem ryczałtowym.  

3. W przypadku, gdy wystąpią roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy użyciu 

innych materiałów i technologii, roboty te zostaną rozliczone na podstawie 

protokołu konieczności robót zamiennych, protokołu z negocjacji wykonania tych 

robót, kosztorysu zawierającego zakres robót według technologii zamiennej, 

przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru  

i Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną opracowane w oparciu o składniki cenowo - 

twórcze wskazane w kosztorysie o którym mowa w ust. 5. Przy cenach materiałów  

i sprzętu nie ujętych w kosztorysie zostaną przyjęte średnie ceny z Informatora 

cenowego ORGBUD - SERWIS z I kw. 2017 r. Podstawą do sporządzenia 
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kosztorysu będą KNR-y z rzeczywistymi nakładami materiałów i sprzętu. Tak 

sporządzone przez Wykonawcę po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego  dokumenty robót zamiennych będą 

podstawą zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 

4. W przypadku, gdy wystąpią roboty wykraczające poza zakres określony  

w dokumentacji projektowej a konieczne, niezbędne do prawidłowego wykonania 

podstawowego przedmiotu zamówienia i których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia przez zamawiającego 

działającego z należytą starannością, roboty te zostaną rozliczone na podstawie 

protokołu konieczności, protokołu z negocjacji wykonania tych robót, kosztorysu 

powykonawczego, przygotowanych przez Wykonawcę, zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te zostaną opracowane w oparciu 

o składniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie o którym mowa w ust. 5. Przy 

cenach materiałów i sprzętu nie ujętych w kosztorysie ofertowym zostaną przyjęte 

średnie ceny z Informatora cenowego ORGBUD - SERWIS z I kw. 2017 r. Podstawą 

do sporządzenia kosztorysu będą KNR-y z rzeczywistymi nakładami materiałów  

i sprzętu. Roboty budowlane nie przekraczające łącznie 50% wartości 

realizowanego zamówienia podstawowego i niezbędne do jego prawidłowego 

wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do przewidzenia, zostaną wprowadzone na podstawie aneksu do 
umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, 

przedstawić zamawiającemu kosztorys ofertowy (uwzględniający wszystkie 

przewidziane przedmiotem zamówienia branże) z wyszczególnieniem 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w 

zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od 

R, S, Kp). Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej 

zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji 

zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki  

w przypadku wystąpienia robót zamiennych.  

 
§9  

Rozliczenie przedmiotu umowy 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będzie w częściach,  

na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionej przez 

Wykonawcę, po zakończeniu określonego etapu robót i po podpisaniu przez 

inspektora nadzoru, Wykonawcę i Zamawiającego, protokołu odbioru dotyczącego 

wskazanej w fakturze, części robót. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru 

wad możliwych do usunięcia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia. 

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie  zgodnie  

z przyjętym przez obie strony umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym 

określającym zakres i wartość robót do wykonania w terminach wskazanych w § 7 

ust. 2 umowy. Wykonawca nie może wykonać prac przewidzianych w etapie 2 i 3 

wcześniej niż przewiduje harmonogram płatności bez zgody zamawiającego pod 
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rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia w terminie wcześniejszym niż przewiduje 

harmonogram prac.  

3. Do każdej faktury, Wykonawca obligatoryjnie dołączy: 

1) Oświadczenie Wykonawcy wg wzoru zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej 

umowy. 

2) Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie  

z załącznikiem nr 9 do niniejszej umowy.  

4. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr……………………………………. 

…………………………………………………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z załącznikami 
wymienionymi w ust.1 (faktury należy wystawiać na Gminę Piszczac, NIP 
537-234-35-55, odbiorca: Urząd Gminy Piszczac). 

5. Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Zgodnie z postanowieniami art. 143a ust. 3 ustawy suma faktur częściowych 

powinna obejmować 90% wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1 niniejszej 

umowy. 

7. W przypadku nierozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane 

prace, przyjęte bez wad protokołem odbioru częściowego i końcowego Zamawiający 

przekaże należności bezpośrednio na rachunki Podwykonawców. 

8. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym przedłoży do akceptacji, 

projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, określającego terminy wykonania 

poszczególnych etapów i kwot należnych za ich wykonanie zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w § 7 i § 9 umowy. Po akceptacji Zamawiającego niniejszy harmonogram 

rzeczowo-finansowy będzie podstawą do rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. W przypadku  wstrzymania,  zaprzestania  lub  przerwania  robót przez 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż  

2 miesiące, Zamawiający zobowiązuje  się do  uregulowania  należności 

Wykonawcy  proporcjonalnie do  stopnia zaawansowania robót ustalonego 

komisyjnie protokołem przerwania robót z udziałem stron. 

 

§10 
Koordynacja umowy 

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują:       
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1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. W trakcie realizacji umowy interesy Wykonawcy reprezentują: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
§11 

Gwarancja, rękojmia 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres 

………… miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym 
licząc od dnia odbioru końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca  udziela   Zamawiającemu  rękojmi   za   wady   fizyczne przedmiotu   umowy 

zgodnie z ofertą i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposób, że: 
1) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dłuższy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

elementów zamówienia innych niż nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi 

równy okresowi udzielonej gwarancji,  

2) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest równy okresowi rękojmi 

wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego, strony ustalają okres rękojmi równy 

okresowi udzielonej gwarancji,  

3) jeżeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi 

wynikającego z przepisów kodeksu cywilnego (w szczególności w przypadku 

nieruchomości), strony ustalają okres rękojmi wynikający z kodeksu cywilnego tj. okres 

5 lat. 
3. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji 

liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić 

Wykonawcę o wykrytych  wadach.    

5. Wady winny być usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

6. Termin wyznaczony na usunięcie wad nie może być krótszy niż 7 dni z wyjątkiem wad 

zagrażających życiu, zdrowiu, mieniu, które powinny być usuwane w trybie pilnym. 

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca.  

8. Jeżeli  Wykonawca   nie   usunie  wad   w  terminie   ustalonym   przez  Zamawiającego  to 

Zamawiający   może   zlecić   usunięcie   wad   osobie   trzeciej.   Udokumentowany   koszt 

usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. 

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały 

naprawione, Zamawiający może   uznać,   że   pomimo   usunięcia  wad,   pogorszeniu   

uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może 

żądać od Wykonawcy obniżenia   ceny   umownej,   w   oparciu   o   sporządzoną,   na   

zlecenie   Zamawiającego ekspertyzę   i   wycenę   rzeczoznawcy.   W   przypadku    

uznania   przez   rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy 

poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza   możliwość   potrącenia   należności   za   

wykonanie   ekspertyzy   i   wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

wniesionego przez Wykonawcę. 
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10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może 

żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 

gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego. 

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie 

14 dni od dnia upływu terminu gwarancji i rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

13. Przez wadę strony rozumieją niezgodność przedmiotu zamówienia z umową oraz 

utratę przez przedmiot zamówienia cech zapewniających jego prawidłowe 

funkcjonowanie. W szczególności wada wystąpi gdy przedmiot zamówienia: 

1)  nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel 

w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, lub 

utraci te właściwości przy prawidłowym jej użytkowaniu; 

2)  nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub 

utraci te właściwości przy prawidłowym jej użytkowaniu; 

3)   nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 

zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej 

przeznaczenia; 

4)  została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 

5)  rzecz sprzedana ma wadę także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i 

uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub 

osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez 

kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. 

 

 
§12 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej 

wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, kwota: ……………...…………………..

 zł słownie:………………………… w formie: 

− w pieniądzu - na konto Zamawiającego: ……… z zaznaczeniem „…….”, /ważne 

tylko w przypadku potwierdzenia wpływu na konto Zamawiającego/, 

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym, 

− gwarancjach bankowych, 

− gwarancjach ubezpieczeniowych, 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez 

Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w 

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 
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3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wykonawcy.  

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie o wartości 70% wartości zabezpieczenia,  

w kwocie ………………………. zł, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

5. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady , w 

wysokości 30% wysokości zabezpieczenia tj. ……………………………… zł. Kwota, o 

której mowa wyżej będzie zwrócona w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi 

za wady. 

6. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 3 i § 16 

niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia  terminu   realizacji   

umowy  w  stosunku   do  terminu przedstawionego na formularzu oferty 

stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub  kilka form,  o  których  mowa  w art. 148 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości. 

§13  
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary 

umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. 

a) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy uniemożliwiających 

odbiór w terminie ustalonym pierwotnie w umowie w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia  umownego brutto, 

d) za  odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto, 
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e) za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

stwierdzony przypadek; 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto zapłaconego po 

terminie podwykonawcy,  za każdy dzień opóźnienia; 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto; 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi 

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto; 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto, 

j) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 1 – 

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w sekcji 2.2 SIWZ, 

k) za opóźnienie w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 2 – w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o 

którym mowa w § 17 ust. 2, 

l) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 17 

ust. 3 –w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od 

terminu, o którym mowa w § 17 ust. 3. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie  

z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia, ustalone za każdy dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia w tym dniu, 

b) za każdy następny dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Kary  umowne   będą potrącane  z  faktur Wykonawcy,  zabezpieczenia   

należytego wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do 

wpłacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiającego w formie noty 
księgowej. Kary, o których mowa w ust. 5, będą potrącane bez uzyskiwania 

zgody Wykonawcy. 

6. Zapłacenie   odszkodowania   i   kar   umownych   nie  zwalnia   Wykonawcy    

z   obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań 

wynikających z warunków umowy. 

 
§14  

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu 

budowy; 
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2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 

inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie; 

5) Wykonawca zatrudnił bez uzyskania zgody Zamawiającego, do realizacji 

przedmiotu umowy podwykonawcę;  

6) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawierania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części Umowy; 

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, SSTWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub 

niniejszą Umową; 

8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części. 

9) Wykonawca nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji 

terminów poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie, 

lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Zamawiającego będzie 

wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, 

10) także w następujących przypadkach: -likwidacji Wykonawcy, z wyjątkiem 

dobrowolności likwidacji w celu połączenia lub  reorganizacji lub wydania 

nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym 

wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

11) Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 1, 2 lub 3; 

12) Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 18 ust. 8, nie przekazał  

Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, 

o którym mowa w § 18, 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno nastąpić w formie 

pisemnej w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności 

określonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy 

lub przerwanie robót; 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 

nie mogą być przez niego wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych 
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mniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od niego; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy, 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca  przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę; 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania 

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

odstąpienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury; 
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez 

Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 4 pkt 2), w 

terminie 30 dni od daty ich rozliczenia, wg cen za które zostały nabyte; 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od 

daty odstąpienia od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca powinien natychmiast 

wstrzymać roboty, zabezpieczyć teren  budowy oraz opuścić teren  budowy 

na koszt własny w możliwie najkrótszym terminie. 

 

§16  
Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia 

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia określonych w § 2  umowy: 

a) w przypadku wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót,  

w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upoważniony do 

wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zadania o okres 

wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi  Zapis ten 

dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót; 

b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, niewyszczególnionych w 

dokumentacji projektowej, jak również wykonywania koniecznych 

rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie 

potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmianę wynagrodzenia na 

warunkach określonych w Umowie (jeśli dotyczy); 
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c) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie 

zamówienia w terminie umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; 

d) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na 

prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie ich odpowiedniej 

jakości (nietypowe dla danej pory roku: ciągłe opady atmosferyczne, niska 

lub wysoka temperatura powietrza); 

e) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy 

spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji 

blokowania przez nich drogi; 

f) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które 

zaakceptuje na piśmie Zamawiający; 

h) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 

świadczenia jednej lub obu Stron; 

i) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań 

użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a 

zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 

niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 

zapisów przez Strony; 

j) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód w gruncie (w tym: 

niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody 

geologiczne); 

k) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie 

niezbędnym do wykonania robót zgodnie z wiedza techniczną i odrębnymi 

przepisami; 

l) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

m)wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie, 

prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie   prób    i    sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

budowy i musi być potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

oraz Zamawiającego – o ile ma to wpływ na termin wykonania zamówienia; 

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 

geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi,  w  szczególności:   niewypały   

i   niewybuchy, wykopaliska archeologiczne; 

o) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, ale istotnych dla realizacji, 

p) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 

ale istotnych dla realizacji robót, w szczególności  istnienie  nie 

zinwentaryzowanych  lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów 

budowlanych. 

2) Przesunięcie terminu wykonania zamówienia w okolicznościach wskazanych w 

pkt 1 będzie dotyczyło tylko sytuacji, co do których wykonawca 
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uprawdopodobni, że ich wystąpienie wpłynie realnie na termin realizacji. 

Wykonawca w pierwszej kolejności powinien zmienić sposób wykonywania 

prac tak, aby podczas wystąpienia przeszkód dotyczących poszczególnych 

elementów przedmiotu zamówienia przyśpieszyć wykonywania innych 

elementów – o ile jest to możliwe. 

3) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy 

zgoda zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez 

Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu 

określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia 

(zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy, 

5) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w 

stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

6) W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony mogą 

ustalić nowe terminy, z tym że maksymalny  okres   przesunięcia   terminu   

zakończenia   realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

przestoju.  

7) Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez 

Wykonawcę, musi mieć realny wpływ na niedotrzymanie terminu zamówienia i 

może zostać nie zaakceptowane przez Zamawiającego. Wystąpienie przypadków 

wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po 

którejkolwiek ze stron do zmiany umowy 

8) Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia 

terminu wykonania robót lub ich  części, tempo robót według Zamawiającego 

nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty 

związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 

2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zachodzi 

w szczególności sytuacji, gdy: 

1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie 

mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji 

lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa 

budowlanego, 
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3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. 

Polska Norma). 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi być ona 

uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

5. Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

7. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

8. Wystąpienie przypadków wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie 

powoduje roszczenia po którejkolwiek ze stron do zmiany umowy. 

 

§ 17 
Klauzula zatrudnienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez 

cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące 

czynności: prace fizyczne przy realizacji robót budowlanych, operatorzy 
sprzętu i instalacyjno-montażowych  (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy 

prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi 
Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym 

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. nie później niż w 

terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. 
4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 

w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− aktualne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy 

wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 i 6, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 13 ust. 2 lit. j 

lub odpowiednio w § 13 ust. 2 lit. k lub odpowiednio w § 13 ust. 1 lit. l. Zamawiający 

może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 

14 ust. 1 pkt 11 w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z 

§ 13 ust. 2 lit d. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami 

stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących 

czynności wymienione w ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu 

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

§ 18 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robót 

budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi 

zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) na sumę 
ubezpieczeniową, stanowiącą co najmniej równowartość wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 8 ust. 1. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli 

wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy, niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy 

dzień opóźnienia. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, 

wiatru i innych zdarzeń losowych, 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzoną 

działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 
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4. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których mowa w ust. 1, na okres, 

o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w 

ust. 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, 

będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o których 

mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez 

Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 11. 

 
§ 19 

Przechowywanie dokumentacji 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym 

dokumentów finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem 

zamówienia. 

2. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności, wykonawca 

zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania 

dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminem 

miesiąca przed zmianą tego miejsca.  

 
§20 

Inne postanowienia umowy 
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony 

zobowiązane są do wyczerpania postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 

3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

roszczenia w terminie 14 dni licząc od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi  na  roszczenie  w  terminie, o  którym  mowa w ust. 3, strona 

przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd 

powszechny miejsca wykonania umowy. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego, Prawa budowlanego  i   Ustawy   Prawo   zamówień   publicznych    

i   wszystkich   aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw. 

7. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z 

czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
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ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 

 

Wykaz załączników stanowiących integralną cześć umowy: 

1. Kosztorys ofertowy, 

2. Oferta Wykonawcy, 

3. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4. Dokumentacja projektowa,  

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy, 

6. Oświadczenie gwarancyjne- Gwarancja Jakości, 

7. Oświadczenie Wykonawcy, 

8. Oświadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy. 
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Załącznik nr 6 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2017 r. 

 

GWARANCJA JAKOŚCI 
 

Sporządzona w dniu: …………. 2017r. 
1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ………………………; KRS: …………….., wysokość 

kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy. 

2. Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: ……………….. 
3. Umowa nr …./2017, zwana w dalszej treści „Umową”. 
4. Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy 

objętych przedmiotem zamówienia p.n. „Przebudowa ulic: Łąkowa, Robotnicza, 
Poprzeczna, Wąska w Piszczacu”, zwanych dalej „robotami”, określonych w 

Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią. 
5. Data odbioru ostatecznego: …………………………………………….. 2017 roku. 
 

Warunki Gwarancji Jakości 
1. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego 

przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami 

Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta. 

2. Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie 

odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i 

odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców 

(jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 

wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty oraz 

zamontowane urządzenia i materiały na okres:: ………………..…..  
4. Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty odbioru ostatecznego, 

b) w przypadku wad – biegnie od nowa od dnia następnego licząc od daty 

protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu Umowy, 

c) w przypadku wad dla materiałów i urządzeń – biegnie od nowa z dniem ich 

naprawy lub wymiany. 

d) w przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wykonania wadliwej 

części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo 

od chwili protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad lub wykonania robót. 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po 

terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego 

terminu. 

6. Termin usuwania wad wynosi: 

a) natychmiast w przypadku, gdy wada może spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa lub jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu 

gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) w terminie wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu przekazanym 

Wykonawcy o innych zaistniałych wadach. 
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7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one w szczególności: 

a) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją 

projektową. 

b) w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny 

(jeśli dotyczy). 

c) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań 

wynikających z warunków Umowy. 

8. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez 

Zamawiającego. 

9. Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady natychmiast bądź w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do 

zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony 

kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego 

wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

w czasie prac związanych z usuwaniem wad. 

11.  Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do 

wykonywania uprawnień z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi 

wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców. 

12.  O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie 

potwierdzi zgłoszenie faksem oraz pocztą elektroniczną na wskazane numery 

telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również 

faksem oraz pocztą elektroniczną do Zamawiającego. 

13.  Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie 

pisemnej. 

14.  Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym 

dokumencie Gwarancji Jakości. 

15.  O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są informować się 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod 

rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 

doręczoną. 

16. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub 

likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

17.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

18.  Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy i należy ja 

interpretować w świetle zapisów umowy. 

19.  Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik nr 7 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2017 r. 

 

 

„Przebudowa ulic: Łąkowa, Robotnicza, Poprzeczna, Wąska w Piszczacu”. 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ………….. 
 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy 

 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………………… 

 
niniejszym oświadczam, że: 

 
1) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej 

w dniu …………………r. z firmą ……….………..………………………… złożenia niniejszego 

oświadczenia , zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości, 

 

2) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: 

……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i stanowi ona bieżące 

rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. 

 

3) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi  

 
*Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca  wystawił na rzecz Wykonawcy 
fakturę VAT na podstawie umowy nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. z 
dnia …………. na kwotę…...................... słownie…………………………………………………………..) 
opłaconą w całości/na kwotę……………... 

 

 

 

 

      …………………………………………………………… 
           Data, pieczęć i podpis  
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Załącznik nr 8 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2017 r. 

 

 

„Przebudowa ulic: Łąkowa, Robotnicza, Poprzeczna, Wąska w Piszczacu”. 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY  

Z DNIA ………..…….. 

 

Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy 

 

Nazwa firmy…………………………………………………………………………………………………………… 

 
niniejszym oświadczam, że: 

 
4) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu umowy nr………………………….. zawartej 

w dniu …………………r. z firmą ……….………..………………………… złożenia niniejszego 

oświadczenia , zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości, 

 

5) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę 

……………………………………….zł słownie: 

……………………………………………..……………złotych .../100 brutto i stanowi ona bieżące 

rozliczenie w/w umowy podwykonawczej. 

 

6) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub 

może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o 

zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi  

 
*Wykonawca oświadcza, że Podwykonawca  wystawił na rzecz Wykonawcy 
fakturę VAT na podstawie umowy nr ………………….…. fakturę vat nr ……………..…. z 
dnia …………. na kwotę…...................... słownie…………………………………………………………..) 
opłaconą w całości/na kwotę……………... 

 

 

 

      …………………………………………………………… 
           Data, pieczęć i podpis  

                                                     

 


