Zalacznik nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa

Zawarta W dniu ... 2017 r. w Piszczac pomiedzy:

Gming Piszczac z siedziba w Piszczacu, ul. Wtodawska 8, 21-530 Piszczac,

NIP 537-234-35-55, REGON 030237635

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Kamila Kozuchowskiego- Wéjta Gminy Piszczac

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Danuty Gdula

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firma ,..” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) e (WpIsaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego

Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatacznik nr 9 do umowy, NIP ...................,,
REGON .......ccceeeeeeee,  Zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik nr 9a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkalg/-ym pod adresem ..., prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
s Z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........c........ (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik nr 9 do umowy, NIP .............., REGON ............ ,

zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajaca/-ego na

podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik nr 9a do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz.U.z 2015 r. poz. 2164, z pdzn. zm.).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) oraz ust. 5 pkt 1) i 8) tej ustawy.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3. Zamawiajacy os$wiadcza, iz zadanie o ktéorym mowa w § 1 ponizej jest
finansowane z budzetu gminy.

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
na zadaniu inwestycyjnym pn. ,Utwardzenie dojazdu do ZPO w Piszczacu oraz placu
przy Urzedzie Gminy w Piszczacu”

1. Zakres prac przy utwardzeniu dojazdu i placu obejmuje wykonanie nastepujacych
robét budowlanych:
1) - roboty pomiarowe i ziemne,
2) - utozenie kraweznika na tawie betonowej,
3) - wykonanie warstwy mrozoodporne;j.
4) - wykonanie podbudowy betonowej,
5) - wykonanie podbudowy z kamienia tamanego,
6) - utozenie nawierzchni z kostki betonowej brukowej grub. 6 i 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej,
2. Prace zabezpieczajgce teren budowy z istniejaca infrastrukturg zewnetrzng, przed
ujemnymi skutkami prowadzonych robot podstawowych zgodnie
z przedstawionym zakresem rzeczowym wg. przedmiaru rob6t. Prace koordynacyjne z
administratorami istniejacych i projektowanych urzadzen wiasnych, obcych: drogi,
place, urzadzenia energetyczne, telekomunikacyjne, sanitarno - wodociggowe i
wlascicielami nieruchomosci. Szczegétowy zakres rzeczowy poszczegdlnych robot
budowlanych wymienionych okresla:
Przedmiar robét
3. Kompletna dokumentacja powykonawcza - 2egz., zawierajgca miedzy innymi:
— protokoty z badan, préb i odbioréw technicznych,
— wymagane $wiadectwa dopuszczenia, gwarancje na urzadzenia, wyposazenie,
materiaty,
— inne wymagane przepisami dokumenty (deklaracje zgodnosci, atesty,
Swiadectwa),

§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie w terminie 14 dni od
podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 30.07.2017 r.
3. Terminy ustalone w ust. 1i 2 moga ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznos$ci
opisanych w § 16 niniejszej umowy.
§3
Personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
1. Zamawiajacy powotuje inspektora NadZOTU: ..
(imie i nazwisko) ktory dziala w granicach umocowania okres$lonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., Nr 243 poz. 290 z
pOZniejszymi zmianami).
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Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
v (Imie 1 nazwisko oraz wskazanie odpowiednich
specjalnosci)
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

Wykonawca zobowiazuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany
w ofercie Wykonawcy i wykazie oséb ktérymi dysponuje wykonawca ztoZzonym
wraz z oferta. Zmiana ktérejkolwiek z os6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych os6b beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doS§wiadczenia wymaganych w SIWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w
ust. 4 nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem do kierowania
robotami/budowa danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy (wykaz oséb), daje prawo do odstgpienia od
Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od powziecia
informacji o podstawie odstgpienia.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Przekazanie dziennika budowy.
4) Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy.
5) Terminowa zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji
niniejszej umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie
z postanowieniami dokumentéw sktadajacych sie na umowe, warunkami
wykonania i odbioru oraz aktualnie obowigzujacymi normami, przepisami
prawa, w tym przepisami BHP i wiedza techniczng. Za jako$¢ robot
odpowiada Wykonawca.

2) Wskazanie Zamawiajacemu osOb ktére beda petnity obowigzki kierownika
budowy tj. posiadajgce uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z wymogami SIWZ.
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Szczegbtowe sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania umowy.

Zgtoszenie Zamawiajagcemu z wyprzedzeniem ewentualnych przeszkéd w
realizacji inwestycji.

Posiadanie przez caly okres realizacji kontraktu ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizsza niz cena brutto oferty.
Wykonanie i utrzymanie na swdj Kkoszt zaplecza budowy oraz strzezenie
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa realizacji robot. Zorganizowanie placu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
robo6t budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposéb ciggtos¢ ruchu drogowego
na wszystkich drogach, chodnikach, uzywanych przez niego podczas
prowadzenia rob6t oraz uzyskac¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia i
pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
placu budowy. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za teren budowy od
chwili przejecia placu budowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przytacza
do celéw budowy oraz ponosi¢ koszty poboru wody i energii elektrycznej
oraz odprowadzania $ciekéw.

Zagospodarowanie terenu budowy dla celéw realizacji przedmiotu umowy
w granicach wskazanych przez Zamawiajacego. W ramach zagospodarowania
nalezy przewidzie¢ odpowiednie oSwietlenie oraz wykonanie ogrodzenia
terenu budowy, ktére powinno by¢ pelne i estetyczne, a takze zabezpieczenie
przeznaczonego do zachowania drzewostanu.

Zawarcie umow na dostawy mediow (woda, Scieki, energia elektryczna) dla
celow budowy na swéj koszt.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

11.

12.

13.

udowy pracownikom nadzoru budowlanego,

do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych Prawem budowlanym
oraz udostepnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa.
Zgtoszenie pisemne wykonanych robot do odbioru czesciowego i koncowego.
Kierownik budowy zgtasza gotowo$s¢ do odbioru robét zanikajgcych
i podlegajacych zakryciu poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy.
Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
na wniosek Zamawiajacego, protokotu z préb i badan tych robét.

Na kazde zZadanie Zamawiajacego okazywanie dokumentéw (atestow,
certyfikatéw itp.) stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie dla materiatéw, wyrobow, urzadzen uzywanych przy realizacji
przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich
wbudowaniem). Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw, wyrobéw jezeli nie
beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, szczegétowego opisu
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

przedmiotu umowy oraz projektu, a takze z tych czesci roboét, ktérych one
dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w
formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikéw wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestéw, $Swiadectw,
certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych
materiatéow.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, utylizacji odpadow.
Ewentualne optaty i kary =za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i
przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

Utrzymanie w czasie realizacji robo6t terenu budowy z dazeniem do
minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezagce usuwanie zbednych
materiatéw, odpadéw i $Smieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie
stosownych optat.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz osob
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy.
Ponoszenie = odpowiedzialno$Sci  oraz strzezenie przed uszkodzeniem
i kradziezg materiatéw przeznaczonych do wykonania robot od chwili
rozpoczecia robo6t do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy (m. in.
utrzymanie ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie
i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub
skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejqce na budowie).

Naprawienie na wtasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakos$ci
materiatdw, jakosci robot wykonywanych z tych materiatow.

Ponoszenie odpowiedzialnos$ci takze za szkody i straty spowodowane
przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich
czesSci badZ urzadzen - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego
na koszt wtasny.

Zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen,
ktéore moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci
dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu  materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie
spowodowat on szkdd na drogach.

Sprzatanie na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i $rodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow
i dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich
natychmiastowg naprawe.

W przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatkéw koniecznych do
naprawienia wyrzadzonej szkody.
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26. Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go po zakonczeniu robét
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 2 ust. 2.

27. Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepéw prac oraz
uwag i problemoéw, jakie powstaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego
wg. potrzeb.

28. Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw wiasnych zgodnie z wymogami
przedmiaru, specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

29. Zapewnienie na okres wykonania prac stanowigcych przedmiot umowy i usuwania
wad:

a) wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ofercie oraz
osOb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje do kierowania, dozorowania

robotami budowlanymi,
b) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw,
niezbednych dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan

Wykonawcy Wynlka]qcych Z Warunkow umowy mb—ped-\t\%eﬂawemﬁ

30. Wykonywanie wszystkich robot ob]e;tych umowag, w taki sposob aby nie zak%ocac
w stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne intereséw oséb trzecich.
31. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjny) - dla
zadania ,Utwardzenie dojazdu do ZPO w Piszczacu oraz placu przy Urzedzie
Gminy w Piszczacu” w formie pisemnej (papierowej) - 2egz. i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robét, tacznie z:
a) protokotamiz badan, préb i odbioréw technicznych,
b) wymaganymi $wiadectwami dopuszczenia, gwarancjami na urzadzenia,
wyposazenie, materiaty,
c) innymi wymaganymi przepisami dokumentami (deklaracje zgodnosci, atesty,
Swiadectwa).
d) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego i innych obcigzen
administracyjnych zwigzanych z realizowanymi robotami budowlanymi.
§6
Podwykonawcy
1. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona
zamoOwienie#:
Wariant 1 - bez udziatu podwykonawcéw

Wariant 2 - w taki sposdb, Ze zakres obejmujacy roboty: ............ powierzy
podwykonawcom
Wariant 3 - w taki sposéb, ze zakres obejmujacy roboty:.................. powierzy

podwykonawcy/om na ktoérego/ych zasoby, powotywat sie, na =zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

2. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 1 bez zgody
Zamawiajgcego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,

* Wariant zostanie zastosowany w zaleznosci od tresci oferty wykonawcy
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na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a

ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw

udziatu w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie

zamoOwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do przedlozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w ciggu 5 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane w

przypadku, gdy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania wskazany w § 2 niniejszej umowy;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdélnosci
zapiséw warunkujacych podpisania tych umoéw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy;

5) umowa nie zawiera zapiséw zobowigzujacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb
wykonujacych czynnosci wskazane w § 17.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

zamawiajgacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 5 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 7, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy brutto wskazanej
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Nie
podlegaja wymienionemu na wstepie obowigzkowi, roéwniez umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy dotyczace materiatéw
sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw. Wytaczenia, o ktérych mowa w
zdaniach poprzednich, nie dotycza umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okresSlony w ust. 4 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 2 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej
zaptaty, wraz z fakturg obejmujacg wynagrodzenie za zakres rob6t wykonanych
przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace dokonanie zaptaty
catoSci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia. Warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie Zamawiajgcemu dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioragcym udziat w
realizacji odebranych robo6t budowlanych tj. polecenie dokonania przelewu oraz
oSwiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznoS$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
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17.

18.

19.

20.

21.

1.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w
ust. 13. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym

przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty,
albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o Kktérych mowa w wust. 13, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku

podwykonawcy /ustugodawcy/ dostawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 4 Umowy, a takze bedzie stanowi¢

podstawe do naliczenia kar umownych.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow/

ustugodawcow /dostawcow jak za swoje wiasne.

Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty =~ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1, biorgcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych.
§7
Odbiory czesciowe i odbior koncowy

W  trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy przewiduje
przeprowadzanie odbioréw czesciowych i koncowego.

2. Odbiory czesciowe beda sie odbywaty w trakcie realizacji przedmiotu umowy

i beda to miedzy innymi odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
technologicznie zakonczonych elementéw robét. W celu dokonania odbioru
czeSciowego rob6t Wykonawca powinien ztozy¢ stosowny wniosek poprzez
wpis do Dziennika budowy, a w przypadku roboét ulegajacych zakryciu poprzez
dodatkowe zawiadomienie Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét ulegajacych
zakryciu Inspektor Nadzoru dokonana w terminie 3 dni od dnia powiadomienia
Inspektora Nadzoru.
Jezeli do odbioru czesciowego beda wymagane protokoty z préb i badan,
itp. wykonawca dostarczy je najpdZniej w dniu odbioru czeSciowego.
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10.

11.

12.

13.

0dbiér czeSciowy nastepuje w ciggu 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date
odbioru ustala Zamawiajacy.

Odbiory czeSciowe beda podstawa do zafakturowania przez Wykonawce
naleznego mu wynagrodzenia. Postanowienia ust. 10 - 13 stosuje sie
odpowiednio.

Odbiér koncowy obiektu budowlanego. W celu dokonania odbioru
koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie roboty,
badania, préby koncowe wraz z pisemnym wnioskiem o zakonczeniu robét i o
dokonanie odbioru koricowego robét nie p6zniej niz do dnia okreslonego w § 2
ust. 2.

Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaty zakonczone wyznaczy date
odbioru koncowego robot. Odbior koncowy robét nastepuje w ciggu 14 dni od
daty pisemnego ztoZenia wniosku.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi w terminie wyznaczonym w ust. 6, ze roboty nie
zostaty zakonczone, nie dokonuje odbioru i wyznacza termin ponownego
ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robét. Datg wykonania
zamOwienia przez wykonawce (na potrzeby ustalenia wysokos$ci kar umownych
za opOznienie) bedzie dzien ponownego zgtoszenia robot przez wykonawce, pod
warunkiem dokonania ich odbioru przez zamawiajacego. Postanowienia pkt 8
stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robét w terminie 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5 sporzadzi protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru konicowego robot,
podpisany przez strony.

Odbioru konncowego robét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady
nadajace sie do natychmiastowego usuniecia to Zamawiajacy moze odmoéwic
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosSci odbioru koncowego

robot, jezeli w czasie tych czynnoSci zostang ujawnione takie wady, ktdre
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Czynnosci odbiorowe beda kontynuowane po zgltoszeniu przez Wykonawce usuniecia
tych wad.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad,
2) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly
przewidziane niniejszag umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
te badania. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
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zastosowane materiaty bagdZ wykonane roboty s3 niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych
badan obcigzaja Zamawiajacego.
§8

Wynagrodzenie
Strony ustalajg, Ze obowigzujacg forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz wybrang
w trybie przetargu oferta Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie wyrazone kwota:
........................................................ zl brutto
R (01134 0D U= TSRO
w tym, podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W/w kwota sklada sie z wykonania zadan:

a) Utwardzenie dojazdu do ZPO w Piszczacu za kwote ...................z% brutto,
b) Utwardzenie placu przy Urzedzie Gminy w Piszczacu za kwote .................. zt. brutto.

2.

3.

Kwota okreSlona w wust. 1 odpowiada zakresowi robo6t przedstawionemu
w przedmiarze robot i jest wynagrodzeniem ryczaltowym, zawiera ona wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg zadania ujete w przedmiarze roboét, wszystkie roboty
uzupetniajgce i zamienne, niezbedne do prawidtowego wykonania robot, wszelkie
roboty porzadkowe, przygotowawcze, zagospodarowania placu budowy. W
przypadku, gdy wystapia roboty zamienne, czyli roboty wykonywane przy uzyciu
innych materiatéw i technologii, roboty te zostang rozliczone na podstawie
protokotu koniecznos$ci rob6t zamiennych, protokotu z negocjacji wykonania tych
robot, kosztorysu zawierajacego zakres robdt wedtug technologii zamiennej,
przygotowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu o sktadniki cenowo -
twdércze wskazane w kosztorysie o ktéorym mowa w ust. 5. Przy cenach materiatéw
i sprzetu nie ujetych w kosztorysie zostang przyjete Srednie ceny z Informatora
cenowego ORGBUD - SERWIS z I kw. 2017 r. Podstawa do sporzadzenia
kosztorysu beda KNR-y z rzeczywistymi naktadami materiatow i sprzetu. Tak
sporzadzone przez Wykonawce po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego dokumenty robdt zamiennych beda
podstawg zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty wykraczajagce poza zakres okreSlony
w przedmiarze robét a konieczne, niezbedne do prawidtowego wykonania
podstawowego przedmiotu zamdwienia i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia przez zamawiajgcego
dziatajacego z nalezyta starannos$cig, roboty te zostang rozliczone na podstawie
protokotu koniecznoS$ci, protokotu z negocjacji wykonania tych robét, kosztorysu
powykonawczego, przygotowanych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te zostang opracowane w oparciu
o sktadniki cenotwdrcze wskazane w Kkosztorysie o ktérym mowa w ust. 5. Przy
cenach materiatéw i sprzetu nie ujetych w kosztorysie ofertowym zostang przyjete
Srednie ceny z Informatora cenowego ORGBUD - SERWIS z I kw. 2017 r. Podstawg
do sporzadzenia kosztorysu beda KNR-y z rzeczywistymi naktadami materiatow
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i sprzetu. Roboty budowlane nie przekraczajagce tacznie 50% wartosci
realizowanego zamoéwienia podstawowego i niezbedne do jego prawidtowego
wykonania, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej
wcze$niej do przewidzenia, zostang wprowadzone na podstawie aneksu do
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy,
przedstawi¢ zamawiajacemu kosztorys ofertowy (uwzgledniajagcy wszystkie
przewidziane przedmiotem zamoOwienia branze) z  wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od
R, S, Kp). Kosztorys ofertowy bedzie stuzyt jedynie do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, dozwolonej
zmiany umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu zamodwienia lub rezygnacji
zamawiajgcego z wykonania czeSci przedmiotu umowy, a podane stawki
w przypadku wystapienia robét zamiennych.

§9
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane bedzie w cze$ciach,
na podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce, po zakonczeniu okre$lonego etapu robdt i po podpisaniu przez
inspektora nadzoru, Wykonawce i Zamawiajacego, protokotu odbioru dotyczacego
wskazanej w fakturze, czesSci rob6t. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru
wad mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywaé¢ sie bedzie zgodnie
z wykonanym zakresem robét w terminach wskazanych w § 7 ust. 2 umowy.
Do kazdej faktury, Wykonawca obligatoryjnie dotgczy:
1) O$wiadczenie Wykonawcy wg wzoru zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do niniejszej
umowy.
2) OSwiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy wg wzoru zgodnie
z zatacznikiem nr 9 do niniejszej umowy.

Platnosc¢ nastgpi przelewem na konto Wykonawcy nr.........ccoceveveeiviienscecnien e

.. w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT z zatacznikami
wymienionymi w ust.1 (faktury nalezy wystawia¢ na Gmine Piszczac, NIP
537-234-35-55, odbiorca: Urzad Gminy Piszczac).

Za dzien zaptaty faktury strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Zgodnie z postanowieniami art. 143a ust. 3 ustawy suma faktur czeSciowych
powinna obejmowa¢ 90% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1 niniejszej
umowy.

W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane
prace, przyjete bez wad protokotem odbioru cze$ciowego i koricowego Zamawiajacy
przekaze naleznosci bezposrednio na rachunki Podwykonawcéw.

Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiajgcym przediozy do akceptacji,
projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, okreslajacego terminy wykonania
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poszczeg6lnych etapéw i kwot naleznych za ich wykonanie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w § 7 i § 9 umowy. Po akceptacji Zamawiajgcego niniejszy harmonogram
rzeczowo-finansowy bedzie podstawa do rozliczenn Zamawiajacego z Wykonawca.

9. Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub ktoéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

10.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 9 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$swiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11.W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robdét przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz
2 miesigce, Zamawiajacy zobowigzuje sie do uregulowania naleznoSci
Wykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania rob6t ustalonego
komisyjnie protokotem przerwania robét z udziatem stron.

§10
Koordynacja umowy
1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:
3 ) TP
/) I PP

§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres
............ miesiecy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym
liczac od dnia odbioru koncowego robét lub od daty potwierdzenia usuniecia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:
1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest dtuzszy od okresu rekojmi
wynikajagcego z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegblnosci w przypadku
elementow zamodwienia innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi
rowny okresowi udzielonej gwarancjji,
2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi
wynikajgcemu z przepiséw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi réwny
okresowi udzielonej gwarancjji,
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3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi
wynikajagcego z przepiséw kodeksu cywilnego (w szczegblnosci w przypadku
nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres
5lat.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji
liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego.
Zamawiajacy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomic
Wykonawce owykrytych wadach.
Wady winny by¢ usuniete niezwlocznie, nie péZniej niz w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
Termin wyznaczony na usuniecie wad nie moze by¢ kroétszy niz 7 dni z wyjatkiem wad
zagrazajacych zyciu, zdrowiu, mieniu, ktére powinny by¢ usuwane w trybie pilnym.
Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonaweca.
Pomimo pos$wiadczenia przez Zamawiajacego, ze wszystkie wady zostaty
naprawione, Zamawiajacy moze uznaé, zZe pomimo usuniecia wad, pogorszeniu
ulegly wartosci techniczne lub uzytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytutu moze
zada¢ od Wykonawcy obnizenia ceny umownej, w oparciu o sporzadzong, na
zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku
uznania przez rzeczoznawce zasadnoSci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy
poniesie Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ potracenia naleznosci za
wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé Zamawiajacy moze
zadac¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Po wykonaniu robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancjii rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie
14 dni od dnia uptywu terminu gwarangji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.
Przez wade strony rozumiejg niezgodno$¢ przedmiotu zaméwienia z umowa oraz
utrate przez przedmiot zamodwienia cech zapewniajacych jego prawidlowe
funkcjonowanie. W szczegdlnosci wada wystapi gdy przedmiot zaméwienia:

1) nie ma wtasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna miec¢ ze wzgledu na cel
w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia, lub
utraci te wtasciwoSci przy prawidtowym jej uzytkowaniu;

2) nie ma wtasciwoSsci, o ktérych istnieniu sprzedawca zapewnit kupujacego, lub
utraci te wtasciwoSci przy prawidtowym jej uzytkowaniu;

3) nie nadaje sie do celu, o ktéorym kupujacy poinformowat sprzedawce przy
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

4) zostata kupujacemu wydana w stanie niezupeinym.

5) rzecz sprzedana ma wade takze w razie nieprawidtowego jej zamontowania i
uruchomienia, jezeli czynno$ci te zostaty wykonane przez sprzedawce lub
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osobe trzecig, za ktorg sprzedawca ponosi odpowiedzialnos¢, albo przez
kupujacego, ktory postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w 13cznej

wysokosci 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie, kwota: ........cccoovuivniciniinenicnn

zt stownie:.......cooceiiiiiies w formie:

— w pienigdzu - na konto Zamawiajacego: ......... Z ZazZnaczeniem ,....... ", /wazne
tylko w przypadku potwierdzenia wplywu na konto Zamawiajqgcego/,

— poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosSciowo
- kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Za zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spéidzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w
przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
wykonawcy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie o warto$ci 70% wartosci zabezpieczenia,

W Kwocie ....coccoveiiiiiiie e zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia

i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady , w

wysokosci 30% wysokoSci zabezpieczenia tj. .......c..ccoeeeeiviiiienneeeen. 2t Kwota, o

ktérej mowa wyzej bedzie zwrdcona w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi

za wady.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 2 ust. 3 i § 16

niniejszej umowy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji

umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty
stanowigcym zatacznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
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zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do

umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.1

ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
§13
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary

umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne.

a) za opodznienie w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy
w  wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
op6Znienia,

b) za opOZnienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdZnienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) ztytutu samego faktu istnienia wad w przedmiocie umowy uniemozliwiajgcych
odbiér w terminie ustalonym pierwotnie w umowie w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokoSci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek;

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto zaptaconego po
terminie podwykonawcy, za kazdy dzien opdznienia;

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto;

h) =za nieprzedtozenie poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto;

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto,

j) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowaw § 17 ust. 1 -
w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.2 SIWZ,

k) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 17 ust. 2,
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1) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 17
ust. 3 -w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 3.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie

z zasadami ogdlnymi Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Dochodzenie kar pienieznych z tytutu opoéZnienia, ustalone za kazdy dzien

op6Znienia, staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdéznienia w tym dniu,

b) za kazdy nastepny dzien op6Znienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Kary umowne  beda potragcane z faktur Wykonawcy, zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy lub naliczone na podstawie wezwania do

wptlacenia kary umownej na konto bankowe Zamawiajgcego w formie noty
ksiegowej. Kary, o ktérych mowa w ust. 5, beda potrgcane bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy
zZ obowigzku zakonczenia robo6t i z jakichkolwiek innych zobowigzan

wynikajacych z warunkéw umowy.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy;

2) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) CzynnoSci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
wskazany w ofercie Wykonawcy lub w Umowie;

5) Wykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji
przedmiotu umowy podwykonawce;

6) Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej
zawierania. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia przez Zamawiajacego wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposOb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, SSTWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego Ilub
niniejszg Umowa;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czeSci.

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajagcego w zakresie realizacji
terminéw poszczegb6lnych elementéw robot okreslonych w harmonogramie,
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lub jezeli stopienn zaawansowania rob6t w ocenie Zamawiajgcego bedzie
wskazywal, iz termin ich zakonczenia jest zagrozony,

10) takze w nastepujacych przypadkach: -likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem
dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub reorganizacji lub wydania
nakazu zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym
wykonanie przedmiotowego zamoéwienia.

11) Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 1, 2 lub 3;

12) Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 18 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, zgdanych dowodéw ubezpieczenia,
o ktéorym mowa w § 18,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegélnoSci, jezeli

Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio

nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan

umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w ciggu 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci

okreslonych odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy
lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ przez niego wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych
mniejszag umowg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy,
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczeg6étowy protokét inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie p6Zniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania
oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia, w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury;

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub wurzadzen zakupionych przez
Wykonawce do wykonania przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2), w
terminie 30 dni od daty ich rozliczenia, wg cen za ktore zostaly nabyte;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 14 dni od
daty odstagpienia od Umowy.
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6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca powinien natychmiast
wstrzymac roboty, zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy
na koszt wtasny w mozliwie najkrotszym terminie.

§16
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia okreSlonych w § 2 umowy:

a) w przypadku wykonywania innych wcze$niej nieprzewidzianych robdt,
w strefie przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do
wystgpienia o wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres
wprowadzonych zaktécen wraz ze skutkami z tego wyniktymi Zapis ten
dotyczy rowniez wypadkéw drogowych powstatych w strefie robot;

b) w przypadku wystapienia robot dodatkowych, niewyszczegélnionych w
dokumentacji projektowej, jak réwniez wykonywania koniecznych
rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych, jezeli bedzie
potrzebny dodatkowy czas na ich wykonanie lub zmiane wynagrodzenia na
warunkach okreslonych w Umowie (jesli dotyczy);

c) w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie
zamoéwienia w terminie umownym lub powodujgcej zmiane zakresu robét;

d) w przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych nie pozwalajacych na
prowadzenie prac oraz uniemozliwiajgcych zapewnienie ich odpowiedniej
jakosci (nietypowe dla danej pory roku: ciggte opady atmosferyczne, niska
lub wysoka temperatura powietrza);

e) w przypadku braku dostepu Wykonawcy do catego terenu budowy
spowodowanego w szczegblnosSci protestami mieszkancéw lub sytuacji
blokowania przez nich drogi;

f) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej;

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoéwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére
zaakceptuje na piSmie Zamawiajacy;

h) jezeli nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie majacym wpltyw na realizacje przedmiotu zamodwienia lub
$Swiadczenia jednej lub obu Stron;

i) powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ lub sformutowan
uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a
zmiana treSci Umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnos$ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisOw przez Strony;

j) w przypadku wystapienia nieprzewidzianych przeszkéd w gruncie (w tym:
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2)

3)

4)

5)

niewybuchy, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody
geologiczne);

k) koniecznos$ci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t w zakresie
niezbednym do wykonania robét zgodnie z wiedza techniczng i odrebnymi
przepisami;

1) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

m)wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie,
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i  sprawdzen,
dokonywanie odbioréw - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego - o ile ma to wplyw na termin wykonania zamowienia;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ  warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

0) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji,

p) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
ale istotnych dla realizacji robdt, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych.

Przesuniecie terminu wykonania zaméwienia w okolicznosciach wskazanych w

pkt 1 bedzie dotyczyto tylko sytuacji, co do ktéorych wykonawca

uprawdopodobni, Ze ich wystgpienie wptynie realnie na termin realizacji.

Wykonawca w pierwszej kolejno$ci powinien zmieni¢ sposéb wykonywania

prac tak, aby podczas wystapienia przeszkoéd dotyczacych poszczegdlnych

elementéw przedmiotu zamoéwienia przysSpieszy¢ wykonywania innych
elementdw - o ile jest to mozliwe.

koniecznosci wykonania robét zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy

zgoda zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez

Wykonawce zamoOwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu

okreslonego w umowie, a jednocze$nie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia

(zmiany) =zakresu S$wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz

zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym

bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron

umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -

Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien

publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o

ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w
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stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

6) W przedstawionych w pkt 1 przypadkach wystgpienia opdZnien, strony moga
ustali¢ nowe terminy, z tym Ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
przestoju.

7) Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢ szczegdétowo uzasadnione przez
Wykonawce, musi mie¢ realny wptyw na niedotrzymanie terminu zamoéwienia i
moze zosta¢ nie zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wystagpienie przypadkow
wskazanych w ust. 3 nie obliguje do zmian umowy i nie powoduje roszczenia po
ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy

8) Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia
terminu wykonania robét lub ich czesci, tempo rob6t wedtug Zamawiajacego
nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢
Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia tempa rob6t. Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, zachodzi

w szczeg6lnosci sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamo6wienia, nie
mogg by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji
lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma).

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Zmiany umowy wymaga zmiana kierownika budowy. Obligatoryjnie musi by¢ ona

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Zmiany umowy wymaga zmiana inspektora nadzoru.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Wystapienie przypadkéw wskazanych w ust. 1 nie obliguje do zmian umowy i nie

powoduje roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy.

§17

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace
czynnos$ci: prace fizyczne przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu (obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane
samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w
postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
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Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu

na podstawie umowy o prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnoSci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osé6b wykonujacych ww. nie pdzniej niz w

terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania

czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb

wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

— aktualne oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sO6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:
doktadne okresSlenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztoZenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 lit. j

lub odpowiednio w § 13 ust. 2 lit. k lub odpowiednio w § 13 ust. 1 lit. . Zamawiajacy

moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie §

14 ust. 1 pkt 11 w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z

§ 13 ust. 2 lit d.
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Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robot
budowlanych, z tytulu szkdéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume

ubezpieczeniowa, stanowigcg co najmniej réwnowarto$¢ wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1.

Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krotszy, niz okres realizacji zamoéwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy
dzien opdznienia. Postanowienia ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnoSci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robét - od ognia,
wiatru i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonag
dziatalno$cia, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, Wykonawca

jest zobowiagzany do przeditozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z

oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych (0OC), o ktérych mowa w ust. 1, na okres,

o ktéorym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w

ust. 4, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5,

bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

Nieprzedlozenie Zamawiajagcemu kopii polis ubezpieczeniowych (OC), o ktérych

mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez

Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od

umowy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 11.

§19
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéow, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamOdwienia.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci, wykonawca
zobowigzuje sie pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o miejscu przechowania
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dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zaméwienia w terminem
miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Inne postanowienia umowy

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony
zobowigzane sg do wyczerpania postepowania reklamacyjnego.
Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia.
Strony majg obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
roszczenia w terminie 14 dni liczac od daty jego zgtoszenia.
W razie odmowy przez strone uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, strona
przeciwna moze wystapi¢ na droge sadowa.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sad
powszechny miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zaméwien publicznych
i wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw.
Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
czego dwa otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zalgcznikéw stanowigcych integralng cze$¢ umowy:

N U W

Kosztorys ofertowy,

Oferta Wykonawcy,

Specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
Przedmiar robot,

Oswiadczenie gwarancyjne- Gwarancja Jakosci,
Oswiadczenie Wykonawcy,

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 24 z 28|




Zalacznik nr 5 do umowy Nr ......... Zdnia ...ccceiiieeee 2017r.

GWARANCJA JAKOSCI

Sporzadzona w dniu: .. .2017r.

1. Gwarant (nazwa, adres dane z KRS): .oivcvnvmssssrsnssnnannnny KRS: Ll ., wysokos¢
kapitatu zaktadowego: .......cccocceriiinnennne z% quqcy Wykonawca Umowy

2. Uprawniony z tytutu Gwarancji Jako$ci: wuuseesesesesenns

3.

Umowa nr ..../2017, zwana w dalszej tresci ,,Umow3q”.

Przedmiot Gwarancji JakoSci obejmuje cato$¢ robot i dokumentow Wykonawcy objetych
przedmiotem zamodwienia p.n. ,Utwardzenie dojazdu do ZPO w Piszczacu oraz placu
przy Urzedzie Gminy w Piszczacu ”, zwanych dalej ,robotami”, okreslonych w Umowie
oraz w innych dokumentach bedacych jej integralng czescia.

4,

IDEVw=WoTe 10)10) gl WIS ¥ TW=TovA o U] =00 HNR———————.1 | & I 1] 1( B

Warunki Gwarancji JakoSci

Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego Ze wykonany przez niego
przedmiot Umowy zostat wykonany prawidlowo, zgodnie z zobowigzaniami
Wykonawcy, o ktéorych mowa w Umowie, a takze z najlepszg wiedzg Gwaranta.
Poprzez niniejsza Gwarancje JakoSci Gwarant przyjmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i
odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawcow
(jesli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w Umowie, w szczegdlnosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji Jakosci na wykonane roboty oraz
zamontowane urzadzenia i materialy na okres:: .....cceiiiiiinininnn

Bieg terminu Gwarancji Jakos$ci rozpoczyna sie:

a) wdniu nastepnym liczac od daty odbioru ostatecznego,

b) w przypadku wad - biegnie od nowa od dnia nastepnego liczac od daty
protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym przedmiotu Umowy,

c) w przypadku wad dla materiatéw i urzadzen - biegnie od nowa z dniem ich
naprawy lub wymiany.

d) w przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wykonania wadliwej
czesci robot na nowo, termin gwarancji dla tych elementéw biegnie na nowo
od chwili protokolarnego potwierdzenia usuniecia wad lub wykonania robot.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu Gwarancji Jakosci takze po

terminie okreslonym w punkcie 3, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego

terminu.

Termin usuwania wad wynosi:

a) natychmiast w przypadku, gdy wada moze spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa lub je$li wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu
gwarancji zgodnie z obowigzujacymi przepisami

b) w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w powiadomieniu przekazanym
Wykonawcy o innych zaistniatych wadach.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca, jezeli powstaty one w szczego6lnosci:

a) w wyniku uzycia materiatéw i urzadzen lub wykonania robo6t niezgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i dokumentacja
projektowa.

b) w wyniku btedow w dokumentacji, za ktérag Wykonawca jest odpowiedzialny
(jesli dotyczy).

c) w wyniku nie wywigzywania sie przez Wykonawce z zobowigzan
wynikajgcych z warunkéw Umowy.

Usuniecie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez

Zamawiajacego.

Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady natychmiast badz w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony
kosztami takiego zlecenia. Powyzsze nie wylacza uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z tytutu Gwarancji Jakosci i Rekojmi za Wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat

w czasie prac zwigzanych z usuwaniem wad.

Gwarant, na pisemne zgdanie Zamawiajacego, upowazni Zamawiajacego do

wykonywania uprawnien z Gwarancji Jakosci przystugujacej Gwarantowi

wobec Producentéw Urzadzen, Podwykonawcow, Dostawcow, Ustugodawcow.

0 kazdej Wadzie Zamawiajacy powiadomi telefonicznie Gwaranta, a nastepnie

potwierdzi zgtoszenie faksem oraz poczta elektroniczng na wskazane numery

telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgloszenia przesylana jest réwniez
faksem oraz pocztg elektroniczng do Zamawiajacego.

Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie

pisemnej.

Wszelkie pisma, kierowane beda przez Strony na adresy podane w niniejszym

dokumencie Gwarancji JakoSci.

O zmianach w danych adresowych, Strony obowigzane s3g informowac sie

niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod

rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztoZenia wniosku o upadtos¢ lub

likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja Jakosci zastosowanie maja

odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego

oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Niniejsza Gwarancja Jakos$ci stanowi integralng cze$¢ Umowy i nalezy ja

interpretowac w Swietle zapiséw umowy.

Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jako$ci wymagaja uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podpisy i pieczecie w imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ......... Zdnia ..o 2017r.

1)

2)

3)

»sUtwardzenie dojazdu do ZPO w Piszczacu oraz placu przy Urzedzie Gminy w
Piszczacu”

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA .............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

INQZWA fITTNY ..ttt et et et e e en e e et e e e e e enae s sreeen e eneeen e e

niniejszym o$wiadczam, Ze:

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr..........c.ccceevevvee . Zawartej
w dniu ..cceeevveeeeeen s Z firma i, Z1oZenia niniejszego
o$wiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w peinej wysokosci,

do dnia zloZenia  niniejszego  o$wiadczenia  zafakturowano = kwote

..zt stownie:
ceeeenneeneesnneesnesnraessreennnesseennessnneeeennnee e Z1OTYCH 1. /100 brutto i stanowi ona biezace
rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje Zzaden spor, ktéry skutkuje lub
moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, Zze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy

fakture VAT na podstawie umowy nr ... fakture vat nr ... A
dnia .......ceee na kwote........ccovcnennas stownie.....ccmivii e )
oplacong w catos$ci/na kwote..........cccruu..

Data, pieczeé i podpis
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Zalacznik nr 7 do umowy Nr ......... Zdnia ...ccceiiieeee 2017r.

4)

5)

6)

»Utwardzenie dojazdu do ZPO w Piszczacu oraz placu przy Urzedzie Gminy w
Piszczacu”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
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niniejszym o$wiadczam, Ze:

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr..........c.cccceeeeeenenne. Zawartej
w dniu ..ol Z firma e, Z1oZenia niniejszego
oSwiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w peinej wysokosci,

do dnia zloZenia  niniejszego  o$wiadczenia  zafakturowano = kwote

..zt stownie:
e e snrae e sns e e enes e e e e Z1OTYCH 1 /100 brutto i stanowi ona biezace
rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje Zzaden spor, ktéry skutkuje lub
moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o
zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy

fakture VAT na podstawie umowy nr ... fakture vat nr ... z
dnia .......ccee. na kwote.......cconcieinnas stownie.....cci e )
oplacong w catos$ci/na kwote...........cceuu..

Data, pieczeé i podpis
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