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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: INW.271.3.2020)
Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Piszczacu pomiedzy:

Gming Piszczac z siedziba przy ul. Wtodawska 8, 21-530 Piszczac NIP 537-234-35-55,

REGON 030237635

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez: Pana Kamila Kozuchowskiego - Wéjta Gminy Piszczac

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Piszczac - Pani Danuty Gdula

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. ... ) eeeeenee e (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego

Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ............... ,

REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez

.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petlnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ...... , prowadzacg/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg ,,....” z siedziba

w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), - zgodnie

z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .............. , REGON ............. , Zwang/-ym dalej

»Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

2. Wykonawca o$wiadcza, ze speinia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiajgcy informuje, iz zamowienie, o ktorym mowa w § 1 Umowy
realizowane jest w ramach projektu pn.: ,ZYCIE PASJA JEST - utworzenie Klubu
Seniora w Gminie Piszczac” wspotfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Spotecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Wiaczenie spoteczne,

1]Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spo6tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Dzialanie 11.2 Uslugispoleczne izdrowotne Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Remont budynku Klubu Seniora w ramach projektu ,ZYCIE PASJA JEST -
utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

— docieplenie stropodachu styropianem w tym: potozenie papy podktadowej i
nawierzchniowej, wykonanie obrébek blacharskich, odnowienie kominéw,
montaz paséw pod i nad rynnowych z blachy ptaskiej, montaz rur spustowych i
rynien blaszanych z blachy ptaskiej;

— wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, w tym: demontaz istniejgcej stolarki
okiennej, demontaz istniejacych stolarki drzwiowej zewnetrznej, demontaz
istniejacych stolarki drzwiowej wewnetrznej, montaz nowej stolarki okiennej i
drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki, poszerzenie otworéw drzwiowych
wewnetrznych w razie koniecznosci wykonanie nowych nadprozy montaz

parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej, montaz parapetéw
wewnetrznych z konglomeratu, uzupetnienie tynkéw w miejscu montazu okien i
drzwi;

— wykonanie izolacji Scian piwnicznych w tym: odkopanie $cian, potozenie
podktadu gruntujgcego, potozenie dwéch warstw hydroizolacji, docieplenie $cian
piwnicznych styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm, wytozZenie folig ponizej
gruntu, potoznie tynku mozaikowego na cokole;

— wykonanie docieplenia elewacji w tym: demontaz i montaz o$wietlenia na
elewacji, docieplenie $cian ptytami styropianowym z wyprawa elewacyjng
cienkowarstwowg, docieplenie oSciezy ptytami gr. 2 cm z wyprawa elewacyjna
cienkowarstwowg, uzupeinienie gzymséw okapowych za pomoca robét
murarsko-tynkarskich;

— wyKkonanie prac remontowych wewnatrz budynku w tym: demontaz S$cian
oznaczonych na rzutach, wykucie nowego otworu drzwiowego wraz z
wykonaniem nadproza drzwiowego w S$cianie dziatowej, rozbidrka warstw
posadzkowych (wierzchniej warstwy oraz wylewki), potozenie nowych warstw
posadzkowych zgodnie z rzutami, wykonanie wylewki samopoziomujacej,
wyrownujacej gr. 2-3 cm, postawienie nowych Scianek wydzielajacych tazienke,
skucie tynkéw stabych na $cianach i sufitach, uzupetnienie istniejacych tynkow i
potozenie nowych na projektowanych $ciankach, pomalowanie $cian farba
emulsyjng do $cian i sufitéw, potozenie glazury w pomieszczeniach WC i zapleczu
kuchennym po wykonaniu nowego uktadu pomieszczen, montaz kratek
wentylacyjnych stalowych $ciennych, malowanie przeku¢ pod kanaty
wentylacyjne nawiewne i wywiewne

— montaz instalacji c.0. wraz z oprzyrzagdowaniem wg. branzy sanitarnej,

— montaz instalacji wod-kan wg. branzy sanitarnej;
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— montaz instalacji elektrycznej wg. branzy elektrycznej;

— wykonanie zagospodarowania terenu, w tym: wykonanie opaski dookota
budynku o odpowiednim spadku o szerokosci 0,6 m, remont schodéw
zewnetrznych wraz z murkiem z kostki brukowej, wykonanie utwardzenia dojs¢.

Dane powierzchniowe:

Powierzchnia zabudowy: 196,73 m?
Powierzchnia uzytkowa: 150,30 m?2
Kubatura: 445,00 m3
Szeroko$¢ budynku: 15,53 m
Dtugos¢ budynku: 15,53 m

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2umowy.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robét,

wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) STWIOR,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja

projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg w

przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robo6t wiekszej ilosci robdét w

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty

dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w

przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét

koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie

zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie

umownej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg

projektowg W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne

z dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca

o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z
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Zamawiajagcym  umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym  dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie do dnia 30
pazdziernika 2020 r.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania robét
budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezZeniami

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.
Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego
i finansowego planowanych do wykonania robot.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy Kkosztorys pomocniczy
wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczattowej.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WynNagrodzenie W KWOCIE: ... iiiiie ettt e e e see e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....cveriiiiiir i et e e zt.
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Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi .............cccoo e e e zt
LS (0221 L= Y §
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym
ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robot objetych

rojektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta starannoscig wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie
iczynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy

wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze

oddzialywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa

oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter

pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy

nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w

ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy(jesli dotyczy),

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéow dla potrzeb budowy i
zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwolywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéow zaméwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegbélnoSci wygrodzenie i
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oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét
zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robo6t budowlanych,
elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikoéw i osob trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Zarzadzajacym Projektem
i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej(jesli dotyczy)

22) przygotowanie dokumentoéw do odbioru konicowego,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisé6w BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnosSci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robét
budowlanych

28) przedkitadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajacemu posSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru,
Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w

posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposdb wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikéw obiektow i o0séb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci

wynikajgce z prowadzonych robo6t, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalno$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzi¢ ze szczegblna ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.
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Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane faktura koncowa.
Platnos¢ faktury nastgpi w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentéw na podstawie koncowego
protokotu odbioru robét, do ktérego dolgczone zostanie zestawienie wartosci
wykonanych robot zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy
oraz dokumenty wskazane w ust. 3.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatagczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umodw o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu
zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 2 rozpoczng swdj bieg w przypadku 13cznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedilozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopia dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie rob6t objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznoSci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktéorych mowa w

ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym

zalgczniki do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest

przediozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéow lub dalszych

podwykonawcow, w stosunku do ktéorych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zaméwien publicznych
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lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznoS$ci wobec

nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznosci zafakturowane,

wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, Kktérej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przeditozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.
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13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w
ust. 11 pkt 2.

15.Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Nabywca: Gmina Piszczac
ul. Wlodawska 8, 21-530 Piszczac
NIP 537-234-35-55,
L0 1110 L0 o
1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U.z2018r. poz. 2191),
2) Zaptata faktury nastqpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.
3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

16.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

17.Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegblnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

18.Ceny robo6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

19.Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 17, nalezy wykona¢ jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

20.Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawa do
okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 1ub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi);

21.W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 20 pkt 2) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 17 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujgce zasady:
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1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 17,

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 17, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kzj.w., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kzj.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 17, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane Zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) Do wyceny robdt metoda szczeg6towa nalezy stosowac, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

22.Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogéle dokumentacja projektowa
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2,
3 lub 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w
ktorejkolwiek czeSci projektu ogolnego lub wykonawczego, a nieujetych w
przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sa objete ryzykiem
ryczattowym.

23.Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 22 moze nastgpi¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosSci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania roboét
dodatkowych.

24.Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

25.Spisany przez Strony protokot koniecznoSci zawierajacy zakres robdt, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznoSci nie podlegaja zaptacie.

26.Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.
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§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiér koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do Kkoncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach (z zastrzeZeniem, ze dziennik budowy ztoZony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Os$wiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajacg zapisy znajdujace sie we wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, do ktérej treSci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$s¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzglednic,

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp. (jesli dotyczy)

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Rob6t Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztoZenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego odbioru

technicznego oraz odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty

skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien op6znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00
zt.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzienn op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem

wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce

gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi

(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).

W przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia po

usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje

sie odpowiednio.

Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w §

6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoéwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:
1) e e s ,
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ktoére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOlnoSci zapisow warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych =zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie

4 Jezeli z tres$ci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§3ust. 1

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opéZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkow
udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
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wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéow w ramach realizacji niniejszej

umowy:

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia w osobie: ... ;o nr
(9] PP ;Upr. bud. nr: ;

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqgce

obywatelem paristwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw

budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany w

wykazie osob ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetnialty wymagania okreslone w SIWZ, a
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dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapiC z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas

zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedkitadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajagce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prob i
badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczna
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robdét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminie odbioru;

8) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyngé na jakos$¢ robét lub opdznienie
terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczeg0OlnosSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.
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Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(jezeli dotyczy)

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej

umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w zakoniczeniu wykonania robot z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w
terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres.........5
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu technicznego odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiazuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usungc¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnos$ci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnos$ci przegladow
gwarancyjnych w oKkresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamOwienia.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
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przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie
realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do
wykonywania czynnoS$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
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na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. j) i k) umowy.

NieztoZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osé6b wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnosSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien op06Znienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich, korzystajacych z
obiektu, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokoSci
300,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokosci 300,00
ztotych,
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za opoéznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie
krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5.000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci
5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktérym mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Pzp- w wysokosci 0,1% wartoSci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w
§ 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

za opOZnienie w dostarczeniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opodZnienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

za opdznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
opdZnienia.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego- w
wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoKi, liczonej od dnia wskazanego w § 6 ust. 61 7 umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
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a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosSci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1,

b) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych,

b) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga byC potracane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z

roznych tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia o ktérym

mowa w ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokos$¢ kar umownych.

8. W razie opdznienia z zaptatag kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie Zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

9. Kara umowna z tytulu opdzZnienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania
przystuguje za kazdy dzien opoéznienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
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a) wystgpity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia,
w  sposoéb niezgodny z dokumentacja projektowag, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadios$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na
pis$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje roboét i przerwa trwa diuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 7, nie
przekazat Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli opoZnienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokot
inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastapito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 17 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady

okre$lone w § 5 ust. 21 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robo6t objety protokotem

inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........ccceeeruennenn. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ...........cceeueene ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
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informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoS$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKoSCi ....coocevvuerninnne ztotych (stownie: .....ccccovvvverenn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrécona nie pézniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catoSci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
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zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na

okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczedno$ciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartoSciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreSlonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

§17
Zmiany umowy
Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z

nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
Wyzszej,

3) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdéwienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
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nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujgcych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
koniecznosci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamo6wien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas

wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
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zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wpltyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastapi¢ w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majgcego na celu
udzielenie zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamdwienia)é.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sa
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 20 pkt 1 umowy;

13) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robét na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)

14) zmiany os6b peinigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Zze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego

15) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z
Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajacg na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czeSci zamowienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT).

16) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i wurzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

6 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zamowienia powyzej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien
publicznych w 2018 1.
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technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastapi
kosztorysem roéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowaé¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania
robét zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajga zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostana przyjete z kosztorysu,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 17,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z Kkosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 21.

17) Wszelkie zmiany, ktéore beda konieczne do zagwarantowania zgodnoSci
umowy z wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczegodlnosci przepisami o podatku
od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

OpoZnienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajacego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na
usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oso6b

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian, na

ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
§18
Przechowywanie dokumentacji
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéow, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposOb zapewniajacy dostepnos¢,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okres$lonego w ust. 2.

Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nos$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie

obowigzujacego, ktdore chronig prawa oséb, ktorych dane dotycza,
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtloki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym Ilub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
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przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnos$ci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnoSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikatl bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie mozZe zbywa¢ na rzecz os0b trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
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zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosSci zwigzanych z

realizacjag umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg

beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,

6) Wzor OSwiadczenia dalszego podwykonawcy,

7) Wzér karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 5 do umowy z dnia ................. I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
22 00 =V =) 4 Lo D) Lo PSPPI

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ...ovuuerieieiiieieieisie ettt e et e e es e s e e e nn e st e n e s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

()< =1 (TP PRSP
(rodzaj prac)

0= B U6 £ 1 0L L) s VPRSP

realizowanym w ramach Umowy Nr .........ccceeeeveericenseennne. Z dnia .o

zawartej przez Zamawiajgcego, tj.: Gmine Piszczac

Z et ettt es e ea et et eeseea e R eE e R EeaRe R ehe£eREeA e eRe SRt £aEfea e eReeae £ eRRenRe eEeeneeeneen e ereeenean

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KW CIE ettt ettt et e et et eea s e e e s e eee e e £en she £ em e eae e ea e 2s e eeeeenseaneesnnessnneennens
(53 (00074 0V YT UP SRS UPT AP )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccooeeeviiinieinennieiniennins o Lo TP
0] o LT PRPTPRPR
podatek VAT: ...
Drutto: .o e
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......cocimmononees Z - dnia
crsssnn s OFAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ........ Z dnia ................ I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

2] 00 WS4 <] ¢ L0 D) T PP
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWCE ....cccvieiriir ittt s e st snne e

ATV A= 124 =13 (PR

10F: B/ U6 E=1 0L L L SRR
realizowanym w ramach UmMOWY NI .....c.ccccvvveveinieiniiennncneies e Zdnia e
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Piszczac

(nazwa Wykonawcy)

Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

1 =] 0 o TSRS
podatek VAT: ..o
Drutto: .oeeeee e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......ccccmveee..  Z o dnia
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
klerowmka budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ........ Z dnia ................ I.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZadzZoNa W dNU ...ceeeereeereeseessesesssesseesesssessesnns

1. ZamawiajaCy: e ssssessssussnssnsnnssnssrssnses

2. WYKONAWCA: weiireunssssnrensssnsnsssssnssnssusans sensesssnsns nssssans sxssns snssnsas
3. Przedmiot UMOWY: ....ccccvrveiriienieenen e e e e

4. Data odbioru konicowego: .................. r.

5. Ogolne warunki gwarancji jakoSci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Wykonawca os$wiadcza, Ze objety niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowag, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres........... 7 miesiecy liczac od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosSci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokot, w ktéorym wyszczeg6lnia
ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 umowy.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.

7 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potrgcenia réwnowartosci tych kosztow z
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.11 Po uptywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.12. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranc;ji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b)  szkdéd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.14. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqgcy zobowigzani s3 do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1)  zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie 0séb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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