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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: INW.271.7.2020)
Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Piszczacu pomiedzy:

Gming Piszczac z siedziba przy ul. Wtodawska 8, 21-530 Piszczac NIP 537-234-35-55,
REGON 030237635

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez: Pana Kamila Kozuchowskiego - Wéjta Gminy Piszczac

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Piszczac - Pani Danuty Gdula

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedziba w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. ... ) eeeeeeeeeeenaes (wpisa¢ adres), wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................... , REGON ....coociiiiiii
zwang dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang przez ......... 1 /reprezentowang przez . d21a%a]ch/
ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

”

Panig/Panem ...... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..” z siedzibg w ...
(wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), - zgodnie z wydrukiem
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do
umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwana/-ym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang/-ym
przez ... dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 1843 z p6Zn. zm.).
2. Wykonawca o$wiadcza, ze speinia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiajacy informuje, zamoOwienie realizowane w ramach projektu

pn.: ,Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez

1Jezeli przy zawarciu umowy dziala osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2]Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik spétki.
3]Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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modernizacje infrastruktury i uporzqdkowanie przestrzeni publicznej’
wspoétfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach priorytetowej 13 Infrastruktura spoteczna, Dziatania 13.4 Rewitalizacja
obszaréw wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Lubelskiego na lata 2014-2020.
§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn.,Przebudowa budynku bylej szkoly dla potrzeb GCKiS wraz =z
zagospodarowaniem terenu przy GCKiS w ramach projektu ,Rewitalizacja
obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizacje
infrastruktury i uporzqdkowanie przestrzeni publicznej"”.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczego6lnosci:

— wymiane stropu miedzypietrowego drewnianego na strop gestozebrowy,

— wymiane pokrycia dachowego,

— wydzieleniu pomieszczen $Sciankami dziatowymi,

— wyKkonanie $cianek wydzielajgcych klatke schodowa o odpornosci ogniowej REI60
wraz z drzwiami o odpornosci ogniowej EI30,

— wykonanie nowych warstw posadzkowych,

— wykonanie nowych tynkéw wraz z malowaniem,

— obtozenie schodéw wewnetrznych wraz z montazem balustrady,

— wykonanie nowych schodéw zewnetrznych wraz 2z podjazdem dla
niepelnosprawnych w obrysie istniejacych,

— wykonanie okna na klatce schodowej jako klapa dymowa (okno wyposazone w
sitowniki)

— docieplenie stropu ostatniej kondygnacji matg z welny mineralnej o grubosci
25cm o wspétczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz A=0,038W/(m*K)

— docieplenie $cian od zewnatrz tynkiem cieptym, gr 2cm

— wymiana drzwi zewnetrznych

— wymiana okien

— modernizacja systemu c.o. - demontaz oraz montaz instalacji c.0. oraz wymiane
grzejnikéw wraz z oprzyrzagdowaniem

— wymiane instalacji elektrycznej na nowa wraz z wymiang istniejgcego oSwietlenia
na energooszczedne typu LED

— wyKkonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta,

— wyKkonanie zagospodarowania terenu w tym: matej architektury, urzadzenie do
street workout na sztucznej nawierzchni, utwardzenie terenu.

Dane budynku:

Powierzchnia zabudowy: 484,45,00 m2
Powierzchnia uzytkowa: 608,53 m?2
Kubatura: 3972,50 m3
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Szerokos$¢ budynku: 20,56 m
Dtugos¢ budynku: 36,86 m
Wysoko$¢ budynku 12,7 m

3. Szczegb6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2Zumowy.

4. W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robdét,

wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) STWIOR,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robot z dokumentacja
projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg w
przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej iloSci robdét w
jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty
dodatkowe z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
przedmiarze robo6t koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umowne;j.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$S¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na Kkoszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Zamawiajagcym  umowg, uzgodnieniami z  Zamawiajagcym  dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe
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roboty budowlane réwnolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie do dnia 31
pazdziernika 2021 r.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania robdét

budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezZeniami

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.
Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego
i finansowego planowanych do wykonania robét.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy przewiduje mozliwo$S¢ zmiany

harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy kosztorys pomocniczy
wskazujacy sposodb kalkulacji ceny ryczattowej.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYNagrodzenie W KWOCIE: .......cccuiriieiriir it st et e e csnns e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....ocverieiiiiriiiiiisieeees et e s e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi .............cccco i e e zt
(stownie: ............... SR §

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ]est v_vynagrodzemem ryczaltowym,
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ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robot objetych
rojektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta starannos$cia wszelkich robét budowlanych ujetych w projekcie
iczynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddzialywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéow dla potrzeb budowy i
zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéow zaméwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 5z 45|




e eaposaita felubelskie  asuree R
Program Regionalny - (Sl \'j’ EV“"- Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizacje infrastruktury i
uporzqdkowanie przestrzeni publicznej” wspoétfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegbélnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robét
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét
zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pézZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikoéw i osob trzecich,

16) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatléow i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Zarzadzajacym Projektem
i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw Ilub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,
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21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego w tym w szczegdlnosci:
dokumentéw okreslonych w art. 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). niezbednych do dokonania
zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisé6w BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robaét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamdwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robdt
budowlanych

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru,
3. Wykonawca jest wytwdrca odpadéow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w

posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.
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Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposOb wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikow obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robo6t, powodujace niemozno$¢é prowadzenia biezgcej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzic¢ ze szczegdlna ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane:
1) fakturami czeSciowymi wystawianymi za roboty wykonane w nastepujacych
okresach rozliczeniowych:

a) pierwszy okres rozliczeniowy konczy sie z dniem 31 grudnia 2020 r.,

b) drugi okres rozliczeniowy konczy sie z dniem 31 marca 2021

c) trzeci okres rozliczeniowy konczy sie z dniem 31 czerwca 2021

na taczng kwote do 90 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3

ust. 1 umowy,

2) oraz faktura koncowa po zakonczeniu wszystkich robét na pozostata kwote
stanowiaca réznice wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 i kwoty faktur
czeSciowych.

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych i faktury konicowej nie moze

by¢ wyzsza od wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Faktury czeSciowe wystawione beda za zakres robét rzeczywiscie wykonanych wg

wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 20.

Wykonawca wystawiajac czeSciowa fakture ujmie w niej kwote stanowigca

odpowiednik 100% wartoSci prac potwierdzonych protokotem odbioru

czeSciowego, o ktorym mowa w § 6 umowy.

Platnos¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentéw:
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1) ptatnos¢ faktury czeSciowej odbywac sie bedzie na podstawie czeSciowego
protokotu odbioru robét do ktérego dotaczone zostang zestawienia wartosci
wykonanych rob6t zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
odbioru robé6t do ktérego dotaczone zostanie zestawienie wartos$ci
wykonanych rob6t w ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z
harmonogramem o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty
wskazane w ust. 6.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umodw o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu
zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 5 rozpoczng swéj bieg w przypadku 13cznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu os$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopiag faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopia dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturg wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktéorych mowa w

ust. 7 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym

zalgczniki do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest

przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéow lub dalszych

podwykonawcow, w stosunku do ktéorych Zamawiajacy ponosi solidarng
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odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych

lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie naleznosci wobec

nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry zawart przediozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktéorym mowa w
ust. 11 pkt 2.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Gmina Piszczac,
ul. Wlodawska 8, 21-530 Piszczac
(NIP 537-234-35-55).
1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U.z2018r. poz. 2191),
2) Zaptata faktury nastqpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.
3) Wykonawca jest zobowiqzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamodwienia branze) z wyszczegllnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Ceny rob6t w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 20, nalezy wykonac¢ jako szczegdétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okresSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych Kkosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Kosztorys stanowi integralng czes¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawa do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi);

3) robét rozliczanych faktura czesciowq o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegbétowg, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug
danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 20,

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 20, a w przypadku ich braku, wedtug Srednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kzj.w., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kzj.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane Zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) Do wyceny robdt metoda szczeg6towa nalezy stosowac, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowa

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.

2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w ktorejkolwiek czeSci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w

przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie

niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 25 moze nastgpi¢ jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i

samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez

zatwierdzenia protokotu koniecznosSci przez Zamawiajgcego oraz zawarciu
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stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania roboét

dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

koniecznoSci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegajag zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zaméwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.
§6
Odbiory roboét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbiory czesciowe (odbiory etapéw robét) dokonywane po zakonczeniu
okresow rozliczeniowych bedace podstawa wystawienia faktur za okresy
rozliczeniowe, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy,

3) odbiér koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktdrej
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy zlozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, w tym dokumenty wskazane w §4 ust. 2 pkt
22),
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d) OsSwiadczenie Kierownika budowy/robot o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika rob6t i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujace sie we wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, do ktérej tresci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzglednic,

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp. (jesli dotyczy)

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robo6t Budowlanych.

4. Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia
kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego odbioru
technicznego oraz odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni

roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien opéZnienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00
zt.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzieni op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.
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3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem
wykonana zamoéwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).
W przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zaméwienia po
usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje
sie odpowiednio.

4. Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w §
6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
1) e ————————— ,

B e e e e e e ,
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegblne czesci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnoSci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych =zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginalem Kkopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkitada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
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ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza rOwniez umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zam6éwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
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Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.
§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

umowy:
1) ze strony Zamawiajacego jest: .....cccocerrverriens snrtel: s ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......cccevvvrreenne. ;nrtels e ;

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi zamoéwienia w osobie: ... ;nr
el ;upr.bud. nr: ;

2) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zaKkresie instalacji i urzadzen
cieplnych, i wentylacyjnych w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi
zamoOwienia w osobie: .....cccoiiiiiinnn. 5nr o telieee ; upr. bud. nr:

3) kierownika rob6t w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji elektrycznych, w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi
zamoOwienia w o0sobie: ....ccceviveninnnn. PN tel e ; upr. bud. nr:

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqgce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany w
wykazie osob ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest obowigzany z wtiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych
przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doSwiadczenie wskazanych os6b beda spetnialty wymagania okreslone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapi¢ z

whnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z osdb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas

zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg spetniajgca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i
badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczna i elektroniczna
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminie odbioru;

8) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych, niezwlocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajgcego o problemach
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lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub opdznienie
terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczeg6lnosSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
4. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
(jezeli dotyczy)

§11
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na _sum arancyjna nie mniejsz niz

wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez

okres 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu
prébnego).

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopethienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna zwtoka w zakonczeniu wykonania robo6t z powodu, o ktérym mowa w
ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.
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§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci: na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia na okres........... ® miesiecy,
liczac od dnia podpisania protokotu technicznego odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiazuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zmawiajacego nie krétszym 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegoélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usungc¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.

5Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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13. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu dziatalnosci

14. Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamoOwienia.

15. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bed3a do konca Kkazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6Zniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

16. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wiasny koszt usunac¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, Zze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

18. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

19. Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia
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Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji roboét
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zaKkresem
zamoOwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do

wykonywania czynnosSci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oSwiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespetmienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. j) i k) umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane

w ust. 1 czynnoSci.
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6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, Ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien op06Znienia, liczony od terminu okreslonego w § 2,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich, korzystajacych z
obiektu, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokoSci
300,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokosci 300,00
ztotych,

za opodznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opdzZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek nie
krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5.000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do
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h)

j)

k)

1)

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosSci
5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktérym mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Pzp- w wysokosci 0,1% wartoSci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w
§ 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

za opOznienie w dostarczeniu dowodow, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opéZnienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

za opdznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokosSci 1000 zt za kazdy dzien
op6znienia.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego- w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6 ust. 61 7 umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a)

b)

z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1,
z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

a)

z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych,
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b) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z
roznych tytutéw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia o ktérym
mowa w ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokos$¢ kar umownych.

W razie opdZnienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zadac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

Kara umowna z tytulu opdzZnienia lub zwloki w wykonaniu zobowigzania
przystuguje za kazdy dzien opoéznienia lub zwloki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w  sposéb niezgodny z dokumentacja projektowg, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,
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2)

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztoZonego na
pis$mie,

d) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
10 dni kalendarzowych,

e) w przypadku, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

f) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 7, nie
przekazat Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

g) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8,

i) jezeli op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wiecej niz 30
dni

j) jezeli Wykonawca nie dopeini obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)
5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.
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Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 17 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady

okreSlone w § 5 ust. 21 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robo6t objety protokotem

inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........cccocceiivirinnn. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............c...c... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegoblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowatlo moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoKkoSci .......ccceceeeeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
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11

12

13.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pézZniej niz w
15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zaméwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

14. Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:
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a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r1 ustawy z
dnia 2 marca o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

§17
Zmiany umowy
Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczeg6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYyZSzej,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamdéwienia przez inny organ administracji publiczne;j,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystagpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamoéwien publicznych

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
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Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamo6wien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wpltyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastapi¢ w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majgcego na celu
udzielenie zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamdwienia)é.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sa
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 20 pkt 1 umowy;

13) zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robdt na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)

14) zmiany os6b peinigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Zze osoba ta spetnia warunki

6 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zaméwienia powyzej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien
publicznych w 2018 1.
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15)

16)

17)

udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie

zamoOwienia publicznego

zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca

podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra

wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy

oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z

Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie

stawki podatku VAT - do tych czeSci zamowienia, do ktérych bedzie to

uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wiasciwym podatkiem VAT).

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materiatow i wurzadzen niz przewidziane w

dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatlowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi
kosztorysem roéznicowym, ktory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 17,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 21.

Wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnoSci

umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie skladania ofert lub po
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zawarciu umowy przepisami prawa w szczegodlnosci przepisami o podatku

od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

2. OpoZnienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamoOwienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na
usuniecie przeszkody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajgcy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na
ktoére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

6. Strony przewiduja zmiane umowy takze w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisow prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng rdéznicy wynikajgcej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
cze$ci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.z 2002 r. nr
200 poz.1679 z p6Zn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacja przedmiotowego zamdéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepisOw prawa dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaweca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisdbw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptyniena wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawece;
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zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokoSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisOw bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie
na wysokosc¢ tych kosztow;

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatlowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwiagzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoéwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonaweca:

a) udowodni, Ze zmiana ww. przepisOw bedzie miala wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykaza¢, ze zmiany wskazane w ust. 6
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja
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ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym os$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalona w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 3) czes¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 12
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 12 ponizej.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegdlnoSci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoOwienie wraz z wykazang wysokoS$cia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i 13czng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentow Wykonawca powinien wykaza¢é, ze
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zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia, spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 moga zostac
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejScia w Zycie przepisow, z
ktorych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

§18

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamOwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w sposOb zapewniajacy dostepnos¢,
poufno$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.
W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okres$lonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nos$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.
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§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtloki zglasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
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powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatobw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnoSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
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2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie mozZe zbywa¢ na rzecz os0b trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjag umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy sa:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
5) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
6) Wzoér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
7) Wzor karty gwarancyjne;j.

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 40 z 4-5|




Eiropepie RecpospotiaR-lubelskle oo I
Program Regionalny - Polska Jmakg fym.’ Rozwoju Regionalnego

Projekt pn.: ,Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Piszczac poprzez modernizacje infrastruktury i
uporzqdkowanie przestrzeni publicznej” wspoétfinansowany jest ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 5 do umowy z dnia ................. I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
RS 00 =V =) 4 Lo D) Lo PP

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ...ccuuerieiiiiieieieisie st e et e s e st e s es e s e e et e st e s e s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKTESIE ..ot ettt et e et et es e e e sae e eaee s see e es e sae£eaeesRe£eR e £n e eRe e eR e e eReeen e eaneennenes

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KW IR ettt et e ettt s e e e s e see e s £en sheeem e eae e em e 2s e aeeeenseaneesnbessnneennens
(53 001074 0V =TSP P TP )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccooeeeviiinieinin s [0 (o TP
10 =] 0 o LSRR
podatek VAT: ...
Drutto: .o
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr .......ccoccccmmemoness Z - dnia
crsss s OFAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ........ z dnia ................ I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
L 2E] 00 WS4 <] 4 L0 D) T PP
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedgcego Dalszym POAWYKONAWCE ....cccvieerir ittt s et sree e s nne e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
W ZAKIESIE ettt st et et e et e e e e s e e e he s e n e e ere e e e ere e e en e en e e ear e naas
(rodzaj prac)
1IE: I 22 o - U oL L OSSPSR PRRPON
realizowanym w ramach UmMOWY NI .....ccccccevveveineiniensncneies e Zdnia o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Piszczac
vA
(nazwa Wykonawcy)
Os$wiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ettt et e et e e ee e eae e es e eae e es e she £ es e e s £eneee£es e eaneesae saeeen e eneeseaeeens
(53 001074 0V =T PSSP PRPRTROPIN )
za roboty wykonane w okresie 0d .........ccccoeeeeiiniieiniennne O e e
1 =] 0 o SRR
podatek VAT: ..o e
Drutto: .o

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr .......ccccmmeee..  Z 0 dnia
s s OFAZ - protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ........ Z dnia ................ I.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZadZoNa W dNiU ..ceeeeeeerreeeeereereeseesseesesseesseenas

1. ZamawiajaCy: e ssssessssussnssnrnnssnssnssnses

2. WYKONAWCA: weiireunsessarnnsssssnsssssnssnssusans sensesssssns ns sssans sxssns snssnsas
3. Przedmiot UMOWY: ...ccccvveeiriiinieenen e e e

4. Data odbioru konicowego: .................. r.

5. Ogo6lne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.

5.6

5.7

5.8

Wykonawca os$wiadcza, zZe objety niniejszg kartg gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowag, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres........... 7 miesiecy,

liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego
bez zastrzezen, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosSci po uplywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokot, w ktéorym wyszczeg6lnia
ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 umowy.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

7Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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5.9 Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5.10 Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potrgcenia réwnowartosci tych kosztow z
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.11 Po uptywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.12. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranc;ji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,

b)  szkdéd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.14. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani s3 do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1) zmianie adresu lub firmy,

2) zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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