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Dla rozwoju infrastruktury i Srodowiska

Pruszcz Gdanski, dnia 26.06.2014r.
Znak sprawy: ZP.272.29.2014.PN

Ogloszenie 0 zamoéwieniu

Data zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: 26.06.2014r

Numer ogloszenia: 137365-2014

Zamieszczenie obowiazkowe

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) Nazwa i adres pocztowy zamawiajacego: Powiat Gdanski z siedzibg w Pruszczu
Gdanskim reprezentowany przez Zarzad Powiatu Gdanskiego, ul. Wojska Polskiego 16,
83 — 000 Pruszcz Gdanski, woj. pomorskie, tel. (58 )773-12-55,

fax (58) 683 48 99.

Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.powiat-gdanski.pl

Adres strony internetowej, pod ktorym dostepne sa informacije dotyczace dynamicznego
systemu zakupow: nie dotyczy.

I.2) Rodzaj zamawiajacego: administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

IL.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: Przebudowa Kanalu
Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 - km 11+573 do km 12+811” zadanie
realizowane w  ramach projektu KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOWODZIOWE ZULAW - ETAP I — POWIAT GDANSKI Projekt
wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska ze S$rodkéw Europejskiego Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 —
2013.

I1.1.2) Rodzaj zamo6wienia
uslugi
I1.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkos$ci lub zakresu zaméwienia:

1. Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn.: Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 -
km 11+573 do km 12+811” zadanie realizowane w ramach projektu
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ZULAW -
ETAP I - POWIAT GDANSKI. Projekt wspélfinansowany przez Uni¢ Europejska
ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013.

2. Zakres przedmiotu zamowienia:
2.1. Zakres pelnienia nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce obejmuje sprawowanie
nastepujacych funkcji:

- Wiodacego Inspektora Nadzoru w zakresie robét hydrotechnicznych,
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- Inspektora Nadzoru w zakresie konserwacji zabytkéw — branza hydrotechniczna,
- Inspektora Nadzoru w zakresie robot drogowych,
- Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, - Inspektora Nadzoru, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
- Inspektora Nadzoru, w zakresie sieci telekomunikacyjnej i teletechniczne;j,
- Inspektora Nadzoru w zakresie rob6t mostowych.
Jedna osoba moze taczy¢ kilka funkcji.
Wykonawca, w ramach zamdwienia, bedzie realizowal nadzor inwestorski w zakresie robét
budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie nadzorowal prowadzone prace budowlane na
Obiekcie w takich odstgpach czasu, zeby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, ale nie
rzadziej niz 3 razy ~ w tygodniu w okresie trwania prac budowlanych, oraz niezwlocznie na
kazde Uzasadnione wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego, najpozniej w terminie
jednego dnia od powiadomienia.
2.2. Do szczegdtowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru zalicza sig:

reprezentowanie interesow Zamawiajacego wobec wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

1) nadzér inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branzami, zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym , pozwoleniem na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo Budowlane i innymi obowigzujacymi przepisami, ze szczegllnym
uwzglednieniem kontroli jakosci wykonywanych robét,

2) wykonywanie nadzoru konserwatorskiego zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe
1 postanowieniem Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

3) wspblpraca z nadzorem archeologicznym wykonywanym przez Wykonawce robét,

4) obecnos¢ na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, a takze na wezwanie
Wykonawcy lub Zamawiajacego potwierdzone w dzienniku budowy ,osoby
posiadajacej uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci
hydrotechnicznej, pozostale osoby w czgstotliwosci koniecznej do prawidlowego
nadzorowania robot wszystkich branz,

5) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy,
6) nadzorowanie koordynacji prac wykonywanych przez wykonawce robot,

7) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, uzgodnionych z autorem
projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestnikéw procesu inwestycyjnego,

8) w razie potrzeby wzywanie projektantéw na budowe — w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
kierowanie do projektantow pytan izastrzezen do projektu, zgloszonych przez
wykonaweg inwestycji lub Zamawiajacego i dokonanie z nim stosownych uzgodnien lub
wyjasnien,

9) nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. poz.,
bezpieczefistwa ihigieny pracy przez wszystkich uczestnikéw procesu realizacji
inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne
obowiazujace przepisy, podczas calego procesu realizacji Inwestycji,
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10) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy oraz kontrola realizacji ustalen z tych
narad, sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich Zamawiajacemu,

11) uczestnictwo we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w
sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

12) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego;

13) zatwierdzanie i weryfikacja faktycznie wykonanego zakresu robét jako podstawy do
fakturowania czesciowego zgodnie z postanowieniami umowy nr 21/2014/p zawarte;j
z Wykonawcg robat,

14) Wspélpraca z Wykonawca robot i nadzorowanie Wykonawcy robét przy wykonaniu
zbiorczej dokumentacji powykonawczej,

15) dokonywanie przy udziale Zamawiajacego czynnosci odbioréw przewidzianych w
umowie z Wykonawca oraz odbioréw technicznych z gestorami sieci wystepujacych w
dokumentacji projektowej,

16) dokonywanie odbioréw robot zanikajacych na zgtoszenie Wykonawcy robét w terminie
maksymalnie jednego dnia roboczego od zgloszenia, z odbioru nalezy sporzadzic¢
dokumentacje fotograficzna oraz protokét,

17) branie udzialu w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy i instytucje
a w szczegllnoéci w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor Budowlany,

18) uczestnictwo Wykonawcy przy przegladach gwarancyjnych w okresie rekojmi;
udzielonej przez Wykonawce robot.

2.3. W ramach czynnosci o ktorych mowa w ust.1 Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ do:

1) stwierdzenia gotowosci do odbioru robot,

2) przeprowadzenia przy udziale Zamawiajacego odbioréw robét czesciowych oraz
odbioru koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

3) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji i przekazanie Zamawiajacemu protokotow
wraz z zalacznikami, certyfikatow, atestow oraz pelnej dokumentacji powykonawczej,

4)  sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow
(certyfikat znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna, normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami
technicznymi,

5) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow i wyrobéw nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia W
przypadku  stwierdzenia niezgodnosci wykonywanych  robot budowlanych z
dokumentacja techniczng (w tym specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot),
nieprawidiowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w
wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposob powodujacy i mogacy narazié
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Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca na to uwage kierownikowi budowy,
zglasza Zamawiajagcemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Wykonawca ma prawo
zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robodt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe
1 innymi decyzjami administracyjnymi dotyczacymi realizacji Zamoéwienia,

6) sprawdzenie i zatwierdzenie zalacznikéw do faktur / w tym protokoléw odbioru /
wystawionych przez wykonawcg robot, pod wzglegdem zgodnosci z umowa na wykonanie
robot budowlanych, stanem faktycznym zrealizowanych robét oraz pod wzgledem
rachunkowym,

7) dostarczenie Inwestorowi do 7 dnia kazdego miesiagca miesigcznych raportow. Jezeli
7 dzien przypada na dzien ustawowo wolny od pracy to raport nalezy dostarczy¢ w
nastgpnym dniu roboczym,

8) dostarczanie raportow dotyczacych sporéw w terminie 14 dni od wystgpienia sporu,

9) dostarczenie raportu koncowego na 10 dni przed planowanym odbiorem koncowym
robot,

10) wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji publicznej w
sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych petnomocnictw,

11) archiwizacja korespondencji i dokumentacji zadania inwestycyjnego i przekazanie
ich Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu Inwestycji.

2.4. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane Wykonawca niniejszego
zamowienia, jest zobowigzany w szczegdlnoscei do:

1) dokonywania systematycznych przegladéw zrealizowanych robét co 12 m-cy,

2) zbierania zgloszen dotyczacych ujawnionych wad i ustalanie terminéw ich usuwania,

3) nadzorowania realizacji robot zwiazanych z usuwaniem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania,

4) oceny wykonanych robot w okresie gwarancyjnym,

5) potwierdzenia ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym (min. 3 lata od
momentu bezusterkowego odbioru robot),

6) realizacji innych zadan wynikajacych z przepisow prawa.

2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
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1) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem
do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych rob6t budowlanych i dowodow dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja moglta wywola¢ zagrozenie badZz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

2.6. Raporty.
Wykonawca niniejszego zaméwienia sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na
realizacj¢ niniejszego projektu w zakresie i terminach okreslonych ponizej. Raporty
powinny by¢ sporzadzone w formie papierowe;j i elektronicznej. Prawa
autorskie przekazanych raportow przechodza na Zamawiajacego.

1) Raporty miesieczne

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przez caty okres realizacji inwestycji
sporzadza raporty kwartalne. Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robot i powstatych probleméw, propozycje rozwiazania tych problemoéw,

b) zaangazowanie sit i Srodkéw Wykonawcy robét,

¢) postep robot i platnosci w powigzaniu z planem na kazdy miesiac,

d) plan robét i ptatnosci na kolejny miesiac,

e) graficzne przedstawienie postgpu robét w powiazaniu z harmonogramem,

f) fotografie dokumentujace postep robot,

g) protokoty odbioru robét zanikajacych,

h) wykaz ewentualnych roszczen i etap ich rozpatrzenia.
2) Raport dotyczacy sporu.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu raport dotyczqcy sporu w kazdym przypadku, gdy
w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spor migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca
robot dotyczacy realizacji inwestycji, a takze wraz ze sporzadzeniem protokotu odbioru
koncowego dla wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacji, w
ktorych Wykonawca rob6t co prawda nie wszczat sporu sadowego, ale nie zgodzil sie ze
stanowiskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kazdy Raport
dotyczqcy sporu zawieral bedzie szczegélowy opis zdarzen i korespondencji dotyczacej
sporu (wraz z kalendarium). Do Raportu powinny byé zataczone wszelkie istotne

dokumenty, ktére pozwola na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron.
Jesli nie bedzie wynikato to z korespondencji Wykonawca bedzie zobowigzany do
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zawarcia W Raporcie swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu
sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem rozstrzygniec.

3) Raport koncowy.

Po zakonczeniu robot, wystawieniu protokotu odbioru konicowego Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu RAPORT KONCOWY zawierajacy:

a) Wstep
-Krétki opis projektu.
-Dzialania przed rozpoczgciem inwestycji.
-Struktura Nadzoru Inwestorskiego.
b) Dokumentacja projektowa.
-Zalozenia projektowe.

-Zmiany projektowe w trakcie realizacji.

c) Wykonawstwo.
-Postep robot.
-Uwagi do wykonania poszczegolnych gtéwnych elementow robot.
-Odpowiednie pozycje glownych elementéw robot wg Specyfikacji.
-Osiagnigta jako$¢ robot w zgodnoscei ze Specyfikacjami Technicznymi.
-Przyczyny wystapienia wad.

2.7. Inspektor Nadzoru w granicach niniejszej umowy zyskuje umocowanie do wykonywania
funkcji przedstawiciela Zamawiajacego w ramach umowy nr 21/2014/p z Wykonawca robot
budowlanych.

3. Opis przedmiotu, ktérego dotyczy nadzor

Kanal Raduni zostal wybudowany w $redniowieczu w latach 1310 — 1338, dla potrzeb
gospodarczych i obronnych Gdanska. Obecna trasa o catkowitej diugosci ca 13,50 km datuje
si¢ na lata 1354-1356 i nosi nazwe Kanat Nowa Radunia.

Jego trasa biegnie wzdtuz waskiego tarasu rumowiskowego, odcinajacego plaszczyzne Zutaw
od morenowej wysoczyzny Pojezierza Pomorskiego na odcinku od Pruszcza Gdanskiego
do Gdanska. Swoja trasg przecina szereg naturalnych ciekow sptywajacych z wysoczyzny do
obszaru deltowego Wisly, ktére to cieki znalazty w nim ujscie. Cieki majace swoje ujscie do
Kanalu posiadaja duze spadki (ca 30%o), przez co predkosé sptywu wody ze zlewni jest
kilkakrotnie wigksza od przeptywu wody w Kanale (0,90 + 1,30 m3/s).

Na znacznej diugosci Kanat biegnie wzdhuz zurbanizowanych obszaréw miejskich, a poziom
wody w nim znajduje si¢ do kilku metréw powyzej tych obszarow.

Skorygowana powierzchnia zlewni Kanalu Raduni wynosi okoto 52,9 km2 (bez
bezodptywowej zlewni jeziora Otominskiego).
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Teoretyczna przepustowo$¢ Kanatlu przy ustalonym ruchu wody na poszczegdlnych
odcinkach wynosi od 13,0 m3/s do ca 20 m3/s, przy rzeczywistych doptywach wéd ze zlewni
wynoszacych 70 m3/s dla deszczu o prawdopodobiefistwie p=10% (z uwzglednieniem
zurbanizowania zlewni wg stanu obecnego).

Obecnie Kanat Raduni na calej swej dlugosci od Pruszcza Gdanskiego do Biskupiej Gorki
w Gdansku pelni w zasadzie role zbiornika retencyjnego dla wéd spltywajacych z terenow
jego zlewni, w ktorym szybko podnosi sie stan wody w poblizu najwigkszych wlewow, a
nastepnie woda ta rozptywa si¢ w dot i gére Kanatu. Warunki te sprawiaja, ze Kanat ulega
szybkiemu napetnieniu i moze dochodzi¢ do przelewu wody ponad korong watu, co
spowoduje jego rozmycie o katastrofalnych skutkach dla nizej potozonych obszarow
miejskich.

Kanal Raduni jest zabytkowym obiektem hydrotechnicznym wpisanym do rejestru
zabytkow pod numerem 986 (dawny 848) i podlega ochronie prawnej.

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowe;j
Zulaw, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacjg
oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Zutaw. Efektem projektu bedzie
poprawa bezpieczefistwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majatku ludzi,
poprawa bezpieczenstwa prowadzenia dziatalnosci gospodarczej.
W ramach realizacji projektu przewiduje si¢ przebudowe Kanatu Raduni na terenie Miasta
Pruszcz Gdanski od granicy Miasta Gdanska do Elektrowni wodnej w Pruszczu Gdanskim (z
wylaczeniem odcinka wykonanego w 2012 r na zlecenie Elektrowni). Na trasie znajduja si¢ 4
mosty i 5 ktadek dla pieszych, projekt przewiduje remont umocnien Kanatu Raduni pod
mostami i kladkami z wylgczeniem mostu w ul. Raciborskiego. Most w ul. Raciborskiego
zostanie wyremontowany wg. projektu wykonanego przez PROROAD 80-180 Gdansk ul.
Jeleniogorska 57/3.

Ogotem dlugos¢ Kanatu Raduni podlegajaca przebudowie wynosi 2 996 m. Kanal zostat
podzielony na dwa etapy realizacyjne.

Niniejszym postepowaniem objety jest ETAP 2 od mostu pod ul. Raciborskiego( km
11+573) do kladki dla pieszych w ul. Wojska Polskiego (km 12+811) Ogoélem dlugosé
Kanalu Raduni podlegajaca przebudowie w ETAPIE 2 wynosi 1 238 m.

Przebudowa polega na:

- rozebraniu istniejagcych umocnien,

- umocnieniu brzegdéw Kanatu,

- remoncie przyczotkow istniejacych mostow i ktadek dla pieszych — 2 mosty i 5 kladek,

- wykonanie nowej barierki stalowej na prawym brzegu Kanatu Raduni (identycznej jak
istniejaca na lewym brzegu),
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- demontaz i ponowny montaz barierki na lewym brzegu Kanatu Raduni,

- schody na skarpie Kanatu przy kosciele z kostki brukowej i kraweznikow kamiennych wg.
rysnr 9 P.W.,

- umocnienie dna Kanatu przy wylotach wickszych kolektorow deszczowych materacami
siatkowo- kamiennym o grubosci 0,30m,

- przebudowa kabla teletechnicznego przy kladce K2,
- montaz urzadzen podczyszczajacych na kanalizacji deszczowej kd 500mm i kd 600,
- Inne roboty zgodnie z zakresem dokumentacji techniczne;.

Szerokos¢ Kanatu pozostaje bez zmian.

4. Zakres rzeczowy zaméwienia obejmuje:

4.1. Umocnienia pionowe brzegéw Kanatu Raduni.
- Przedsigwzigcie zaklada umocnienie pionowe prawego i lewego brzegu Kanatu na dhugosci
2013,50m do wysokosci, minimum zwierciadta wody miarodajnej.

- Wysoko$¢ umocnien pionowych waha si¢ na prawym brzegu od 2,30m do 3,25 za$ na
lewym brzegu od 2,30 do 3,15 szczegélowe wysokosci umocnieri na poszczegdlnych
odcinkach podano narys. nr 3, i 5.

- Zaprojektowano dwa rodzaje Scianki z grodzic stalowych o nastepujacych parametrach:

- momencie zginajagcym M > 540kNm/m, wysokos¢ profilu grodzicy h < 380mm ze stali
klasy S240GP wymagany okres trwatosci budowli 100]lat

- momencie zginajacym M > 240kNm/m, wysoko$é profilu grodzicy h < 310mm ze stali
klasy S240GP wymagany okres trwatosci budowli 100lat.

UWAGA: Przyjmujgc inny rodzaj stali wykonawca robét musi wykazaé¢ obliczeniowo, ze po
okresie trwatosci tj. 100lat i uwzglednieniu ubytku grubosci wg tablicy 4.1 EN 1993-5:2007
+AC:2009, nosnos¢ sScianki nie bedzie nizsza niz no$no$¢ $cianki wykonanej ze stali klasy
S240GP przy takim samym ubytku.

- Od strony Kanatlu Raduni $cianka szczelna posiada oczep zelbetowy z betonu C25/30
i oktadzing z kostki granitowej 11x11 e¢m. Oktadzina od dotu opiera¢ bgdzie si¢ na specjalnie
skonstruowanej lawie. Mocowanie do oczepu i spoinowanie przy zastosowaniu
specjalistycznej zaprawy do granitu oraz dodatkowo na kotwy mocujace ( 4szt na m?2) z druty
o Srednicy Smm.

- W celu odprowadzenia wod gruntowych zza umocnienia nalezy wykona¢ w $ciance
szczelnej i oczepie otwory drenazowe. Drenaz w oczepie poza ewentualnie woda gruntowg
ma na celu odprowadzenie wody opadowej z terenu przyleglego do Kanatu Raduni i w
zwigzku z tym za Sciankg nalezy wykona¢ odpowiednig zasypke filtracyjna.
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4.2. Umocnienia gabionowe brzegéw Kanatu Raduni.
Projekt przewiduje umocnienie brzegéw Kanatu Raduni przy pomocy koszy i materacy
siatkowo-kamiennych na nastepujacych odcinkach:

-km 12+647,60 - 12+771,90 umocnienia siatkowo-kamienne brzeg lewy

-km 12+784,30 — 12+800,90 umocnienia siatkowo-kamienne oba brzegi
Umocnienia siatkowo- kamienne nalezy wykona¢ zgodnie z RYS NR 6. P.W.
Materace i kosze siatkowo-kamienne nalezy ukladaé¢ na wyréwnanym i zageszczonym
podiozu. Materace i kosze siatkowo-kamienne nalezy ukladaé na wyrownanym i
zageszczonym podtozu.

Kamien do wypetnienia otoczakowy mrozoodporny, ktéry powinien charakteryzowaé
si¢ nastepujacymi wlasciwosciami :

-Scieralnos¢ do 35%

-mrozoodporno$¢ do 30%

-nasigkliwo$¢ do 2%.

- Kamien ma by¢ ukladany recznie a wolne przestrzenie zasypywane kruszywem
otoczkowym o uziarnieniu wigkszym od oczek kosza. Kosze i materace powinny by¢
wypetnione kamieniem z niewielkim naddatkiem. Kosze i materace powinny mieé przegrody
poprzeczne w odleglosci co 1,00m, ponadto lica koszy powinny by¢ wzmocnione
dodatkowymi pretami i klamrami laczacymi lico z tylem kosza ( co bedzie zapobiegaé
wybrzuszaniu).

4.3. Remont umocnien pod mostami i ktadkami ( 2 mosty i 5 ktadek)
- Zakres rob6t obejmuje umocnienie brzegéw Kanahu Raduni lub przyczotkéw mostu o ile nie
wystepuja oddzielne umocnienia Kanahu.

4.4. Remont istniejacego umocnienia na brzegu lewym.

- W km 11+968,90 — 11+991.,90 ze wzgledu na ochrone wierzby, ktéra stanowi pomnik
przyrody pozostawiono istniejace umocnienie Kanalu Raduni. Istniejace umocnienie
stanowig pale i deski zelbetowe zakladane z oczepem zelbetowym. Diugosé
pozostawionego umocnienia to 23,00m.

- Remont pozostawionego umocnienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z rys. nr 11. i S.S.T.

- Projekt zakiada wykonanie torkretu na istniejacych deskach i palach zelbetowych po
ich oczyszczeniu iodpowiednim przygotowaniu. Po wykonaniu torkretu na calej
wysokosci umocnienia powstanie jedna plaszczyzna na ktérej projektuje sie wykonaé
okladzing z kostki granitowe;j.

4.5. Przebudowa kolidujacego z Kanatem uzbrojenia terenu.

- Istniejace uzbrojenie nie podlega przebudowie z wyjatkiem wylotéw kanalizacji

deszczowej i kabli teletechnicznych przy kladce K2.
1)Przebudowa kabli teletechnicznych przechodzacych przez Kanat Raduni.

- Przechodzace nad Kanatem Raduni przy istniejacej kladce dla pieszych K2 (opis na
planie) kable teletechniczne t8 zostana przelozone z rzednej 10,15m npm na rzedng
10,65m npm ( rz¢dna spodu najnizszej rury ostonowej). Istniejace kable znajduja sie w
szesciu stalowych rurach ostonowych.

- Wykonanie konstrukcji podtrzymujacej kable wg rys. nr 10. P.W. i przelozenie na nia
kabli w istniejgcych rurach ostonowych.
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2) Istniejace wyloty kanalizacji deszczowe;.

- Kanat Raduni jest odbiornikiem wod opadowych z kanalizacji deszczowej znajdujace;j
si¢ na lewym brzegu. Wody deszczowe sa odprowadzane z pojedynczych posesji, z
pojedynczych kratek $ciekowych jak i z wiekszych zlewni. Z tej roznorodnosci
wynikaja srednice poszczegélnych wylotow ktére zawieraja sie od 100mm do 600mm.
Umocnienie wylotéw istniejacej kanalizacji deszczowej do Kanatu bedzie stanowilo
umocnienie brzegow Kanalu przez ktére zostanie przeprowadzona istniejaca
kanalizacja deszczowa. Rzgdne wylotéw pozostaja bez zmian.

- Na lewym brzegu Kanatu Raduni znajduje sie 29 wylotow kanalizacji deszczowej zas$
na prawym 12 wylotow.

- Projekt przebudowy Kanalu Raduni obejmuje podczyszczanie wod opadowych
odprowadzanych do Kanatu kolektorami deszczowymi o $rednicy @ > 500mm. na,
ktorych obecnie nie istniejg tego typu umocnienia.

- Urzadzenia podczyszczajace zostaly zaprojektowane dla nastepujacych kolektorow
deszczowych:

- km. 12+599,11 - @ 600mm. W 41 brzeg lewy osadnik wirowy z wkladem lamelowym

-km. 12+386,60 - @ 500mm. W 33 brzeg lewy osadnik Vcz = 4m3 oraz separator
lamelowy

- Projekt przewiduje wykonanie utwardzonego placu eksploatacyjnego przy urzadzeniach
podczyszezajacych przy wylocie W33, osadnik wirowy. Wylot W41 zlokalizowany
jest na utwardzonym wjezdzie na istniejacy parking przy Prokuraturze Rejonowej — po
montazu osadnika nawierzchnia zostanie odtworzona.

- Szczegoly dotyczace urzadzen podczyszezajacych znajduja sie w oddzielnym projekcie
wykonawczym nr 6.4 1 6.4.1.

4.6. Gospodarka zielenig na obszarze objetym projektem.

- Przed przystapieniem do projektowania zostala wykonana inwentaryzacja istniejacej

zieleni.

- Zgodnie z powyzszym opracowaniem ze wzgledéw przyrodniczych i z uwagi na kolizje
z planowanymi robotami nalezy wycigé okolo 93 drzew i okoto 500 m2 krzewow
(zgodnie z decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody).
Przed przystgpieniem do wycinki w okresie od 1.marca do 30. pazdziernika
nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje przyrodnicza.

4.7. Zagospodarowanie odpadow.

Odpady powstate w wyniku prowadzenia rob6t wykonawczych.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Wykonawca robot w trakcie podjetych dzialan powodujacych
lub mogacych powodowaé powstawanie odpadéw, powinien takie dziatania planowac,
projektowac i prowadzié, tak aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddzialywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow,

...
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- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udalo si¢ zapobiec lub ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstana odpady nalezy z nimi postgpowac w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposdb
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- Odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych.

- Odpady nalezy zbiera¢ w spos6b selektywny.

4.8. Wykonawca robot musi zabezpieczy¢ obiekty szczegOlnie narazone na zniszczenie w
trakcie robot

4.9. Zalozony sposob realizacji inwestycji.

* Projekt zaklada , ze wbicie $cianki szczelnej bedzie odbywac¢ si¢ z brzegéw Kanatlu
Raduni bez ograniczania przeptywu w Kanale. Realizacja pozostatych umocnien czyli
wykonanie oczepu z okladzing na $ciance szczelnej jak i umocnienia siatkowo-kamienne,
oraz remont umocnien pod mostami i kladkami musza byé wykonane z dna Kanatu co
wigze si¢ z koniecznoscia ograniczenia przeptywu wody w Kanale Raduni.

e Poniewaz na odcinku od elektrowni Pruszez Gdanski do Granicy Miasta Gdanska nie
ma zadnej mozliwosci przerzutu wody z Kanahu Raduni do rzeki Raduni konieczne bedzie
na czas realizacji tych robot wylaczenie z pracy elektrowni.

* Ze wzgledu na liczng zabudowe zlokalizowana wzdtuz brzegow przebudowywanego
Kanatu Raduni, jako podstawowa metode wprowadzania grodzic umocnienia pionowego
zaklada sig ich wciskanie przy pomocy specjalistycznego sprzgtu hydraulicznego.

e Dopuszcza sig, zastosowanie wibromlotu wysokiej  czgstotliwosei  tzw.
bezrezonansowego, miejskiego na odcinkach, gdzie zabudowa nie wystepuje w bliskiej
odlegtosci od brzegow kanatu, przy czym ocena mozliwosci zastosowania wibromtotu
nalezy do wykonawcy robot, na jego wylaczna odpowiedzialnosé.

* Decyzja ta powinna wynika¢ réwniez z parametréw sprz¢tu jakim wykonawca robot
zamierza wykonywa¢ prace jak i z jego umiejetnosci, do§wiadczenia.

* Dodatkowo, w przypadku podjecia decyzji przez wykonawce robot o zastosowaniu
wibromiota, wszystkie znajdujace si¢ w poblizu obiekty nalezy zinwentaryzowaé¢ w celu
mozliwosei poréwnania ich stanu przed i po wykonaniu prac. Przy czym decyzja, ktore
obiekty nalezy zinwentaryzowaé nalezy do wykonawcy robot, ktory musi to zrobi¢ w

takim zakresie by byl w stanie udowodni¢, ze ewentualne uszkodzenia obiektéw nie s
spowodowane jego dziatalnoscia.

e Niedopuszczalne jest stosowanie wibromiota w strefie oddzialywania na obiekty
kosciota zlokalizowanego na dzialce 71/2. Znajdujacy sie tam ceglany mur ogrodzeniowy
wykazuje cechy niestatecznosci — jest mocno pochylony. Nalezy przewidzieé
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zabezpieczenie muru na czas prowadzenia robét, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

* W czasie pograzania nie moga by¢ przekroczone normy drgaf. Réwniez obiekty w
zlym stanie technicznym nie moga ulec zniszczeniu ani ich stan nie moze ulec
pogorszeniu.

* Wykonawca robot musi posiada¢ odpowiednie ubezpieczenia chroniace od uszkodzen
obiektéw bedacych na skutek prowadzenia robét zwigzanych z pograzaniem $cianki
szczelnej metoda wibracyjna.

- Wykonanie oczepu i oktadziny oraz pozostalych robot remontowych prowadzone bedzie z
dna Kanatu pod ostong grodz ziemnych wykonanych z workéw wypetnionych piaskiem.

S. Szczegbtowy opis przedmiotu, ktérego dotyczy nadzér zawarty jest w dokumentac;ji
zamieszczonej na stronie www.powiat-gdanski.pl w ogloszeniu o przetargu na roboty
budowlane w ,,Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 -
km 11+573 do km 12+811™:

- dokumentacji techniczne;j,

- kosztorysach i przedmiarach robét,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
— decyzje administracyjne.

6. Szczegotowe warunki prowadzania robét przez wykonawce robét zawarte sa w SIWZ
na wykonanie robot informacja dostepna na stronie Zamawiajacego jak wyzej.
7. Nadz6r autorski zapewnia Zamawiajacy.

8. Do osobistego wykonawstwa zastrzezony bedzie tylko nadzér nad robotami
hydrotechnicznymi i nadzér konserwatorski.

9. Okreslenie przedmiotu zamdwienia przy pomocy CPV
71.52.00.00-9 —ustugi nadzoru budowlanego

I1.1.4) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien uzupehiajacych:

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych
zamOwien uzupetniajacych, na zasadach okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy PZP.
I1.1.5) Wspélny stownik zaméwien (CPV)

71.52.00.00-9 —ustugi nadzoru budowlanego

I1.1.6) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty czesciowej: nie

I1.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: Nie
I1.2) Czas trwania zaméwienia lub termin wykonania:
Termin wykonania zaméwienia: do dnia 20.11.2015r.

oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi udzielonych przez Wykonawce robot budowlanych,
tj. w okresie minimum 3 lat po zakofczeniu realizacji przedsiewziecia, badz do dnia usuniecia
wad lub usterek ujawnionych w okresie gwaranc;ji i rekojmi .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

II1.1) Wadium
Informacja na temat wadium:

...
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Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

I11.2) Zaliczki

Czy przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

II1.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre$lonej dzialalno$ci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja taki obowigzek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkéw:

Zamawiajacy oceni warunek za spelniony, gdy Wykonawcy wykaza sie prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia, a w przypadku
podmiotu majacego siedzibe poza granicami RP — zezwolenie wlasciwego organu na
prowadzenie takiej dzialalnosci.

Ocena spetnienia warunku udziatu w postgpowaniu dokonana bedzie wg formuty spetnia / nie
spetnia na podstawie wyniku badania tresci zadanego przez Zamawiajacego dokumentu.

I11.3.2) Wiedza i do$wiadczenie
opis sposobu dokonywania oceny speliania tych warunkéw:

Zamawiajacy oceni warunek za spetniony, gdy Wykonawcy wykaza si¢ w okresie ostatnich 3
lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - tym okresie, sprawowaniem
nadzoru nad minimum 1 robotg budowlana odpowiadajaca swym rodzajem robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot nadzoru w niniejszym zaméwieniu. Za roboty
odpowiadajace swym rodzajem i wartoscia Zamawiajacy uzna roboty polegajace na budowie,
przebudowie lub remoncie obiektow hydrotechnicznych w szczeg6lnosci: kanaty, jazy,
zapory, waly przeciwpowodziowe oraz nabrzeza o wartosci nie mniejszej niz 10 mln z1, oraz
zalacza dowody potwierdzajace, ze nadzory byly prowadzone zgodnie z prawem i zasadami
sztuki budowlane;j.

W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw Wykonawca zobowiazany jest
wypetni¢ Wykaz wykonanych uslug z zakresu odpowiadajacego przedmiotowi
zamoOwienia (wzor zatacznik nr 6 do SIWZ).

UWAGA:

Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 sa:

- poswiadczenia, z tym Ze w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw i ustug okresowych
lub ciggtych poswiadczenie powinno by¢ wydane nie wezesniej niz na 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu albo ofert.
-w przypadku zamoéwien na dostawy lub ustugi — o§wiadczenie wykonawcy-jezeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
poswiadczenia.

- w przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz, ktérego ustugi wskazane w
wykazie, o ktorym mowa w pkt. 2, zostaly wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowigzku przedktadania dowodéw opisanych w pkt. 2.
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UWAGA: Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez
Zamawiajacego, nalezy przeliczy¢ wedtug $redniego kursu wymiany waluty ustalonego
przez Narodowy Bank Polski na dziefi publikacji ogloszenia o zaméwieniu w Suplemencie do
Dziennika Urzgdowego Unii Europejskiej.

II1.3.3). Potencjal techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkéw:

Zamawiajacy nie wymaga dokumentow potwierdzajacych spetnienie tego warunku.

II1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkéw:

Zamawiajacy oceni warunek za spelniony, gdy Wykonawcy oddeleguja do wykonania
przedmiotu zaméwienia Wiodgcego Inspektora Nadzoru posiadajacego:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen lub
rownowazne wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow uprawniajgce do
petnienia funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowlach hydrotechnicznych;

- aktualne zaswiadczenie wydane przez wlasciwa izbe samorzadu zawodowego;

- inspektor nadzoru powinien posiadaé¢ doswiadczenie przy nadzorowaniu co najmniej
jednego obiektu hydrotechnicznych minimum klasy II wg Rozporzadzenia ministra
srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne iich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z
pozn. zm.) oraz dziesigcioletnig praktyke zawodowa.

Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego posiadajacego:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej lub réwnowazne
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow uprawniajace do pelnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowlach hydrotechnicznych;

- aktualne zaswiadczenie wydane przez wlasciwa izbe samorzadu zawodowego;

- kwalifikacje okreslone § 24 Rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa
narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych iinnych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165
poz. 987);

- Inspektora Nadzoru w zakresie rob6t drogowych,

- uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub réwnowazne wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw uprawniajace do pelienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie drég.

- aktualne zaswiadczenie wydane przez wiasciwa izbe samorzadu zawodowego;

W celu potwierdzenia spetnienia powyzszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest
wypelni¢ wykaz oséb ktére beda uczestniczyé w wykonaniu zadania (wzor zalgcznik nr 5

..
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do SIWZ). Na etapie sktadnia ofert Zamawiajacy nie wymaga zalgczania zaswiadczen ani
kopii dokumentéw uprawnien.

Wiodacy inspektor nadzoru moze peti¢ jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru
konserwatorskiego

Uwaga: Obywatel panstwa czlonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe
architekta lub inzyniera budownictwa, ktéry prowadzi zgodnie z prawem dzialalno$¢ w
zakresie tego zawodu w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie czlonkowskim ma
prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio
architekta lub inzyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanego dalej ,$wiadczeniem uslug transgranicznych”. Musi w tym celu uzyskaé
zaswiadczenie o tymczasowym wpisie na liste czlonkéw wlasciwej izby zgodnie z art. 20a
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 932).

II1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkéw:

Zamawiajacy nie wymaga dokumentow potwierdzajacych speknienie tego warunku.

IIL.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH 1 DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

II1.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w
post¢powaniu nalezy przedlozyé¢:

W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprocz o$wiadczenia (zalacznik nr 3 do SIWZ) o spelnieniu warunkow udziatu w
postepowaniu nalezy przedtozyé:

» dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslone;j
dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania, w
szczegolnosci koncesji, zezwolenia lub licencji;

* wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciagltych rowniez
wykonywanych gtéwnych dostaw lub ustug w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem
terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy lub ustugi
zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodéw . czy zostaly wykonane lub sq -
wykonywane nalezycie.

* wykaz os6b, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami,

I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozy¢:
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* oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zalacznik nr 2 do SIWZ),

* aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy, wystawiony nie weczesniej niz 6 miesi¢gcy przed uplywem terminu
skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w post¢powaniu o udzielenie
zamoéwienia albo skladania ofert,

*  Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazywaniu spelnienia warunkéw udzialu = w
postgpowaniu na potencjat innych podmiotéw, ktére beda braty udziat w realizacji czesci
zaméwienia, przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonych w pkt. IX.2.

I11.4.3.) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedklada:

I11.4.3.1) dokument wystawiony w Kkraju, w ktorym ma siedzib¢ lub miejsce

zamieszkania potwierdzajacy, Ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawiony nie wezesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sic dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej, zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie , w ktorym okresla
si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed wlasciwym
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

* W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce
majacego siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiajacy moze zwrici¢ si¢ do wlasciwych organow odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji
dotyczacych przedlozonego dokumentu.

4. Dokumenty dotyczace przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej
- lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, Ze nie nalezy do
grupy kapitatowej

IIL5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE
OFEROWANE DOSTAWY, USLUGI, ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA
OKRESLONYM WYMOGOM- nie dotyczy

I11.6) INNE DOKUMENTY

_ Draialit Wamnlabeawin sabhasalanaa o oo g e
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Inne dokumenty niewymienione w pkt. I11.4) albo w pkt. IIL.5)
1.Formularz ofertowy (wzor zatacznik nr 1 do SIWZ),

2.Podpisany wzoér umowy (zatacznik nr 4 do SIWZ),

3.Wykaz 0s6b ktére beda uczestniczyé w wykonaniu zadania (wzor zatgcznik nr 5 do SIWZ),
4.Wykaz wykonanych ustug (zatacznik nr 6 do SIWZ),

5. Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej (zalacznik nr 7 do SIWZ).

I11.7) Czy ogranicza si¢ mozliwo$¢ ubiegania si¢ 0 zaméwienie publiczne tylko dla
wykonawcéw, u ktorych ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepelnosprawne:
nie

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktérzy zostana zaproszeni do udzialu w
postepowaniu:

IV.2) Kryteria oceny ofert

[V.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena
[V.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy: tak

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych przewiduje
mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednego ze zdarzen:

I.  wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, majace
wplyw na wysokosé ceny brutto za $wiadczong robote,
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nalezne Wykonawcey z tytutu
wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem
stawki podatku  wynikajacej z obowigzujacych przepisOw. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robot wykonanych po dacie podpisania aneksu.

2. wystapienia koniecznosci zmiany oséb, wyznaczonych przez strony do realizacji
przedmiotu umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron
umowy lub oznaczenia stron umowy.

3. Wpynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez
zamawiajgcego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy to jest zgodnie z §6 ust. 4.

4. W zakresie przedluzenia terminu realizacji umowy dopuszcza si¢ zmiang umowy w
przypadkach przedtuzenia realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1. W
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do podpisania Aneksu zmieniajacego
umowe na wezwanie Zamawiajacego.

IV.4.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia: www.powiat-gdanski.pl

_ Proiekt . Knmnlakenwa 7aharniarrania nrraciuwmaundsinun
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Specyfikacj¢ istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Starostwo
Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, pok. nr 120. Specyfikacja
nieodplatna i ewentualne koszty przesylki.

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego okreslonych w sposob umozliwiajacy
przygotowanie si¢ wykonawcoéw do udziatu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

[V.43) Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiazania stanowigce podstawe do skladania ofert, jezeli
zamawiajgcy przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 08.07.2014 r. do godz. 11.30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83 — 000
Pruszcz Gdanski, Sekretariat pok. Nr 101

Termin otwarcia ofert: 08.07.2014 r., o godz. 12:00

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu

ze Srodkéw Unii Europejskiej:

zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOWODZIOWE ZULAW - ETAP I - POWIAT GDANSKI. Projekt
wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 —
2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoOwienia, w
przypadku nieprzyznania $Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi $srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub cze$ci zaméwienia: tak

ZATWIERDZAM

STARQSTA

ccccccccccccccccccccccc

efiasz-Krzywiec
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