STAROSTWO PO WIATOWE
w Pruszczu Gdafskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Znak sprawy: ZP.272.16.2020.PN Gdansk, dn. 03.07.2020 r.

WYKONAWCY

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ..Przebudowa obiektu
mostowego w ciagu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemystowa w Kolbudach™

Zamawiajacy — Powiat Gdanski z siedziba w Pruszczu Gdanskim dzialajac na podstawie art. 38
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiajacy informuje, ze w
terminie, o ktorym mowa w art. 38 ust. | ustawy Pzp wplynely pytania dot. w/w postepowania, na ktore
Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pvtanie 1

Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii waznosci dokumentacji projektowej na kontrakcie z
podzialem na skladowe czgsci dokumentacji projektowej tj. rysunki, opis techniczny oraz SST.
Okreslenie takiej hierarchii jest niezbedne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postgpowania w
przypadku pojawienia si¢ ewentualnych rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami.

Odpowiedz:

Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zalacznikami w catosci opisuja rownowaznie caly
przedmiot zamowienia. Natomiast wszelkie rozbieznosci pomigdzy dokumentami (jesli wystepuja)
powinny by¢ wyjasnione z projektantem.

Pytanie 2
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze jest w posiadaniu wszystkich decyzji
administracyjnych i uzgodnien instytucjonalnych niezbednych do prowadzenia prac budowlanych. ktére

zachowujg waznos¢ na czas trwania budowy oraz, ze ewentualne braki w tym zakresie w zaden sposob
nie obciaza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy na dzien podpisania umowy przekaze wykonawcy wszelkie dokumenty formalne na
podstawie ktorych bedzie mozna przystapi¢ do robot.

Pvtanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostepnionych na etapie
postgpowania przetargowego, ktore moga wymuszaé¢ wykonanie robot nie ujetych w przekazanej
dokumentacji nie beda obciaza¢ Wykonawcy.

Odpowiedz:

Wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych sa zawarte w Specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia.

Pvtanie 4
Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane dla dzialek, na ktorych planowana jest inwestycja.

Odpowiedz:
Zamawiajacy na dzien podpisania umowy przekaze wykonawcy wszelkie dokumenty formalne na
podstawie ktorych bedzie mozna przystapi¢ do robot.



Pvtanie 5

Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na optymalizacje projektu posadowienia i rezygnacje z wykonania scian
szczelinowych na rzecz innego rozwiazania (np.. kolumny, pale, mikropale) Ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe, manewrowanie szczeliniarka bedzie bardzo utrudnione. po drugie koszt
transportu i mobilizacji takiego sprzetu jest niewspotmiernie duzy w poréwnaniu do samego zakresu
robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ optymalizacji projektu posadowienia pod warunkiem zapewnienia
nosnosci i sztywnosci pionowej. oraz poziomej fundamentu, jak i rowniez sztywnosci i nosnosci
konstrukcji przyczotka w stopniu nie gorszym niz w rozwigzaniu pierwotnym. Pod rozwage beda brane
Jedynie rozwigzania techniczne nie wprowadzajace w grunt drgan w trakcie wykonywania
posadowienia. Rozwigzania z mikropalami nie uzyskaja akceptacji Zamawiajacego. Proponowane przez
wykonaweg zmiany beda wymagaly akceptacji projektanta przebudowy mostu, oraz jego opinii
potwierdzajacej brak wprowadzenia istotnej zmiany wzgledem projektu pierwotnego. Ostateczna
decyzja zostanie podjeta na podstawie analizy szczegolowej dokumentacji technicznej przedstawionej
przez Wykonawce robot.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie. ze Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw zwiazanych z ewentualna
komunikacja zastepcza.

Odpowiedz:
Wykonaweca nie bedzie ponosit kosztéw zwiazanych z komunikacja zastepeza.

Pytanie 7

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych z 0,1% za dzief opdznienia do 0,01% za dzien opoznienia, ze
wzgledu na bardzo krotki termin realizacji inwestycji oraz mozliwosé doliczania przez potencjalnych
Wykonawcow do wartosci swoich ofert kar umownych za nieoddanie inwestycji w terminie.

Odpowiedz:
Zamawiajacy biorac pod uwage argumenty wykonawcy wprowadzil zmiany w umowie zwigzane ze
zmniejszeniem kar umownych do 0,02% za kazdy dzien opdznienia.

W zwiazku z powyzszym na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

- w Rozdziale 16 .Wzor umowy™ w § 12 ust. 1 pkt 1):
JEST:
1) za opoznienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust. 2 umowy — w wysokosci 0.1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 umowy za kazdy dzien opoznienia,

WINNO BYC:
l) za opdéznienie w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w
§ 2 ust. 2 umowy — w wysokosci 0.02 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 umowy za kazdy dzien opo6znienia,

Pvtanie 8

W specyfikacji .M.25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJINE” w pkt. 2.4) napisane jest, ze nakladki
wyciszajace dylatacji nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na
zastosowanie dylatacji jednomodutowych z nakladka wyciszajaca wykonanych w calosci ze stali
zwyklej zabezpieczonej antykorozyjnie tradycyjnymi metodami, co znaczaco obnizy ceng dylatac;ji?



Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci stosowanie jedynie nakladek ze stali nierdzewnej. Ponadto Zamawiajacy
przewiduje dopuszezenie do stosowania dylatacji w ktorych zastosowano gérne elementy dylatacji
rowniez ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewng nalezy stosowa¢ w takim zakresie profilu dylatacyjnego
aby nie dochodzilo do zjawiska korozji galwanicznej pomiedzy nakladkami, elementami kotwigcymi
nakladke do profilu dylatacyjnego (sruby) a pozostalymi elementami dylatacji.

Pvytanie 9

Na rysunkach zbrojeniowych przyczotkow podane sa ilosci zbrojenia oraz betonu do wykonania
przyczotkow:

- Na .rys. 10. Przyczolek 1. Zbrojenie™ — beton C30/37 — 100m3, stal zbrojeniowa 9533kg
- Na .rys. 13. Przyczolek 4. Zbrojenie™ — beton C30/37 — 132m3, stal zbrojeniowa 9787kg

Wg wykonawcey, w/w ilosci dotyceza przyczotkow oraz scian szczelinowych lacznie. Ze wzgledu na inna
charakterystyke wykonania i zbrojenia $cian szczelinowych oraz elementow zelbetowych na mokro,
wnosimy o podanie w/w ilosci osobno dla wykonania: scian szczelinowych przyczolkow wylewanych
na mokro.

Odpowiedz:

Zamawiajacy koryguje ilosci robot w zakresie wykonania konstrukcji przyczotkéw do nastepujacych
wartoscei:

Sciany szczelinowe o gr. 0.7m, ilo$¢ betonu 60.52m3

Sciany szczelinowe o gr. 1.0m. ilos¢ betonu 13.34m3

Beton korpusow przyczotkow. ilosé betonu 52.33m3

Beton skrzydel przyczotkow, ilosé betonu 49.10m3

[los¢ stali zbrojeniowej w scianach szezelinowych: 9591.40kg
llos¢ stali zbrojeniowej w elementach przyczotkow: 11944.00kg

Pvtanie 10

Czy Zamawiajacy dopusci do gruntowania pod pape zgrzewalna roztwér asfaltowy zamiast
wymienionego w specyfikacji roztworu zywicznego?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci mozliwo$¢ stosowania pod pape roztworéw gruntowych na bazie asfaltu o ile ich
stosowanie bedzie przewidziane w dokumentacji technicznej producenta zaakceptowanego systemu
izolacyjnego.

Pytanie 11
Prosimy o przekazanie rysunku konstrukcyjnego balustrady mostowej wraz z zestawieniem stali.

Odpowiedz:

Projekt przewiduje zastosowanie balustrady o typowym ksztalcie, wysokosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i spelniajacej wymagania okre$lone w warunkach technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie. Zgodnie z M-28.01.01 dokumentacj¢ balustrady
winien opracowa¢ Wykonawea i uzyskac dla niej akceptacje. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy
nie widzi potrzeby przekazywania dodatkowej dokumentacji w zakresie balustrady.



Pytanie 12
Czy Zamawiajacy dopusci do zastosowania balustrade mostowa typowa aluminiowa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopusci stosowanie balustrady spefniajacej wymagania okreslone w odpowiedzi na pyt.
1.

Pvtanie 13

Jaki rodzaj izolacji nalezy zastosowac¢ na plycie mostu? Czy zgodnie z ST M-27.02.02 — izolacje
natryskowa, czy tez zgodnie z ST-27.02.01 — izolacje z papy zgrzewalnej?

Odpowiedz:
Na plycie pomostowej nalezy stosowac izolacje natryskowa zgodnie z M-27.02.02.

Izolacj¢ z papy termozgrzewalnej nalezy stosowaé na plytach przejsciowych, przyczolkach i murach
oporowych zgodnie z M-27.02.01

Pytanie 14
Prosimy o przekazanie specyfikacji technicznej dotyczacej kolektora odwodnieniowego. Przywolana w
przedmiarze specyfikacja M-26.01.01 dotyczy tylko wpustéw mostowych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu zamienna specyfikacje M-26.01.01 uzupehiona o wymagania
wzgledem kolektora odwodnienia.

Pvytanie 15
Czy most tymezasowy nalezy rozebra¢ po wykonaniu przebudowy mostu docelowego, czy tez nalezy
2o pozostawic¢ do dyspozycji Inwestora?

Odpowiedz:

Obiekt tymeczasowy nie podlega rozbiorce. Po zakonczeniu inwestycji, zostanie zmieniona tvlko jego
funkcja ( kladka dla pieszych) .

Pvytanie 16

Prosimy o przekazanie decyzji ZRID do wgladu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przekaze wybranemu wykonawcy na dzien podpisania umowy wszelkie dokumenty
formalne, niezb¢dne do rozpoczecia robét.

Pvtanie 17
Czy Tymczasowa Organizacja Ruchu jest zatwierdzona przez wszystkie zainteresowane instytucje i
gotowa do wdrozenia?

Odpowiedz:
Zamawiajacy przekaze wybranemu wykonawcy na dzien podpisania umowy wszelkie dokumenty
formalne. niezbg¢dne do rozpoczecia robot.

Pytanie 18

Na rys. 2 Rysunek ogolny. Stan projektowany wrysowane jest umocnienie dna rzeki narzutem
kamiennym. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze. Jesli takie umocnienie wchodzi w zakres
zamowienia. prosimy o podanie ilosci robot.



Odpowiedz:
Projekt nie przewiduje umocnienia dna rzeki narzutem kamiennym. Projektowane jest umocnienie
brzegow rzeki materacem gabionowym zgodnie z M-33.01.04, oraz oczyszczenie i regulacja dna cieku

zgodnie z M-33.01.03.

Pvtanie 19

W ktorej pozycji przedmiarowe] nalezy wyceni¢ torkretowanie filarow?
Odpowiedz:

Torkretowanie filarow nalezy wycenic¢ w pozycji odpowiadajacej SST M-33.01.06.
Pvtanie 20

Prosimy o przekazanie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje w zataczeniu dokumentacje geotechniczng podtoza gruntowego.

Pvtanie 21

Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej przewiduje montaz separatora wod opadowych. W
przedmiarze brak pozycji uwzgledniajacej taki separator. Prosimy o informacje czy nalezy go wycenic.

Odpowiedz:
Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu skorygowany kosztorys ofertowy i przedmiar robot.
Pvtanie 22

Wedlug naszych wyliczen przedmiar dotyczacy przebudowy mostu na ul. Przemystowej nie uwzglednia
demontazu przykanalikow kanalizacji deszczowej. Czy wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie?

Odpowiedz:

Rozbiorki przykanalikow sa wymagane jedynie w obrebie prowadzonych robot ziemnych,
pozostawiane elementy istniejacej kanalizacji wymagaja zabezpieczenia (zaslepienia) na granicy
robot ziemnych. Koszty zwiazane z rozbidrka elementéw istniejacej kanalizacji i zabezpieczeni
elementow pozostawianych nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robot ziemnych.

Pvtanie 23:

W zwiazku z ogloszeniem o zamowieniu na zadanie pn. ..Przebudowa obiektu mostowego w ciggu
drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemystowa w Kolbudach™, niniejszym Wykonawca zwraca sie do
Zamawiajacego w trybie art. 38 ust. I ustawy Pzp z wnioskiem o zmiane zapisow oraz wydluzenie
terminu wykonania zamowienia.

Z uwagi na wielkozakresowos¢ i ztozono$¢ zaméwienia, jego realizacja bedzie znacznie dluzsza niz
przyjety przez Zamawiajacego termin 30.11.2020 r.; ponadto jednoznaczne okreslenie terminu jego
wykonania — majac na uwadze mozliwosé¢ wydluzonej procedury przetargowej — wydaje si¢
nieuprawnione.



W zwiazku z powyzszym Wykonawca wnosi o realne okreslenie terminu wykonania zamowienia,
poprzez wskazanie okresu jego realizacji od dnia zawarcia umowy przy uzyciu ..niernika”
dni/tygodni/miesiecy (np. ..w ciagu 7 m-cy od dnia zawarcia umowy™).

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ma mozliwosci zmiany terminu realizacji zamowienia wskazanego w umowie i
SIWZ.

Powyzsze wyjasnienia i zmiana winny sta¢ sie integralna czescia specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia i Wykonawcey zobowiazani sa uwzglednic je przy sporzadzaniu oferty.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin skladania ofert pozostaje bez zmian tj do dnia
9 lipca 2020 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastapi tego samego dnia o godzinie 12:00.

Stefan Sfonieczny



