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Realizowane w ramach projektu wspdifinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko 2014 - 2020

Kontrakt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkow ul.
Grunwaldzka, Lesna, Polna (etap V, VI, VII)”

Zawarty w dniu ..coeeneenennens A B e

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomigdzy:

Gming Radkéw, Rynek 1, 57-420 Radkéw, NIP 8851535030, REGON 890718159
(zwanym dalej ,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw - Jana Bednarczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Swiettany Koszatko

a
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Dziatajgce na podstawie Wpisu dO v, NE covavseusonsanmnsmsyuns

(zwanym dalej ,Wykonawca") z drugiej strony, reprezentowanym przez:

Kontrakt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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Zwazywszy, 7e Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako: ,Kontrakt pn. Budowa

kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Radkow ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VII)”, zostaly wykonane przez Wykonawce, oraz ze przyjat Ofertg Wykonawcy na
zaprojektowanie, wykonanie i ukoriczenie tych Robdt oraz usuniecie w nich wszelkich wad, zlozong w

ramach postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zaméwien

publicznych;
Niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda mialy takie samo znaczenie, jakie przypisano

im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2 Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czgsc

niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Formularz Oferty wraz z Zatacznikiem do Oferty,
(c) tres¢ SIWZ wraz ze zmianami do niej;
(d) Warunki Szczegdlne Kontraktu;
(e) Warunki Ogdlne Kontraktu;
(f) Program funkcjonalno-uzytkowy;
()  wyceniony Wykaz Cen.

3. Wykonawca zobowiazuje sie zaprojektowac, wykonaé i wykoriczy¢ roboty oraz usunaé w nich
wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej,
wiedzg techniczna, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie obowigzujgcymi

przepisami prawa dotyczacymi realizacji robét budowlanych, i z nalezyta starannoscia.

4, Zamawiajacy, w uznaniu zaprojektowania, wykonania i wykonczenia Robét oraz usunigcia
w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w Kontrakcie, zaptaci

Wykonawcy kwote w wysokosci:

e S IISIESEESSS.s.—
Kantrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarngj wraz z przylgezami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Ledna, Palna
(etap V, VI, VII)“.
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- Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wigcznie z VAT):
(SIOWNIEE «...eciveiatinaninssisssnnienissesneresennnensssssnsnnsnssannsensnesesssssbiss steidsssstins 10essanesesasannnnssssssasannas PLN)
W EYM VAT iiiiiiinniissiniassisimmmnisnisisssmsismsinmimeniiieni it PLN

(SHEMVIIIE. 1 iuisusnnnssins ansnbssusis e sasi s RS sER N R R A A SRR PLN )

lub inng kwote zgodnie z Kontraktem.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy jest wynagrodzeniem mieszanym ryczattowo

obmiarowym.
5, Zapfaty dokonane zostang w PLN na konto bankowe Wykonawcy:
Nr w Banku i

Jezeli konta bankowe Wykonawcy otwarte sg w innych walutach, to wszelkie koszty réznic kursowych

oraz koszty bankowe zwigzane z przeliczeniami na te waluty ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca moze sporzadzi¢ i przekazaé fakture w formie e-faktury za posrednictwem

platformy elektronicznego fakturowania (PEF) na konto: 8851535030.

7. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z

tego  jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

8. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w Zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

9. Wszelkie zmiany umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej.

e e e e ST T e e T )
Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VID)".
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[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi literami)]

[piecze¢ Zamawiajacego]

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia
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W charakterze
Bedac w petni upowaznionym przez
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[plecze¢ Wykonawcy]

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacii sanitarnej wraz z przylgczami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap v, VI, VII)".
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WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEI\'I ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 opublikowane przez
Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils — FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwaijcaria, czwarte wydanie angielsko-

polskie niezmienione 2008, dostepne pod adresem:
Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow

ul. Trebacka 4, lok. 4291V p., budynek KIG

00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 22 826 16 72

e-mail: biuro@sidir.pl

Warunki Kontraktu skiadajg sie z Czesci I1.2 Warunkéw Ogdlnych, ktdre stanowia wyzej
wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA URZADZEI\'I ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY
dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Wykonawce oraz z Czesci IL.3 — Warunki Szczegélne, kidre zmieniajg

i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogdlnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sig z wymieniong wersja WARUNKOW KONTRAKTU
DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urzadzen elektrycznych

Kontrakt pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w m. Radkéw ul, Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VII}".
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i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez

Wykonawce.

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Ledna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkéw Ogdlnych. Warunki Ogdlne Kontraktu pozostajg wigzace o ile Warunki

Szczegdlne nie stanowia inaczej.

Numeracja rozdziatéw i klauzul w Warunkach Szczegolnych nie jest kolejna i jest zgodna z

numeracja rozdziatéw i klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.

e e e e e e e
Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (fj. Zamawiajgcego
i Wykanawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupelniaja | wprowadzajg dodatkowe klauzule do Warunkéw
Qgolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych i
Warunkéw Szczegdinych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow Szczegolnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w brzmieniu

podanym w Warunkach Ogdlnych.

Rozdzial 1 Postanowienia ogéine

1.1 Definicje

1.1.1 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.1 “Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, program funkcjonalno-uzytkowy,
Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy.

Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze

LUumowe” w rozumieniu przepisow Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegolnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajgcy” nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach. Gdziekolwiek w
Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastgpic okresleniem
"akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego w tych Warunkach oznaczac
beda odniesienie do Aktu Umowy wedtug klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sig nastgpujgco:

1.1.1.4 "Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony przez
Wykonawce. Gdziekolwiek w Warunkach Ogdlnych Kontraktu wystepuje okreslenie “Oferta”
nalezy je zastapic¢ okresleniem “Formularz Oferty” | wszelkie odniesienia do “Oferty” w
niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do “Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 uzupetnia sie nastepujaco:

Wymagania Zamawiajacego stanowia czeS¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego zdefiniowanego w

klauzuli 1.1.1.11. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania

Zamawiajgcego” nalezy je zastapi¢ okresleniem ,Program funkcjonalno uzytkowy”

Klauzule 1.1.1.7 skresla sie jako niemajacg zastosowania.

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sig nastepujgco:

I—_—— S
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1.1.1.8 "Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie

"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okresleniem "Oferta” i wszelkie odniesienia do

“Dokumentdw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczac bedg odniesienie do "Oferty”.
Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11"Program funkcjonalno-uzytkowy” oznacza dokument tak zatytulowany, wigczony do
Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizesnia
2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu | formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania | odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uZytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program
funkcjonalno uzytkowy zawiera Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach
Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania Zamawiajacego” nalezy zastapi¢ je okresleniem
+Program funkcjonalno-uzytkowy” i wszelkie odniesienia do ,Wymagan Zamawiajacego” beda
oznaczac odniesienie do ,Programu funkcjonalno-uzytkowego”.

1.1.1.12"Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy do

postanowien  Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie z Prawem

obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami ustawy Prawo zamowien

publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylgcznie po podpisaniu aneksu do umowy przez

Zamawiajacego | Wykonawce.

1.1.2 Strony i Osoby

1.1.2.2 "Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: W polskim Prawie Budowlanym
osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,Inwestor”.

1.1,2.4 “Inzynier” - rownoznaczny z uzywanym pojeciem Inzynier Kontraktu lub Inzynier Projektu
Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujgce w
Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
~koordynatora czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”.

Klauzule 1.1.2.8 skredla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.2.8 ,Podwykonawca” — osoba fizyczna lub prawna, ktorej (generalny) Wykonawca powierza
wykonanie catosci lub czesci robdt. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg

jest  wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli w terminie 14 dni od przedstawienia Inwestorowi
(Zamawiajacemu) przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu wraz z czgécia
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w umowie lub jej projekcie nie zgtosi na
pismie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sig, ze wyrazit zgode na jej zawarcie.
Wprowadza sie nastepujacy definicjg :

1.1.2.11 ,Lider” oznacza jednego z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia

albo wykonujacych wspdlnie zamdwienie, ktéremu pozostali wykonawcy (cztonkowie
e s e e e e e e
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konsorcjum)  powierzyli zadanie koordynacji prac i dziatan zwigzanych z realizacjay Kontraktu oraz

udzielili petnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiajgcego we wszelkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem Kontraktu. W szczegdlnosci Lider bedzie upowazniony do zaciggania
zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i

w imieniu wszystkich partneréw, razem i kazdego z osobna. Wszelka korespondencja bedzie

prowadzona przez Zamawiajgcego z Liderem oraz wszelkie platnosci z tytutu wykonania
Kontraktu beds realizowane przez Zamawiajacego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie. Lider

bedzie uprawomocniony do pospisywania aneksow do umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1.1.3 Daty, préby, okresy i wykonanie

Klauzule 1.1.3.1 skresla sie jako niemajgcg zastosowania.

Klauzule 1.1.3.3 uzupetnia sig nastepujgco ,Czas na wykonanie” to "termin wykonania zaméwienia" w

rozumieniu przepiséw u.p.z.p.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.3.10 ,Okres Gwarancji” oznacza okres na zgtaszanie wad w Robotach ustalony w Zataczniku do
Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.12 [Gwarancja Jakosci], liczony od daty z jaka Roboty zostaty
ukoriczone, jak poswiadczono zgodnie z Klauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkow]

1.1.3.11 ,Okres rekojmi” oznacza okres ustalony w Zatgczniku do Oferty, zgodnie z Klauzulg 11.13
[Okres Rekojmi), liczony od daty, z jaka Roboty zostaty ukoriczone, jak poswiadczono zgodnie z
Klauzulg 11.9 [Swiadectwo Wykonania)

1.1.4 Pieniadze i pltatnosci

1.1.4.10 ,Kwota Warunkowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie nastepujgce Definicje:

1.1.4.13 "Protokél Koniecznosci” - dokument przygotowany przez InZyniera zawierajgcy

uzasadnienie dla wykonania robdét dodatkowych i/lub zamiennych badZz wynikajacych z zapiséw

rozdziatu 13. Zalacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokdt Negocjacji. Zasadnicza tresc

protokotu koniecznoéci powinna zawiera¢ uzasadnienie co do koniecznosci prowadzenia robot
zamiennych/dodatkowych, wplywu na zatwierdzong kwote kontraktowa, stanowisko Inzyniera
Kontraktu, podstawe prawng do ich realizacji na mocy Kontraktu, wplyw na zmiany terminu
ukonczenia, mozliwos¢ wprowadzenia zmiany w Swietle zapiséw Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych itp.

1.1.4.14 "Protokél Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera wymagajacy akceptacji
Zamawiajacego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny lub stawki dla robot dodatkowych
i/lub zamiennych w oparciu o rozdziat 13. W przypadku braku jednoznacznego stanowiska Stron
w sprawie cen lub stawek opiera¢ sie na ogdlnodostepnej bazie cenowej dla budownictwa —

wersja obowigzujgca w okresie szacowania kosztow.

. —————
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1.1.5 Roboty i dostawy

Klauzule 1.1.5.8 uzupelnia sie nastepuijgco:

Ilekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumieé wszystkie roboty tymczasowe i roboty
stale niezbedne do wykonania | zapewniajgce prawidlows oraz kompleksows realizacje przedmiotu
zamowienia (Swiadczenia) wynikajacego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i ustugami koniecznymi

do nalezytego wykonania $wiadczenia.

1.1.6 Inne definicje

Klauzule 1.1.6.1 uzupelnia sie nastepujgco:

Ponadto oznaczaja o$wiadczenia, zaswiadczenia i informacje, o ktérych mowa w art. 41 Prawa
budowlanego oraz Plan Bezp. I Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do oprogramowania i/lub systemow
komputerowych, instrukcje obstugi, instrukcje eksploatacyjne i inne ktérych zazada Zamawiajacy i beda
niezbedne do prawidlowej realizacji Kontraktu, Koszt sporzadzenia Dokumentow Wykonawcy oraz
przeniesienie praw autorskich przez Wykonawce na Zamawiajgcego nastepuje w ramach wynagrodzenia
i zostal uwzgledniony w Zatwierdzonej Kwocle Kontraktowej. Oznaczajg tez kazdy inny dokument,
operat, itd., sporzadzenie ktérego bedzie wynikato z decyzji administracyjnych wydanych w trakcie
realizacji Kontraktu oraz wymagane przy oddaniu Robdt do uzytkowania Zamawiajgcemu, w
szczegolnosci wynikajgce z ustawy prawo budowlane.

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie | zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 "Kraj" oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, gdzie
maija by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 "Prawo” oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

Prawo Budowlane oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujacg dziatalnoi¢ obejmujgcg  projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbidrki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcy zasady dziatania organéw administracji
publicznej w tych dziedzinach.

Roboty - ilekro¢ mowa w umowie o Robotach nalezy przez to rozumie¢ wszystkie roboty tymczasowe i
roboty state niezbedne do wykonania 1 zapewniajgce prawidlowsg oraz kompleksowg realizacje
przedmiotu zamodwienia (Swiadczenia) wynikajacego z podpisanej Umowy wraz z dostawami i ustugami
koniecznymi do nalezytego wykonania swiadczenia, w tym wykonanie Dokumentacji Projektowej.
Zamowienie — ilekro¢ w Kontrakcie mowa o zamowieniu nalezy przez to rozumiec odplatng Umowe
(Kontrakt) zawarty pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, ktérego przedmiotem sg ustugi, dostawy
lub roboty budowlane,

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$c zamowienia

Kontrakt pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
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publicznego, zawarta miedzy wybranym przez zamawiajacego wykonawcg a innym podmiotem

(podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

Dokumentacja projektowa — oznacza projekt wykonawczy Robot w rozumieniu warunkéw Kontraktu
oraz inne opracowania wymagane Kontraktem (w tym inne opracowania projektowe o ktoérych mowa w
Kontrakcie);

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robdt oraz pomiarami powykonawczymi;

Projekt organizacji Robot - projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkow miejscowych oraz na podstawie Dokumentacji projektowej
ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robdt w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci
realizowanych robot;

Projekt wykonawczy Robét — jest okresleniem rownowaznym z okresleniem ,projekt Robot”- jest to
projekt opracowany przez Wykonawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU;

Harmonogram- jest okresleniem rownorzednym z okresleniem Program Robét (Program),
sporzadzony na podstawie klauzuli 8.3. Warunkéw Kontraktu;

Roboty State —oznaczaja roboty stale, ktére Wykonawca ma wykonac na mocy Kontrakty;

Roboty podstawowe - sg okresleniem réwnowaznym z okresleniem Roboty State;

Dziennik budowy - oznacza dokument wymagany przez Zamawiajgcego dla rejestrowania przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt z
zastosowaniem zapisow z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z
pdZniejszymi zmianami).

SIRM - udostepniony nieplatnie przez Zamawiajgcego system informatyczny do rozliczania i
monitorowania Robot. Dostep do systemu ma personel Wykonawcy | Zamawiajgcego (w tym Inzynier).
Definicje zawarte sa rowniez w WWIORB (warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych).

Ponadto w przypadku sporow pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym dotyczacym Interpretacii
postanowieri Kontraktu, naleZy odnosic sfe do norm badz sktow prawnych regulujgcych kwestie

terminow, definici, nomenkiatury.

1.2 Interpretacja

Nastepujacy zapis dodaje sie jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

W ninigjszych Warunkach postanowienia zawierajace okreslenie "Koszt plus rozsgdny zysk” wymagajg,
aby ten zysk wynosit jedng piecdziesigta (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informacji

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza sie nastepujacg zmiane:

Kontrakt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczaml w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
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Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu dodaje sig stowa:
JZ zastrzezeniem postanowien klauzuli 12.1 fObmiary | wycena]’
Na korcu podpunktu (a) po stowach “w Zataczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢ kazdorazowo
potwierdzane na piémie oddzielng korespondencja;
dokumenty dostarczone w dni pracy Zamawiajacego poniedziatek — pigtek w godzinach od 79
do 15" z tym, ze dostarczenie ich w godzinach pézniejszych bedzie skutkowato uznaniem, ze dotarly
do Zamawiajacego nastepnego dnia roboczego, co jest istotne z punktu widzenia naliczania

ewentualnych kar za niedotrzymanie termindw umownych.
Jezeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na

biezaca korespondencje kazdej ze Stron wynosi 7 dni kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia

otrzymania korespondencji.
W przypadku przekazania zatwierdzen, éwiadectw, zgody, ustalen, powiadomien i zadan przy

uzyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy bedg liczone wtedy od dnia, w
ktérym dotarly one do Zamawiajgcego | potwierdzit on ich otrzymanie, w przeciwnym wypadku dopiero
z chwilg dostarczenia ich w formie pisemnej.

Whpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego

nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu ninigjszej klauzuli.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie jest jezyk polski.

1.5 Pierwszenstwo dokumentow

Nastepujgca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 1.5:
Skreéla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) I zastepuje

nastepuigco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang w Akcie Umowy.
Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mialy kolejnoéé waznosci taka, jak dokumenty, ktére

modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla sie klauzule 1.6 i zastepuje nastepujaco:
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Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpisza go obie Strony, pod warunkiem, ze wymagane

zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostalo przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcemu

zgodnie z klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanial.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenies¢ swoich wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszego Kontraktu lub jakiejkolwiek jego czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osobe trzecig
(tj. dokonaé przelewu wierzytelnosci). Strony postanawiaja, ze zgoda Zamawiajgcego na przelew

jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

Jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej klauzuli 1.8 dodaje sie:

Wykonawca bedzie réwniez prowadzit na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulg 4.25
[ Dziennik Budowy].

Na koricu drugiego akapitu dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przedtozy InZynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, Swiadectwa, obliczenia i/lub inng
techniczna dokumentacje, jak okreslone zostalo w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez
Inzyniera w zwigzku z realizaciy przedmiotu zamowienia. W przypadku zwioki w przekazaniu lub
niezatwierdzeniu takich dokumentéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odnoénie
do dodatkowego czasu na ukorficzenie Robdt lub Kosztu.

Dokumenty Wykonawcy beda przekazywane bez zbednego opdznienia, jezeli termin na przekazanie
opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia oraz sporzgdzenie jakiegokolwiek innego
Dokumentu Wykonawcy nie zostat w Kontrakcie jednoznacznie okreslony, to czas reakcji Wykonawcy na
sporzadzanie tych Dokumentéw wymaganych do prawidtowego zakonczenia i rozliczenia Robodt oraz
przekazania ich do uzytkowania - bedzie okreslony w korespondencji pomigdzy Stronami. Strony
bezwzglednie bedg tych termindw przestrzegaly, w przeciwnym wypadku takie opdznienia beda
traktowane jak nienaleiyte wykonywanie Umowy.

Wszelkie Dokumenty do ktorych sporzadzenia na mocy Kontraktu jest zobligowany Wykonawca beda
dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie minimum po dwa
egzemplarze w wersji papierowej (czarno biatej lub kolorowej w zaleznosci od tresci dokumentu) oraz
dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na nosnikach CD/DVD. Wadliwe Dokumenty Wykonawcy beda
mu zwracane | bedzie on zobowigzany do usuniecia w nich wad (wskazanych przez Inzyniera oraz
Zamawiajgcego) oraz przekazania ich ponownie w wersji i formie ostatecznej — kompletnej,
uzgodnionej przez Strony z adnotacjg w zakresie akceptacji Stron zaangazowanych w
realizacje Kontraktu.

Zamawiajacy ma 7 dni na zaopiniowanie Dokumentéw Wykonawcy dostarczanych mu przez

Wykonawce Robot na mocy Kontraktu.

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
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1.10 Uzywanie dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego

Na konicu klauzuli dodaje sie zapis:

Wykonawca przenosi w catosci na Zamawiajacego w ramach Ceny Kontraktowej autorskie prawa
majatkowe do Dokumentdw Wykonawcy bedgcych wynikiem prac objetych niniejszym Kontraktem, jak
tez prawo wlasnosci egzemplarzy, na ktérych zostaly utrwalone. Przeniesienie majgtkowych praw

autorskich obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji wskazane w art. 50 pkt

1 -3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016,poz. 666 z

pdzn. zm.) a w szczegolnosci:

(a) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamieci komputerdw i serwerdw sieci
komputerowych,
(b) wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas seminariow

i konferencji,
(©) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju

mediach audio-wizualnych i komputerowych,

(d) prawo do korzystania z dziet w catosci lub z czesci oraz ich taczenia z innymi
dzietami, opracowania poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na
rozne jezyki, zmiane barw, okladek, wielkosci i tresci catosci lub ich czesdi,

(e) publikacje i rozpowszechnianie w cafosci lub w czesci za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemng, nadawanie za posrednictwem satelity,
rownolegte i integralne nadawanie dziela przez inng organizacje radiowg bad? telewizyjng, transmisje
komputerowa (sie¢ szerokiego dostepu, internet) tgcznie z utrwalaniem w pamieci RAM oraz
zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

W ramach Ceny Kontraktowej Zamawiajgcy ma prawo do swobodnego korzystania z przedmiotu umowy
oraz zezwolenie na wykonywanie praw majatkowych do utworow zaleznych powstatych w oparciu o
przedmiot niniejszej umowy. W zwiazku z czym Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz
nieograniczone zlecenie wykonania praw zaleznych przez Zamawiajgcego do utworu, w rozumieniu art.
2 ust. 1 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach tych
uprawnien Zamawiajacy w szczegdlnosci ma prawo dowolnego wykorzystania catosci lub swobodnie
wybranych fragmentow utworu. W tym celu mozliwe jest dokonywanie tlumaczen tresci zawartych w
utworze na dowolne jezyki. W przypadku koniecznosci dokonywania aktualizagji lub modyfikacji utworu i
wszystkich zawartych w nim tresci Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu pisemne jednostronne
oswiadczenie woli przekazujgce w ramach ceny kontraktowej autorskie prawa majgtkowe i uprawnienie
do wykonywania przez Zamawiajgcego praw zaleznych do dokonanych aktualizacii lub modyfikacji

utworu, na warunkach takich samych jak warunki zapisane w niniejszych Warunkach odnosnie przejscia

autorskich praw majatkowych.

1.12 Poufne szczegoly
Na koncu ninigjszej klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy tekst:

Koentrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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Wykonawca i jego personel zobowigzani s do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres

obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony beda uwazac szczegoly Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza sig nastepujgce zmiany:

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(o) Wykonawca nie zmieni swojego skladu podczas catego okresu wykonywania Kontraktu bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego z wyjatkiem zmian bedgcych nastepstwem tgczenia, podziatu,
przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednej z tych osab.

Dodaje sie podpunkt (d) w nastepujgcym brzmieniu:

(d) Lider, osoba upetnomocniona przez pozostate osoby wspdlnie realizujgce Kontrakt, bedzie
upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zaplaty od Zamawiajgcego i do przyjmowania

instrukgji na rzecz i w imieniu wszystkich tych oséb, razem i kazdego z osobna.

Rozdzial 2 Zamawiajacy
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach “na zgdanie” dodaje sig stowa "i na koszt”.

Rozdziat 3 Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupelnia sie nastepujaco:

Inzynier winien uzyskiwaé zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowigzkéw czy czynnosci
okreélonych w nastepujacych klauzulach Warunkow Ogdlnych:

(a) klauzula 3.2 [ Pefnomocnictwa wydane przez InZyniera)

(b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(€) klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]

(d) klauzula 8.4 [PrzedfuZenie Czasu na Ukoriczenie)

(e) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robof]

(f) klauzula 8.11 [PrzedtuZone zawieszenie]

(a) klauzula 13 [Zmiany I korekty]

(h) klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawigjigcego)

Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt
sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robot lub sasiadujgcg nieruchomoé¢ moze on bez
zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢

Wykonawcy wykonaé kazdg taka pracg, ktdra, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap v, VI, VII)",
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ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac sie do kazdego takiego

polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane, Rozdziat 13 [Zmiany i korekty] bedzie miat
zastosowanie.

Skresla sie zdanie niemajgce zastosowania w niniejszych Warunkach:

Jednakze, jezeli InZynier wykona czynnosc, wymagajgca zgody Zamawigjgcego, fo na potrzeby
niniejszego Kontraktu przyjmuje sie, Ze Zamawiajacy takiej zgody udziellf,

3.3 Polecenia Inzyniera

W niniejszej klauzuli 3.3 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

W drugim zdaniu pierwszego akapitu skresla sie ostatnie stowo klauzuli” i zastepuje stowem
~Rozdziatu”.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykresla sie.

3.4 Zmiana Inzyniera

Ostatnie zdanie klauzuli 3.4 skresla sie.

Rozdziat 4 Wykonawca
4.1 Ogolne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza sie nastgpujgce zmiany:

W pierwszym zdaniu po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa "z nalezytq starannoscig i pilnoscig”.
Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

Wykonawca opracuje | weZmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Robdt (w tym kaidy projekt do
sporzadzenia ktorego na mocy Kontraktu jest zobowigzany Wykonawca) oraz za kazdy inny dokument
wymagany przez Zamawiajgcego zgodnie z Prawem Kraju. Wykonawca uzyska w  imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe (jezeli w toku wykonywania prac okaze si¢ , ze bedzie taka
potrzeba) lub ,zglosi” roboty zgodnie z prawem kraju do wlasciwego organu a nastepnie natychmiast
przystapi do wykonania robét budowlanych wymagajgcych takiego pozwolenia lub zgloszenia.
Wykonawca opracuje | weZmie odpowiedzialnos¢ za Projekt Robdt bedacych przedmiotem umowy.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie zezwolenia, licencje, dokumenty, pozwolenia
niezbedne do prawidtowego i kompleksowego zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Projekt Robot (w tym Dokumenty Wykonawcy) beda przekazywane Zamawiajgcemu w  wersji
elektronicznej na noénikach CD/DVD oraz w wersji papierowej w formie uniemozliwiajgcej ich
dekompletacje, posegregowane, trwale spiete, czytelnie opisane, wraz z oSwiadczeniem w zakresie
kompletnosci i zgodnosci z Kontraktem powstatych na mocy Kontraktu Dokumentow.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie zdanie w brzmieniu:

.Po ukonczeniu, Roboty beda zgodne z zaloZzeniami i celami wynikajgcymi z Kontraktu,”

= e e e e
Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczaml w m. Radkow ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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Inne zobowigzania Wykonawcy:

(D Dodatkowe zezwolenia

W ciagu 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien zlozy¢ u Zamawiajgcego liste wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukoniczenia robot zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W porozumieniu z wiladzami lokalnymi, uzytkownikami drég i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Zamawiajacy wyznaczy terminarz do ziozenia przez Wykonawce peinej dokumentacji wymaganej do
uzyskania zezwolen na prowadzenie prac.

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwic
wystawiajgcym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto powinien umozliwic im
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wiasciwych instytucji w tych testach
nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Terenie budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwiazane z odcieciem lub zamknieciem drdg, wodociagow lub
innych medidw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego
przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie pozniej niz 7 dni przed
zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego
nadzoru i $rodkéw bezpieczeristwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie takich Robodt, Wykonawca
ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego sprzetu, ktéry on lub podwykonawca zamierza uzyc (np.
koparki, ciezarowki, dzwigi, kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich pelng charakterystykg. Wykonawca
uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym niezbedne przelgczenia technologiczne zwigzane z biezacq
eksploatacja jakiejkolwiek instalacji istniejacej na Terenie Budowy, oraz Wykonawcy nie wolno
dokonywa¢ samodzielnie jakichkolwiek przetgczei armatury odcinajacej lub sterujacej przewodéw
pracujacych lub potaczonych bezpodrednio z pracujgcymi przewodami bez uzgodnienia tego z
Inzynierem i Zamawiajgcym.

(iv) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co najmniej jedna kopie Dokumentéw kontraktowych
i Projektu Robdt okreslonego w klauzuli 5.1 [Ogdlne Zobowigzania Projektowe].

Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostepne do wgladu dla Inzyniera,
Przedstawiciela Inzyniera a takze dla przedstawicieli organdw Nadzoru Budowlanego, jak tez dla innych
osob upowaznionych pisemnie przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany archiwizowaé na biezaco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentow
Wykonawcy zardwno w wersji papierowej jak i elektronicznej ( po 1 egzemplarzu). W kazdej chwili
udostepni Inzynierowi lub Zamawiajacemu na ich wniosek przechowywane na Terenie Budowy
Dokumenty Wykonawcy do wgladu.

Wykonawca zapewni dyspozycyjnos¢ personelu wskazanego w Ofercie na kazde wezwanie

Zamawiajacego w okresie realizacji kontraktu oraz w okresie zgtaszania wad i okresie gwarancji jakosci.
e——————r—w— e e s e e e e e e e e e

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Ledna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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Niezbedny personel bedzie w razie potrzeb wzywany do siedziby Zamawiajgcego w sprawach

2wigzanych z przedmiotowym Kontraktem.

Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowigzany jest do:

- uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen, wymaganych w Kraju, od wiasciwych wiadz swoim
staraniem i na swdj wiasny koszt. W porozumieniu z wladzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia
terenu, Wykonawca bedzie musiat uzgodnic z Inzynierem wszelkie terminy niezbedne do uzyskania
zezwolen na prowadzenie prac na réznych odcinkach robét.

- Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach, warunkach,
uzgodnieniach odnoszacych sie do zakresu realizowanych robét i powinien umozliwi¢ wystawiajgcym je
Wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto powinien umozliwic Wiadzom udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat Wiadz w tych testach nie zwalania
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

- Zadne dziatania, szczegdlnie dzialania zwiazane z odcieciem lub zamknieciem drdg, wodociggéw
lub innych medidw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia
wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat InZzyniera na pismie nie poznigj niz 7 dni
przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak aby umozliwic Inzynierowi zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru,

- Korzystania, jezeli Zamawiajgcy wyda odpowiednie pisemne polecenie z udostepnionego
Wykonawcy nieodptatnie systemu do rozliczania i monitorowania robdt (o ktérym mowa w szczegolnoécl

w klauzuli 12).

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W niniejszej klauzuli 4.2 wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skredla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 100% zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego przed podpisaniem Kontraktu, w formie okreslonej w Formularzu Oferty.
Kopie¢ z zabezpieczenia Wykonawca wysle Inzynierowi niezwlocznie po przyjeciu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Kontraktu przez Zamawiajacego bez zastrzezen.

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu bedzie zwolnione | zwrécone Wykonawey w
nastepujgcy sposdb:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, tj. od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla
ostatniego z odcinkéw wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robot i Odcinkow];

(b) 30% wartosci zabezpieczenia wykonania nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady dla Robét okreslonego Prawem Kraju.

e ]
Kontrakt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Leéna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,dla kemunikowania sie” dodaje sie

stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we

wszystkich godzinach pracy”.
4.4 Podwykonawcy

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu podpunktu (b) dodaje sie nastepujace sformutowanie: ,wydana w terminie do 14 dni”.
Nastepujgce zmiany wprowadza sie do drugiego akapitu ninigjszej klauzuli 4.4:

Pierwsze zdanie skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, jakby to byly dziatania lub uchybienia
Wykonawcy, oraz za wszelkie roszczenia niezatwierdzonych podwykonawcow do Zamawiajgcego,
dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane; platnosci w stosunku do Podwykonawcéw musza
by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zaméwieni publicznych.

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujace podpunkty:

1 Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe z
podwykonawcyg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajacemu projekt
pisemnej umowy z podwykonawca (a takze projekt jej zmian) okreslajacej zakres oraz wartosc
podzleconych robot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2 Wykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w nastepujacym zakresie:

a. Termin zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byc diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy czesci zamowienia.,

b. W przypadku opéznienia Wykonawcy w zaplacie naleznoéci podwykonawcy, podwykonawca w
ciggu 7 dni po uplywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o opoznieniu w zaplacie.

3. Umowy z Podwykonawcami beds zgodne, co do tresci z Kontraktem. Odmienne postanowienia
tych umoéw s3 niewazne.

4. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni nie
zgtosi na pismie zastrzezen oznacza to, Ze wyrazit zgode na jej zawarcie | akceptuje jej tresc.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiagzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz jej zmian w terminie do 7 dni od dnia

jej zawarcia.

Kontrakt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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6. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

7. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw jak za
wiasne.

9, W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac z
podwykonawcy badz Wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

10. W przypadku zmiany Podwykonawcy(éw), na zasobach ktérego(ych) Wykonawca opierat sie
potwierdzajac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia objetego
niniejszym Kontraktem, warunkiem wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na taka zmiane jest réwniez
wykazanie, ze nowy Podwykonawca udostepni Wykonawcy swoje zasoby w zakresie nie mniejszym, niz
dotychczasowy Podwykonawca.

11, W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
12. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnej czeéci naleznego wynagrodzenia
za odebrane roboty jest przedstawienie Zamawiajacemu pisemnego oéwiadczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt. Dotyczy to
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane oraz jej zmian oraz przediozonej Zamawiajacemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmian.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oéwiadczern podwykonawcéw, o
ktorych mowa w pkt. 12, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14, Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sy roboty budowlane, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

15. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktore powstaly w sytuacjach opisanych w pkt. 13

obcigzajg Wykonawce.

_— e e e e —— e e ey
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Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji. Miejsce sktadowania nie zanieczyszczonego nadmiaru gruntéw z wykopow, wskaze
Zamawiajgcy. Jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z

nastepujacych ustaw:

4.19 Elektrycznosc¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych ustug, ktérych moze
potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejgcych kontrolowanych zradet,
Wykonawca musi zastosowac sie do warunkow przedstawionych mu przez kompetentne wiladze oraz
musi zaplaci¢ za korzystanie z medidw oraz uiéci¢c wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na
wiasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i
do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnianie

bezptatne
Klauzule 4.20 [ Sprzet Zamawigjgcego I przedmioly udostepnione bezpfatnie] skresla sie jako nie majaca

zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skresla sie | zastepuje nastepujaco:

Wykonawca bedzie dostarczatl InZzynierowi sporzadzane raporty w dwodch egzemplarzach w wersji
papierowej i elektronicznej wraz z oswiadczeniem o zgodnosci wersji papierowej i elektronicznej.
Miesigczne raporty o postepie winny by¢ przediozone Inzynierowi do przegladu oraz zatwierdzenia za
pismem przewodnim. Przeglad nie powinien trwac diuzej niz 7 dni, liczony od dnia w ktérym Inzynier
otrzyma miesieczny raport o postepie.

W okresie przegladu:

(a) Inzynier powiadomi Wykonawce, Ze miesieczny raport o postepie zostat zatwierdzony z
uwagami lub bez, lub Ze jest wadliwy, podajgc zakres w jakim to ma miejsce w stosunku do Kontraktu;
(b) bedzie sie uwazalo, ze Inzynier zatwierdzi miesieczny raport o postepie z uplywem okresu
przegladu, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit zastrzeZenia zgodnie z punktem
(a).

Inzynier dokonujgc zatwierdzenia badz odrzucenia miesiecznego raportu o postepie winien uwzglednic

uwagi/zastrzezenia wniesione przez Zamawiajgcego do raportu przed upltywem terminu przegladu.
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4.7 Wytyczenie

Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sie;
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robdt zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi
przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu powykonawcza

dokumentacje geodezyjng, jak okreslono w Specyfikacjach Technicznych.
4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastepujgce zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje sie:

oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz w terminie 7 dni
poprzedzajgcych date rozpoczecia Robdt budowlanych, okreslong w programie Wykonawcy.

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli jako podpunkt (f):

(f) Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot,

uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen i za jego realizacje.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreéla sie | zastepuje nastepujaco:

W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdly tego
systemu i zawierac on bedzie:

(a) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikdw zarzadzania jakoscig, jakie beda wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi co do zarzadzania
jakoscia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci w terminie

42 dni od wejscia w Zycie Kontraktu.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Nastepujace stowa dodaje sie na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejaca infrastrukturg

techniczng,”.

4.18 Ochrona srodowiska

Nastepujgcy tekst dodaje sie jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i plynnych oraz
bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Na koncu klauzuli dodaje sie tekst w brzmieniu;

R ——
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Wadliwy dokument winien by¢ poprawiony i ponownie ztozony do przegladu i zatwierdzenia w terminie

7 dni od daty otrzymania powiadomienia Inzyniera.

Postanowienia punktu (b) stosuje sig do poprawienia raportu przez Wykonawce.

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.21:

Na koricu niniejszej klauzuli dodaje sie podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu:

oraz

(i prognoze Ceny Kontraktowej, ktdra zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda, wediug
rozdziatu 13 [Zmiany i korekty] oraz rozdziatu | 20 [Roszczenia, spory i arbitraZ); a takze

6)] uaktualnione plany pfatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan piatnosci] w odstepach
miesiecznych.

Wykonawca bedzie prowadzit szczegdtowg dokumentacje fotograficzng obejmujgcg stan Terenu
Budowy przed rozpoczeciem Robot oraz w trakcie ich trwania, oraz po ich zakonczeniu.

Prowadzong na biezgco dokumentacje fotograficzng, filmowg dotyczaca realizowanych robdt
budowlanych Wykonawca przekaze Inzynierowi na kazde jego wezwanie w kazdym momencie trwania

Kontraktu i wowczas Wykonawca jest zobowigzany jg wydac bez zbednego opéznienia.

4.25 Dziennik Budowy i rady budowy

Dodaje sie nowa klauzule 4.25 [ Dziennik Budowy | rady budowy] w nastepujacym brzmieniu:
Wykonawca bedzie prowadzit Dziennik Budowy, ktory przekaze mu Zamawiajacy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje beda wprowadzane do
Dziennika Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.
Whpisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do wymagan klauzuli
1.3 [Przeplyw informacil], chyba, ze bedzie to uzgodnione przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na
pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce ani InZzyniera beda natychmiast zglaszane Inzynierowi przez
Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie
z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

Whpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktdrakolwiek ze stron jako aktualne zapisy
zgodnie z klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego) oraz z klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawey],

W terminie do 4 dni od spotkania/ rady budowy lub spotkania roboczego dotyczacego Kontraktu
Inzynier sporzadzi protokot ze spotkania zawierajacy istotne ustalenia zwigzane z realizacjg Kontraktu,
akceptowane przez Strony biorgce w nim udzial. Protokdt ten nie bedzie zastepczy w stosunku do
jakichkolwiek komunikatow wymaganych Kontraktem, a odnoszacych sie do klauzuli 1.3 [Przephw
informacii].
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Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza miesiecznymi

spotkaniami dotyczgcymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie o takim dodatkowym spotkaniu z

7—dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Wykonawca na Terenie Budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami. Kazdy odpad musi byé
zagospodarowany zgodnie z obowiazujacym prawem i w uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca dolgczy
do Raportu o postepie przygotowanego zgodnie z klauzulg 4.21 [Raporty o postepie] dowody
prawidtowego zagospodarowania odpadow (karty przekazania odpadow).

Przekazany Teren Budowy bedzie zewnetrznie oznakowany przez Wykonawce w zakresie granic terenu

oraz wymagan bhp i ppoz. zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

4.26 Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Dodaje sie nowa klauzule 4.26 [Zabezpleczenie przylegajacych nieruchomaosci ], w brzmieniu:
Wykonawca, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz aktualne okolicznoéci, aby zabezpieczy¢ prawa
wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktdcen czy szkad.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialnoéé materialng za wszelkie
skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakidcenia czy

szkody.

4.27 Istniejace instalacje

Dodaje sie nowa klauzule 4.27 [Istnieface instalacie 1 w brzmieniu:

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istnigjacych instalagji, takich jak odwodnienie,
linie elektryczne, Swiattowody, wodociagi, i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub
innych prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy bedg wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowic zagroZenie
“bezpieczenstwa ruchu,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajacych, wodociggow
i linii energetycznych, kabli, punktdw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania Robdt. Wykonawca
niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wszelkie konieczne zgody | zezwolenia wydane przez
Inwestora, bedacego wiascicielem terenu na ktérym realizowana jest inwestycja wymagane do

niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia

Kontrakt pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
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instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istnigjgcych instalagji, kazdorazowo na podstawie

uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Rozdziat 5 Projektowanie

5.1 Ogdlne zobowigzania projektowe

Na koncu pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 5.1 po stowach ,konieczne do
projektowania” dodaje sie: ,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez polskie Prawo
Budowlane”.

Nastepujace zdanie dodaje sie na koncu czwartego akapitu niniejszej klauzuli 5.1:

Dokumentacje projektowg zaakceptowang przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty Wykonawey
pozwalajgce uzyskac wymagane przepisami zatwierdzenia muszg by¢ dostarczone Zamawiajacemu do
akceptacji. Po otrzymaniu akceptacji Zamawiajacego wraz z odpowiednimi zawiadomieniami o
upowaznieniu, Wykonawca wystapi o Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajgcego/ lub dokona
zgtoszenia Robdt (w odniesieniu i zgodnoéci z obowigzujgcym prawem).

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe lub dokonaniu zgloszenia, InZzynier wyda Wykonawcy z 7-
dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robdt budowlanych, a Wykonawca, tak szybko
jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robot z nalezytym pospiechem i bez
zwloki, z uwzglednieniem zgodnoéci jego postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi
rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy.

Dokumentacja projektowa wymaga przegladu o ktorym mowa w klauzuli 5.2.

5.2 Dokumenty Wykonawcy

W drugim zdaniu w pigtym akapicie po stowach ,ponownie przejrzany” wykresla sig stowa ,i jest to

przewidziane zatwierdzony” i zastepuje sig je stowami ,i zatwierdzony, jesli jest to przewidziane zgodnie

z niniejsza klauzulg”.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Nastepujacy tekst dodaje sie do niniejszej klauzuli 5.3 jako podpunkt (c):
(©) oraz dobrg praktyka budowlang I optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

Rozdziat 6 Kadra i robotnicy
6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje sie na koncu niniejszej klauzuli 6.2:

Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujgce czynnosci na stanowiskach robotniczych w catym okresie
realizacji Kontraktu, zostaly zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz.
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1666). W przypadku czynnosci zwigzanych z kierowaniem budowg Zamawiajacy nie wymaga

zatrudnienia oséb na wyzej wymienionych warunkach.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krotszym niz 3 dni
robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ do wglagdu Zamawiajgcemu (zawierajgce
zanonimizowane dane podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych lub innych przepiséw, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami, o ktérych mowa w ust. 1, wraz z opisem
czynnosci wykonywanych przez danego pracownika w ramach zamdwienia oraz inne dokumenty
potwierdzajace zawarcie tych umow. W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do
rzetelnoéci wskazanych powyzej dokumentow przedstawionych przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy ma prawo zwrdcic sie z wnioskiem do wiasciwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli
w zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia osob wykonujacych

czynnosci objete przedmiotem zamdwienia na podstawie umowy o prace.

6.8 Kadra Wykonawcy

Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaly osoby posiadajace uprawnienia budowlane,
wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i, jezeli wymagane, ubezpieczenia

od odpowiedzialnosdci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy

Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sig:

Personel Wykonawcy skiadaé sie bedzie z osob posiadajacych uprawnienia do wykonywania zadan w
ramach Kontraktu, o ile bedg wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie
potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajgca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we

wszystkich godzinach pracy.

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy

Dodaje sie nowg klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

Wykonawca moze zatrudnié do wykonania Robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli jest to zgodne
z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych, pozwolen na prace oraz uprawnien

wymaganych od personelu inzynieryjnego i zarzadzajacego.
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Rozdziat 7 Urzadzenia, Materiatly i wykonawstwo
7.4 Proby

Dodaje sie drugie zdanie w pierwszym akapicie niniejszej klauzuli. Wykonawca w szczegolnosci jest
zobowigzany wykonac proby o ktorych mowa w WWIORB i bedzie postepowat zgodnie ze wskazang w

WWIORB procedura.
Rozdzial 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot

Dodaje sie na koncu klauzuli nastepujacy tekst:

Wykonawca rozpocznie projektowanie | wykonywanie robdt budowlanych niezwlocznie po wejsciu w
zycie Kontraktu i bedzie przestrzegal termindw wskazanych w programie Wykonawcy i bedzie je
projektowat | wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe dla czesci robdt budowlanych i/lub ich
zgtoszenia odpowiednim Organom to Wykonawca dopetni wszelkich obowigzkow wynikajgcych z Prawa
Polskiego. Jezeli bedzie taka koniecznos¢ to: w terminie zgodnym z Artykutem 41 polskiego Prawa
Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu Robdt.
Do tego zawiadomienia beda dolaczone nastepujace dokumenty:

(@ oswiadczenie kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce przyjecie obowigzku pelnienia
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie zaswiadczenie o wpisie na liste
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego;

() informacje zawierajgcy dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Réwniez w terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych date rozpoczecia Robot budowlanych
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia,
wykonania i ukonczenia Robdt na podstawie programu Robodt przedkiadanego w tym samym czasie
zgodnie z klauzulg 8.3 [Program). W uzgodnieniu z wiadzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen uzytku
publicznego Wykonawca sporzadzi i przekaze Inzynierowi harmonogram przedkiadania w petni
udokumentowanych wnioskéw o udzielenie pozwolenn na wykonanie réznych czesci Robét. Razem z
takim harmonogramem Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢é (np. koparki, ciezarowki, dZwigi,
ubijarki, mieszarki, urzadzenia do ukladania asfaltu, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opoznien poniesione przez
Zamawliajgcego w zwigzku z opdznienlem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do
przeprowadzenia Robdt, zostang poniesione przez Wykonawce.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je wiadzom pelng
mozliwoé¢ inspekcji | sprawdzenia Robdt, jak réwniez uczestnictwo w probach i badaniach
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wykonywanych Robét. Zgodnosé z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z

jakiegokolwiek obowigzku czy odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

8.2 Czas na Wykonanie

Na poczatku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje sie nastepujace zdanie:
Czas na Wykonanie Robdt podany jest w Zataczniku do Oferty.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy InZzynierowi szczegdtowy program w formie uzgodnionej z Inzynierem najpozniej
7 dni przed Data Rozpoczecia okreslong w klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robof] Wykonawca winien
przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie programu Robdt sporzadzong w formie wykresu ukazujacego
postep wszystkich rodzajow Robdt w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Program winien byc¢ uaktualniany przez Wykonawce na zadanie Inzyniera.

Podczas przygotowania Programu nalezy w pelni uwzglednié niekorzystne warunki atmosferyczne,
moggce ograniczy¢ postep Robodt, ktore moga wystapic w okresie zimowym. Harmonogram
przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez
Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakorczenia

Robét zgodnie z Czasem na Wykonanie.

8.7 Kary umowne, w tym kary za zwioke

Zmienia sie nazwe klauzuli 8.7 z ,Kary za zwloke” na ,Kary umowne”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjg szkody, Zamawiajgcy ma prawo Zgdac odszkodowania na
zasadach ogdlnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Ponadto:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku odstgpienia od Kontraktu przez
Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10%
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi, liczonej od dnia wyznaczonego na termin usuniecia
wad i usterek — w wysokosci 0,1 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.

3 Jezeli z powodow lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy utraci mozliwos¢ otrzymania
srodkéw na sfinansowanie robdt, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te straty,
niezaleznie od naleznych kar umownych.

4. Za kazdy dzien zwloki w przystapieniu przez Wykonawce do realizacji Robdt objetych
Kontraktem, zostanie naliczona Wykonawcy kara umowna. Kara umowna bedzie wynosita 1000 zt
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brutto za kazdy dzien zwioki liczony od daty z ktérg Roboty te powinny zostac rozpoczete do dnia

faktycznego ich rozpoczecia przez Wykonawce. Data ta bedzie odpowiednio poswiadczona przez

Inzyniera,

5. Wykonawca zapfaci kare w wysokosci 10 000 zt jezeli przedmiot zamowienia bedzie realizowany
przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow. Kara taka bedzie
nakladana na Wykonawce w przypadku kaZzdorazowego wykrycia nieujawnionego podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy bedzie stosowat takze kary umowne w przypadku uzycia do realizacji Robot
Urzadzen, Materiatéw nie zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego. Wysokos¢ kary to 10 000 zt
za kazdorazowa probe wbudowania przez Wykonawce na terenie budowy niezatwierdzonych materiatow
i/lub urzadzen.

7. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
ha co ten wyraza zgode. Zamawiajgcy moze réwniez pokry¢ kary z zabezpieczenia nalezytego
wykonania kontraktu.

Zamawiajacy przewiduje takze kary umowne dla Wykonawcy za:

1. Za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto przystugujacego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
wynikajacego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

2. za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub  dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom wynikajgcego z zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo za
kazdy dzien zwloki.

3. za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 2 % Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowej brutto.

4, za nieprzedloZenie poiwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysckosci 2 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.
5. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10 %

wynagrodzenia brutto przystugujgcego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajgcego

zawartej umowy o podwykonawstwo.
6. z tytutu nie przedtozenia Zamawiajgcemu kopii uméw, o ktorych mowa w klauzuli 6.2 [Stawki

wynagrodzen | warunki zatrudnienia] w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwioki, w stosunku do

terminu okreslonego przez Zamawiajgcego,
Z z tytulu stwierdzenia przez Zamawiajgcego niezatrudnienia przy realizacji zamowienia

ktérejkolwiek z oséb wskazanych w klauzuli 6.2 [Stawki wynagrodzeri | warunki zatrudnienia] na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

[ e e e e e —— e L e e e -
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Rozdziat 9 Proby Koricowe

9.1 Obowigzki Wykonawcy
Tytut powolywanej w tresci Klauzuli 5.6 - [Dokumenty Podwykonawcy] - skresla sie i zastepuje

nastepujgco: [Dokumentacja Powykonawcza].
Tytut powolywanej w tresci Klauzuli 5.7 - [Podreczniki obstugi | konserwacji] - skresla sie i zastepuje

nastepujgco: [Instrukcje obstugi i konserwacji].
W piatym zdaniu niniejszej klauzuli po stowach ,dla wykazania” skreéla sie stowa: “ze Roboty”.

Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1 Przejecie Roboét

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca zobowigzany jest,
zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzgdzic wszelkie dokumenty i dokonac
wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robot

od whasciwych wiadz lokalnych lub zgtoszenia robdt do uzytkowania.
Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejecie Robdt lub Odcinka przedstawi zbior wszelkich uzgodnien

zawierajacych klauzule o nie wnoszeniu roszczen przez Uzgadniajacego w stosunku do zakoriczonej

Inwestycji.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady
11.12 Gwarancja Jakosci

Dodaje sie nowa Klauzule 11.12 [ Gwaranga Jakosc]) w brzmieniu:

Gwarancja Jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentem ,Karta Gwarancyjna". Wzér Karty Gwarancyjnej
stanowi zalgcznik do Kontraktu i jest czesciy umowy. Karta gwarancyjna zostanie odpowiednio
uzupetniona, podpisana przez Wykonawce i przekazana Zamawiajgcemu.

Okres gwarancji okreglony zostat w Zatgczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukoniczenia Robdt

ustalonej przez Inzyniera w Swiadectwie Przejecia dla Robét.

11.13 Rekojmia za Wady

Dodaje sie nowa klauzule 11.13 [Rekojmia za Wady] w brzmieniu:
Roboty objete s rekojmia za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rekojmi okreslony zostat
w Zalaczniku do Oferty i rozpoczyna sie od daty ukoriczenia Robét ustalonej przez Inzyniera w

Swiadectwie Przejecia dla Robdt.

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacjl sanitarnej wraz z przylaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Ledna, Polna
(etap V, VI, VII)".



Czesc 11 - Kontrakt
Czest 11.3 - Warunkl Szczegdine Kontraktu
37

11.14 Podstawowe warunki serwisowania urzadzen

technologicznych

Dodaje sie nowa Klauzule 11.14 [Podstawowe warunki serwisowania urzgdzeri technologiczrych] w
brzmieniu:

Wymagana szybkos¢ reakgji serwisu — zgodnie z zapisami wzoru Karty Gwarancyjnej zawartego w

niniejszych Szczegdlnych Warunkach Kontraktu.

Klauzula 12 Proby eksploatacyjne nie ma zastosowania w ninigjszych Warunkach Kontraktu i

wprowadza sie rozdziat 12 w brzmieniu:

Rozdziat 12 Obmiary i wycena
12.1 Obowigzkowe obmiary Robét

Niniejsza klauzula ma zastosowanie wytacznie do pozycil Wykazu Cen podlegajacych rozliczeniu
obmiarowemu.

Roboty winny by¢ mierzone i wyceniane zgodnie z niniejszg klauzulg. Wykonawca, zgodnie z polskim
Prawem Budowlanym, bedzie prowadzit i przechowywat Ksigzke Obmiardw. Ksigzka Obmiaréw winna
byé prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapiséw obmiardw, dokonywanych przez
Wykonawce wspdlnie z Inzynierem zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej
ich czesci. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robot
oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiaréw niezwlocznie po ich dokonaniu.
Kiedy tylko Inzynier wymaga, aby jakakolwiek czes¢ Robdt zostata zmierzona, to uprzedza o tym
Przedstawiciela Wykonawcy, ktéry winien:

(a) niezwiocznie wziqé udziat lub wys{aé wykwalifikowanego zastepce, ktory pomoze Inzynierowi w
dokonaniu pomiaréw; oraz

(b) dostarczyé wszelkich szczegdlowych informagji, zadanych przez Inzyniera

Jezeli Wykonawca nie stawi sie ani nie przysle zastepcy, to pomiary dokonane przez Inzyniera lub w
jego imieniu bedg uznane za wierne.

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy w Kontrakcie ustalono inaczej, gdziekolwiek ilosci Robot Statych majg
by¢ ustalone na podstawie zapisow, tam te zapisy majg by¢ sporzadzone przez Inzyniera. Wykonawca
winien braé udziat w wyznaczonym czasie i miejscu, zbadaé i uzgudnié z Inzynierem te zapisy, a
nastepnie podpisac je jesli zostang uzgodnione. Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, to zapisy beda
uznawane za wierne.

Jezeli Wykonawca zbada i nie zgodzi sie z zapisami czy tez nie podpisze zapisow jako uzgodnionych, to
powinien zgmﬁié Inzynierowi swoje zastrzezenia co do tego, w jakiej czesci kwestionuje zapisy jako
niedoktadne. Po otrzymaniu takiego zgloszenia Inzynier winien sprawdzi¢ te zapisy i potwierdzi¢ je lub
zmienié. Jezeli Wykonawca nie zgtosi Inzynierowi swojego sprzeciwu w ciggu 14 dni od otrzymania

wezwania do sprawdzenia zapisdw, to zostang one uznane za wierne.
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Zmiana ilosci kazdej pracy objetej Kontraktem nie stanowi Zmiany w rozumieniu Warunkow Kontraktu i
stanowi normalng jego realizacje. Roboty beda rozliczane obmiarowo. Ceny jednostkowe netto danej

pozycji kosztorysowej zawarte w Wykazie Cen (zestawieniu) s3 state i obowigzujg przez caly okres

trwania umowy.
Rozliczenie wykonanych robdt odbywaé sic bedzie na podstawi obmiaréw robét wykonanych -

potwierdzonych przez inspektora nadzoru i cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy.

12.2 Metody obmiaru

Niniejsza klauzula ma zastosowanie wylgcznie do pozycji Wykazu Cen podlegajgcych rozliczeniu
obmiarowemu.

Niezaleznie od miejscowych zwyczajow, z wyjatkiem przypadkow, ustalonych w inny sposéb w
Kontrakcie:

2. (a) obmiary majg by¢ dokonane w ilosciach netto kazdej pozycji Robdt Statych, oraz

3.(b) szczegdtowe metody | zasady obmiaréw zawierajg Warunki Wykonania i Odbioru Robét i Wykaz

Cen.

12.3 Wycena

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Wykazie Cen podlegajace rozliczeniu
obmiarowemu sg state na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegajg zmianom.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt konieczne okaze sie wprowadzenie robdt zamiennych i jest objeta
poleceniem na mocy rozdziatlu 13 [Zmiany i korekty] a dla danej pozycji nie jest w Kontrakcie
przewidziana zadna stawka ani cena, oraz zadna stawka ani cena nie s3 odpowiednie, gdy? dana praca
nie ma podobnego charakteru, albo nie jest wykonywana w warunkach podobnych do zadnej innej w
Kontrakcie to Strony ustalg nowg ceng lub stawkeg Jezeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak
jest podstaw w Kontrakcie, to nalezy ja wyliczyé na mocy uzasadnionego Kosztu wykonania takiej

roboty wraz z umiarkowanym zyskiem, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace.

12.4 Rezygnacja

Niniejsza klauzula ma zastosowanie wylgcznie do pozycji Wykazu Cen podlegajacych rozliczeniu
obmiarowemu.

Gdziekolwiek czeé¢ lub catoéé Zmiany, polega na rezyanacjii z pracy, ktdrej wartoéé nie zostata
uzgodniona, a przy tym:

(a) Wykonawca ponidst lub poniesie koszt, ktory bytby uwazany za pokryty przez kwotg stanowigca
czes¢ Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej w przypadku gdyby z pracy nie zrezygnowano;

(b) rezygnacja z danej pracy spowodowata lub spowoduje, ze dana kwota nie stanie sie czescig Ceny
Kontraktowej; oraz

(c) ten koszt nie jest uznany jako czes¢ wyceny zadnej innej roboty zastepczej;
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wtedy Wykonawca powiadomi odpowiednio o tym InZyniera, podajac informacje uzupetniajace. Po
otrzymaniu takiego powiadomienia Inzynier winien ptnstqpié zgodnie z klauzulg 3.5 [Ustalenia) celem

uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktory nalezy w%aczyé do Ceny Kontraktowej.

12.15 System informatyczny do rozliczania Robot

Zamawiajagcy zastrzega soble prawo do wydania pisemnego polecenia zobowigzujgcego Wykonawce
do wdrozenia i korzystania w trakcie trwania niniejszej Umowy z systemu informatycznego do
rozliczania robét, ktory zostanie mu nieodptatnie udostepniony.

Jezeli Zamawiajacy zobowigie Wykonawce do korzystania z systemu informatycznego to Wykonawca
ma bezwzglednie takie polecenie przyjac i pDStE;powaé écisle wedlug wyrnagaﬁ Zamawiajgcego
w przedmiotowym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanego mu przez Zamawiajacego polecenia i bedzie sie
uchylat od korzystania z udostepnionego mu nieodptatnie systemu informatycznego usprawniajgcego
Stronom rozliczanie robét budowlanych to bedzie to traktowane jako nienalezyte wykonanie umowy
przez Wykonawce,

Zamawiajacy zastrzega sobie takie prawo do niewydania polecenia o ktérym mowa powyzej jezeli
zdecyduje iz nie bedzie wdrazat na potrzeby niniejszej umowy systemu informatycznego do rozliczania
robat.

Funkcjonalnoéé systemu i sposéb uzytkowania:

Jednym z elementdéw dokumentacji budowy bedzie ksigzka obmiaréw prowadzona w formie kart
obmiaru wprowadzanych do systemu informatycznego, zwanego dalej system informatycznym)
udostepnionego nieodptatnie Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wymagane przez Inzyniera lub Zamawiajacego Informacje i dokumenty potwierdzajgce obmiary oraz
zgodnosc robdt z kontraktem muszg by¢ prowadzone w formie elektronicznej do systemu nieprzerwanie
na podstawie codziennych zapisow obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem
zgodnie z kolejnoscig wykonywania Robot, przed zakryciem kaidej ich czeSci. Wymiary, notatki,
obliczenia i rysunki niezbedne do okresdlenia ilosci podczas obmiaréw Robot oraz wyniki obmiarow winny
by¢ wprowadzone do systemu informatycznego niezwtocznie po ich dokonaniu.

Poszczegodlne karty obmiaru wprowadzone do systemu informatycznego przez Wykonawce winny byc
sprawdzone przez InZzyniera w terminie do 5 dni od ich otrzymania.

W celu korzystania z systemu Wykonawca nie bedzie musiat instalowaé zadnego dodatkowego
oprogramowania poza darmowa, dowolng przegladarkg internetowg (z wylaczeniem przegladarki
Internet Explorer)

Za wyjatkiem éwiadectw platnosci oraz Protokotéw koniecznodci i negocjacji oraz zmian do umowy nie
wymaga sie przekazywania dokumentow i informacji wprowadzonych do ww. systemu informatycznego
w formie papierowej.

Ponizej przedstawiono liste najwazniejszych funkcji systemu:

o wspomaganie tworzenia Zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztow,

e e
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wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,

archiwizacja dokumentow poswiadczajgcych wykonanie Robdt,

wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru,

O O O 0O

automatyczne generowanie nastepujgcych dokumentow rozliczeniowych: Ksigzki obmiaru jako
zestawienia kart obmiaru, Rozliczenia Miesiecznego Wykonawcy, Przejsciowego Swiadectwa Platnogci,

0 biezace monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Robdt na podstawie danych z
dokumentow rozliczeniowych,

0 automatyczne powladamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczacych procedury rozliczania
robat,

Zamawiajgcy, Wykonawca i Inzynier bedzie korzystat z systemu informatycznego udostepnionego
nieodptatnie przez Zamawiajacego - obstugujacego procedure obmiaru i rozliczenia robét zgodnie z
niniejszymi warunkami Umowy.

Zamawiajgcy zapewni nieodpltatny dostep do systemu zaréwno wskazanym pracownikom
Zamawiajgcego, Inzyniera jak i Wykonawcy, W przypadku zmiany personelu Zamawiajgcy udostepni
nieodptatnie system nowym uzytkownikom.

System bedzie obstugiwatl proces rozliczania robdt i poswiadczania platnosci przez Inzyniera. System

bedzie wykorzystywany takze w procedurze wprowadzania ew. zmian do kontraktéw na roboty oraz do

monitorowania postepu rzeczowo-finansowego.

Rozdziat 13 Zmiany i korekty
Nazwe powolywanego w treéci Klauzuli rozdziatu 13: [Zmiany i uzupetnienia] skresla sie i zastepuje

nastepujaco: [Zmiany i korekty]

13.1 Prawo do Zmian

W drugim akapicie stowa Wykazu Gwarancji skresla sie i wprowadza zdanie ,wypetnienie zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu”.

W uzupetnieniu do listy zawarte] w niniejszej klauzuli, Zamawiajacy przewiduje Zmiany polegajgce na:
(a) Zmianie wynagrodzenia brutto w zwigzku ze zmiang stawki VAT,

(b) Zmianie terminu zakonczenia umowy na ktdry wplyw maija:

| warunki atmosferyczne uniemozliwiajace kontynuowanie robdt, jednak nie diuzej, niz o czas
trwania tych nie sprzyjajacych warunkdw,

0 sytuacje niemozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majgce wplyw na realizacje
robdt,

0 zaistnienia sity wyzszej - sita wyzsza, to zdarzenie zewnetrzne o obiektywnie matym stopniu
prawdopodobienstwa pojawienia sie zdarzenia w okreslonej sytuadji, ktdrego szkodliwe nastepstwo przy
zastosowaniu wspolczesnej techniki uniemozliwia Wykonawcy wykonywanie w czesci lub cafosci jego

zobowigzan;
O dziatania organdw administracji publicznej, w szczegdlnosci:
Bz
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O przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen itp.
] koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego

koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

o koniecznos¢ zaspokojenia roszczen osob trzecich nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

1] zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastapity
po dniu zawarcia ninigjszej umowy, a z ktdrych tresci wynika koniecznos¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia
zmian, majgcych wplyw na realizacje umowy.

O koniecznosc zlecenia robdt dodatkowych.

(c) Zmianie spowodowanej zaistnieniem okolicznosci uzasadniajgcych zmiane zakresu niniejszej
umowy, a mogacych skutkowac koniecznoscig zlecenia robot dodatkowych, .

| nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktdre nie zostato uwzglednione na
mapach do celéw projektowych;

0 zwigzane z zatrzymaniem robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

O zwiazane z odkryciem w gruncie przedmiotow niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystapieniem do robdt budowlanych, takich jak m. in. glazy, niewybuchy, przedmioty wymagajace

ochrony konserwatora zabytkow;

O zwiazane z ewentualnymi pomytkami | brakami wielobranzowej dokumentacji oraz zwigzanych z
nig Wykazach cen na podstawie, ktorej realizowana jest inwestycja;

0 wynikajace z koniecznoéci dokonywania zmian w projektach wykonawczych branzowych,

O wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi,
powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy;

O zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych dziataniem osob
trzecich;

d koniecznoéé zrealizowania umowy przyzastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

O zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w
rozwiazaniach projektowych, jezeli s3 one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

0 zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze
zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robdt budowlanych,
ktorych nie mozna byto wezeéniej przewidziec;

O zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposob istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo
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budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy

art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

(d) obiektywnej koniecznosci wprowadzenia zmian, np. gdy spelnienie swiadczenia byloby
potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgca stratg w rozumieniu art.
3571 Kodeksu cywilnego, ktérych nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy.

Zmiang w rozumieniu niniejszej umowy nie s3 :

(a) Zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub polgczeniem z inng firma.

(b) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci,

(c) zmiana kluczowych specjalistéw na inne osoby legitymujace sie doswiadczeniem jakie bylo

wymagane na etapie procedury przetargowei.

13.2 Analiza wartosci

Klauzule 13.2 [Analiza wartosci] skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy tekst:

Kazda Zmiana majaca wplyw na:

()] zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej; lub

(in przedtuzenie Czasu na Wykonanie;

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu.

Zmiany moze inicjowac kazda ze stron umowy wylacznie w formie pisemnej, okreslajac warunki jej

dokonania, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

a) opls zmlany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany i sposéb jego wyliczenia,

d) wplyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia,

e) czas wykonania zmiany,
f) wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy,
a) koniecznos¢ sporzadzenia aneksu do umowy.

Procedura wprowadzania Zmian ma réwniez zastosowanie w sytuacjach opisanych w klauzulach:
i 2.1 [Prawo dostepu do terenu Budowy],

ii. 3.5 [Ustalenia],

iv. 4.7 [Wytyczenie],

V. 4.12 [Nieprzewidywane warunki fizyczne],
vi. 4.24 [Wykopaliska],
vil, 7.4 [Préby],
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viii. 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie],
ix. 8.5 [Opdznienia spowodowane przez wladze],
b8 8.6 [Tempo wykonawstwa],
Xi. 8.9 [Nastepstwa zawieszenia],
Xil. 8.10 [Zaptata za Urzadzenia | Materialy w przypadku zawieszenia],
Xiii. 8.12 [Wznowienie Robdt],
Xiv. 10.3 [Zaktocania Prob Koncowych],
XV, 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne],
XVi. 16.1 [Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robot],

Xvii. 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego],
xviil.  19.4 [Nastepstwa sily wyzszej],
Xix. 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

- na koricu klauzuli dodaje sie -
System informatyczny, o ktdrym mowa w kl. 12.1 zapewnia rejestracje procedury Zmian do Kontraktu
(rejestracja protokotow koniecznosci, negocjacji i aneksow). Wykonaweca bedzie zobowigzany do

rejestracji procedury Zmiany w ww. systemie informatycznym.

13.5 Kwoty Tymczasowe

Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych

Warunkach

13.8 Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu

Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majgcg zastosowania w

niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i zapfata

14.1 Cena Kontraktowa

Skresla sie klauzule 14.1 w caloéci i zastepuje nastepujacym brzmieniem:

(a) Cena Kontraktowa bedzie stanowita Zatwierdzong Cene Kontraktowa i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Kontraktem;

(b) Wykonawca bedzie optacat wszelkie podatki, cla i oplaty, w nastepstwie jego obowigzkow
kontraktowych, a Cena Kontraktowa nie bedzie z tego powodu korygowana o zaden z takich kosztow z
wyjatkiem tego, co ustala klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne] i oprocz VAT. ktory
zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT,

obowigzujacych na dzien wystawienia faktury przez Wykonawce.

==
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(©) Cena Kontraktowa jest suma czesciowych cen ryczaltowych za elementy Robot okreslone w

Wykazie Cen oraz pozycji podlegajgcych rozliczeniu na podstawie obmiaru,

(d) Rozliczenie wykonanych robét budowlanych odbywac sie bedzie na podstawie pozycji o
charakterze ryczattowym wskazanych w Wykazie cen zatgczonym do oferty Wykonawcy oraz na
podstawie pozostalych pozycji o charakterze obmiarowym wskazanych w Wykazie cen. Przy czym w
drugim przypadku celem rozliczenia dokonane bedg obmiary robot wykonanych - potwierdzonych przez
Inzyniera i cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy. Na tej podstawie fgcznie zostanie
ustalona ostateczna warto$¢ przedmiotu umowy.

(e) Inzynier moze wzigé pod uwage podziat kazdej ceny ryczattowej za element Robdt zawartej w
Wykazie Cen na podstawie szacunkow i/lub propozycji Wykonawcy lub swego uznania przy
sporzadzaniu Swiadectw Platnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

(f) Uznana kwota w Swiadectwie Platnosci bedzie ustalana na podstawie procentowego
zawansowania robdt. Szczegbtowoéé procentowego zaawansowania prac oraz Swiadectwa Platnoci
zostanie ustalona miedzy Inzynierem a Wykonawcsg i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Jednakze w przypadku ewentualnych robot dodatkowych | nieprzewidzianych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowa, a mogacych wystapi¢ podczas realizacji przedmiotu umowy , to
postanowienia dotyczgce obmiaru i wyceny beda takie jak podano ponizej. Odpowiednio do tego bedzie
okreslona Cena Kontraktowa , z uwzglednieniemn korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to
postanowiono w 13.3 (Procedura Zmiany)

Inzynier dokona wyceny robét , za wykonanie , ktorych platnosci beda dokonywane stosownie do ilosci
zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej subklauzuli lub, jesli beds
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 (Procedura Zmiany). Wycena ta bedzie sporzadzona na zasadach
kosztorysu, dokonana na podstawie sktadnikéw kosztorysowych dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego
opublikowanych w dostepnych publikacjach kosztorysowych - SEKOCENBUD - za okres, w ktorym
wystapily nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmiany zgodnie z subklauzulg 13.3 (Procedura
Zmiany). Ceny jednostkowe materialéw masowych powinny obejmowac dostawe loco budowa. Ceny
pozostatych materiatow powinny obejmowac koszty zakupu.

Dla dokumentowania iloéci tej pracy nalezy prowadzi¢ Ksigzke Obmiarow. Wymiary zapisy, obliczenia i
rysunki wymagane do sporzadzenia obmiaréw w trakcie realizacji Robot, zamieszczone w Ksigzce
Obmiardw. Ksigzka Obmiardw bedzie na biezagco prowadzona przez Wykonawceg , na uzZytek
prowadzenia zapisow obmiaréw, wykonanego wspdlnie z Inzynierem zgodnie z postepem robét i przed

zakryciem kazdego kolejnego etapu.

14.2 Zaliczka

Skresla sie klauzule 14.2 jako niemajacg zastosowania.

14.3 Whnioski o Przejéciowe Swiadectwa Platnosci

Pierwsze zdanie akapitu skresla sie i zastepuje nastepujgco:
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Wykonawca sporzadzi na podstawie wytycznych przygotowanych przez Inzyniera i uzyska akceptacje
Inzyniera formy oraz zawartoéci merytorycznej Rozliczen (wykazujacych szczegétowo kwoty, do ktorych
otrzymania Wykonawca uwaza sie za uprawnionego) wraz z dokumentami towarzyszacymi, obejmujace

okres rozliczeniowy i opisujgcy Roboty, za ktdre Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zaptaty (z

podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane).

Rozliczenia (i dodatkowe materialy) musza umozliwié Zamawiajacemu nadzorowanie kosztéw i ptatnosci
wedlug wymagan Zamawiajgcego. Kwoty wykazane w Rozliczeniu jako nalezne Wykonawcy dotyczyc
beda Robdt, ktore zostaty uznane przez Inzyniera jako faktycznie i w catosci wykonane (z podziatem na
koszty kwalifikowane i niekwalifikowane),

Faktury Wykonawcy muszg byc sporzadzane w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli
14.6 Cala korespondencja pomiedzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich platnosci musi byc
wysytana w kopii do Zamawiajgcego. Faktury sporzadzane bedq osobno dla kosztéw kwalifikowanych i
niekwalifikowanych).

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci po zakoriczeniu prac projektowych, a
Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug zapiséw niniejszej klauzuli) i po tym, jak
Wykonawca w imieniu Zamawiajacego otrzyma Pozwolenie na Budoweg dla Robot bedacych
przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, ze Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, poleci inaczej.
O kolejne Przejéciowe Swiadectwa Platnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie z postanowieniami
niniejszej klauzuli 14.3.

W przypadku wydania przez Zamawiajgcego wydania polecenia stosowania SIRM wystgpowanie o
Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci odbywa sie w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca na biezaco (co najmniej raz w tygodniu) wprowadza do SIRM dane aktualne
dotyczace postepu rzeczowego wraz z wymaganymi zatgcznikami (szkice, plany, obliczenia,
oiwiadczenia, zgody itp.), tworzac czesciowe protokoly wykonania Robot. Czesciowe Protokoty
Wykonania bedg zawieraly nazwy Podwykonawcéw przypisane do kazdej realizowanej przez nich z

czesci Robét.

2) Inzynier na biezgco przyjmuje prace wykonang przez Wykonawce zatwierdzajac odpowiednie
czesciowe protokoly wykonania rob6t wprowadzone do SIRM przez Wykonawce,
3) Po zakonczeniu kazdego okresu platnosci Wykonawca generuje automatycznie

z wykorzystaniem SIRM Rozliczenie, o ktérym mowa powyzej.

4) 0O ile Inzynier nie poleci inaczej, karty obmiaru wraz zatgcznikami oraz Wniosek o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, nie musza by¢ drukowane po wprowadzeniu lub odpowiednio wygenerowaniu ich
z SIRM.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje sie akapit o treéci nastepujacej:

Kazde Rozliczenie winno zawieraé oswiadczenie Wykonawcy, Ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcow, ktdrych termin platnosci uplynat w okresie objetym rozliczeniem przejSciowym,

zostaly zaptacone, lub podaé powody niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur.

e e e S ——
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14.4 Plan platnosci

Klauzule 14.4 skresla sie wprowadza zapis w brzmieniu:

Wykonawca co miesigc dostarcza¢ bedzie Inzynierowl i Zamawiajgcemu przewidywany szczegotowy
plan platnosci na kolejne miesiace dla wszystkich ptatnosci, do ktdrych Wykonawca jest uprawniony w
ramach Kontraktu (z podziatem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane). Pierwszy przewidywany

plan pfatnoéci zostanie przedtozony w terminie 10 dni przed Datg Rozpoczecia i winien obejmowac (i)
okres do korica pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczgcia; oraz (ii)
kazdy kolejny miesigc trwania Robot. Plany ptatnosci beda sktadane w okresach miesigcznych do czasu
wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Robét. W przypadku nie dotrzymania Planu ptatnosci z winy
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ roszczen, np. z tytutu zapfaty odsetek od
zaciagnietych kredytéw, pozyczek.

Plan Platnosci jest tozsamy z Wykazem Cen.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera.

Plan platnoéci bedzie zatgcznikiem raportu o postepie i bedzie na biezaco aktualizowany przez

Wykonawce, celem przedstawienia stanu faktycznego.

14.5 Urzadzenia i Materialy przeznaczone do Roboét

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robot] skresla sig jako nie majgcg zastosowania

w niniejszych Warunkach.

14.6 Wystawianie Przejéciowych Swiadectw Platnosci

Wprowadza sie nastepujgce zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje sie nastepujgcy tekst:

W szczegdlnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania Kontraktu,
Inzynier moze wystawi¢ Przejéciowe Swiadectwo Patnosci na kwote mniejsza niz minimalna kwota
podana w Zatgczniku do Oferty. Wystawienia Przejsciowego Swiadectwa Platnoéci na kwote mniejsza od
minimalnej podanej w Zalaczniku do Oferty moze nastapi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez

Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania

uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

14.7 Zapiata

Wprowadza sie nastepujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

Podpunkty (a) (b) i (c) skresla sie i zastepuje nastepujaco:

(b)  kwote poéwiadczong w Przejéciowym/Koficowym Swiadectwie Patnosci w ciggu 30 dni
roboczych od daty otrzymania kompletu dokumentéw uzasadniajacych Zadanie zaptaty, w tym
prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy.

Na koncu niniejszej klauzuli 14.7 dodaje sie:

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Leéna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obciazenia rachunku Zamawiajgcego kwotg zaptaty.

14.8 Opo6zniona zapiata

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujaco;

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z klauzuly 14.7 [Zapfata], to Wykonawca bedzie
uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny), obliczonych
miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie opdZznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki upltynie
od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktorym zostat

obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

14.9 Wyplata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14,9 [Wyplata Kwoty Zatrzymanej] skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych

Warunkach.

14.10 Rozliczenie koncowe
Zmienia sie nazwe klauzuli ,oSwiadczenie po ukonczeniu” i nadaje aktualne brzmienie ,rozliczenie

koncowe”.
Wszystkie wystapienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Oswiadczenie po Ukonczeniu” niezaleznie od liczby

i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Koncowe”.

14.11 Whiosek o Koficowe Swiadectwo Platnosci

Wszystkie wystapienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,Oswiadczenie po Ukoriczeniu” niezaleznie od liczby

i przypadku w jakim uzyta zastala ta nazwa zastepuje sie nazwa ,Rozliczenie Koricowe”.

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

Wszystkie wystgpienia w ninigjszej Klauzuli nazwy ,Oswiadczenie Koncowe” niezaleznie od liczby

i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwg ,Rozliczenie Koncowe”.

14.13  Wystawienie Koficowego Swiadectwa Platnosci

Wszystkie wystgpienia w niniejszej Klauzuli nazwy ,O5wiadczenie Koncowe” niezaleznie od liczby

i przypadku w jakim uzyta zastata ta nazwa zastepuje sie nazwg ,Rozliczenie Koncowe”.

Rozdziat 15 Rozwigzanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajgcego
Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreéla sie i zastepuje nastepujaco:

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarne] wraz z przylaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Ledna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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(a) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [ Podwykonawcy]

15.5 Uprawnienia Zamawiajgcego do rozwigzania Kontraktu

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje sie nastepujacy tekst:

Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania
Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku takiego rozwigzania Kontraktu przez Zamawiajgcego, Wykonawca moze
zazadac wylacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Koniecznos¢ dokonania bezpoérednich zaplat podwykonawcom na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego stanowi podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez

Wykonawce
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robot

Na koncu trzeciego akapitu ninigjszej klauzuli 16.1 po stowach “... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje sie nastepujgce stowa: “jednakze nie podzniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego

Swiadectwa Platnoéci, dowodu lub zaptaty.”

16.4 Zaptata po rozwigzaniu
Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych Warunkach.

Dadaje sie nowy rozdziat 16 A w brzmieniu:
Rozdziat 16 A Odstgpienie od zawartej Umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezesniej przewidziec w chwili zawarcia umowy,

b) Zostanie ogloszona upadios¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

d) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz jeden miesige,

e) W razie nieotrzymania srodkow zewnetrznych na finansowanie Kontraktu,

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie trzech miesiecy od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

Kontrakt pn. “Budowa kanallzacjl sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Lesna, Palna
(etap V, VI, VII)".
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b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,
c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetnic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposob wadliwy lub sprzeczny z  umowg,

Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu odpowiedni
termin. Po bezskutecznych uplywie wyznaczonego terminu — zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie robdt innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy

4. Odstapienie od umowy okreslone w pkt.1 - b-f i pkt. 3 nastgpi z winy Wykonawcy.

5. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg ich
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegGtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstagpienie od umowy

) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg umowg, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.

e) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wniesione,

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly
wykonane zgodnie z warunkami umowy do dnia odstapienia.

b) Rozliczenia sie z Wykonaweg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdw i urzadzen,

c) Przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Rozdzial 18 Ubezpieczenie
18.2 Ubezpieczenie Robot i Sprzetu Wykonawcy

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VII)",
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Nastepujacg zmiane wprowadza sie w niniejszej klauzuli 18.2:

Skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i) do (iv) wigcznie i zastepuje nastepujaco:

(e) bedg takze pokrywaly straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego powstate wskutek
btedow lub pominie projektowych.

18.6 Zakaz wylaczenia

Dodaje sie nowa klauzule 18.6 [ Wyfsczenia) w brzmieniu:

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wylaczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego wskutek bledow lub pominiec

projektowych.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz
20.1 Roszczenia Wykonawcy

Nastepujaca zmiane wprowadza sie do niniejszej klauzuli 20.1
W przedostatnim akapicie rozpoczynajgcym sie od stow ,Inzynier winien....” po stowach ,zgodnie
z klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie ,i z klauzulg 13.3 [ Procedura wprowadzania Zmian]”.

20.6 Arbitraz

Tekst niniejszej klauzuli 20.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Wszelkie spory wynikle z zawartej umowy nie zatatwione polubownie, a w odniesieniu do ktorych
decyzja Komisji Rozjemczej nie stala sie ostateczng | wigzacy bedg rozstrzygane przez sad powszechny

wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

20.8 Zakonczenie dziatania Komisji rozjemstwa w sporach

Podpunkt (b) zastepuje sie nastepujaco:
(b) spér bedzie mogt by¢ wniesiony do sadu powszechnego whasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace

Dodaje sie nowa Klauzule 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajace] w brzmieniu:

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcego Prawa.

Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub kontrole na migjscu,
jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczyé uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie

dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Kontrakt pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap Vv, VI, VII)".
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Rozdziat 22 Klauzule koncowe

Dodaje sie nowa Klauzule 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze srodkéw publicznych:

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu, wynagrodzenia za ustuge lub
prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie
sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci zwiazanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych
wydatkow handlowych;

Przez ,hadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sig: prowizje niewymienione w gtéwnym Kontrakcie i
nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powoltujgce sie na gtéwny Kontrakt, prowizje
niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne Swiadczenia wyptacane z
naruszeniem Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspodifinansowanie Kontraktu, to
zastosowanie bedzie miat rozdziat 15.

Wykonawca musi zawsze dziataé w sposcb bezstronny i jako solenny doradeca zgodnie z kodeksem
postepowania obowiazujacym w jego zawodzie Winien sie on powstrzymac od skiadania publicznych
oswiadczen na temat wykonywanych Robdt lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Nie
moze on w zaden sposob nakladaé zobowigzan na Zamawiajgcego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
Wykonawca nie moze przyjaé zadnej innej zaptaty zwiazanej z Kontraktem niz te, ktére zostaty w nim
okreélone. Wykonawca i jego personel nie moga prowadzié¢ zadnej dziatalnosci, ani przyjmowac zadnych
korzyéci niezgodnych z ich zobowiazaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegolnosci zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych, istotne zmiany postanowieri Kontraktu w stosunku do tresci
Oferty s niedozwolone, z wyjatkiem zmian przewidzianych w niniejszym Kontrakcie. Zmiana Kontraktu
dokonana z naruszeniem Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdinosci przepisow

ustawy Prawo zamowien publicznych jest podlega uniewaznieniu.

e
Kontrakt pn. “Budowa kanalizacii sanitarnej wraz z przytaczami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Lesna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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KARTA GWARANCYINA

Nazwa zadania..... e T S S o o S b e e B e O S R

GWARANTEM jest [nazwa, adres] bedacy Wykonawca Zadania pn.:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Gmina Radkéw, Rynek 1, 57-240 Radkoéw, reprezentowana

przez Jana Bednaczyka — Burmistrza Miasta i Gminy Radkow Zwany dalej Zamawiajgcym

§1

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu: Kontrakt pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej

wraz z przylaczami w m. Radkéw ul. Grunwaldzka, Leéna, Polna (etap V, VI, VII)”,
okreslonego w Kontrakcie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czeécig Kontraktu

opisanych w punkcie 2 Aktu umowy. Gwarancja obejmuje réwniez maszyny i urzadzenia.

1.

2.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot Kontraktu, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa

W § 2 ust. 2.

Termin gwarancji jakosci wynosi ........... miesiecy od daty poswiadczenia ukonczenia Robot w

Swiadectwie Przejecia, o ktérym mowa w klauzuli 10.1 Warunkéw Kontraktu FIDIC.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade

fizyczng, o ktorej mowa w art. 556" § 1 k.c.
g2

Obowigzki | uprawnienia stron

1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Zamawiajacy uprawniony

a)

b)

d)

jest do:

zgdania usuniecia wady przedmiotu Kontraktu, a w przypadku gdy dana rzecz wchodzgca w

zakres przedmiotu Kontraktu byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy

na nowa, wolng od wad;
wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

7adania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zardowno poniesione straty, jak

i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystapienia wad.

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng od wad w wysokoécl 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wiacznie z

podatkiem od towarow i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien opdznienia;

Kontrakt pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w m. Radkdw ul. Grunwaldzka, Ledna, Polna
(etap V, VI, VII)".
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e)

7adania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng
od wad w wysokoéci 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wigcznie z podatkiem od

towardw i ustug) okreslonej w Kontrakcie za kazdy dzien opéznienia;

zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecie wad/wymiang rzeczy na

wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. e).

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest

zobowigzany do:

terminowego spehnienia Zzadania Zamawiajgcego dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastapiC rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres

przedmiotu Kontraktu na welng od wad;

terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. c);

zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 lit. d);

zapflaty kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 [it. €);

zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 lit. f).

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumiec

réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad.
§3
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w odstepach nie diuzszych niz 12

miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancjl.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z potwierdzeniem odbioru), z co

najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przeglgdowej beda wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez

Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato Zzadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalenn dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdlowy Protokdt Przegladu

Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
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Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie

przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.
§4
Wezwanie do usuniecia wady

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajgcy
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciagu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piémie o
niej Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim

trybie:
- zwyklym, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, lub
- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.
§5
Tryby usuwania wad

1 Gwarant obowigzany jest przystapic do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokolu Przegladu
Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dhuzszy niz 10 dni od daty otrzymania

wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykly).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu Kontraktu, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajacego lub osob trzecich, jak rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwioki
(o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w § 4) Gwarant

zobowigzany jest:

a) przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego,

b) usungé wade w najwczesniej mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni od chwili
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego. (tryb awaryjny).

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminie
okredlonym w ust. 2 lit. a), awaria zostanie usunieta przez Zamawiajgcego na koszt Gwaranta.

4. Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane beda na Obiekcie/Nieruchomosci w

godzinach pracy Zamawiajgcego, a w wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

5. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony

Protokotu odbioru prac z usuwania wad.
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E6
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
2 Komunikacja za pomocg telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie uwazana za

prowadzona w formie pisemnej, o ile tres¢ telefaksu lub e-mail zostanie niezwiocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu lub e-mail listu
poleconego potwierdzajacego tresc telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego

telefaksu lub email bedzie uwazana za date otrzymania pisma.

3. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej

bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

4. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysytac na adres:
[adres Gwaranta, nr faksu, e-mail]

5. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysylac na adres:
Gmina Radkéw, Rynek 1, 57-420 Radkéow

6. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 4 i 5 strony obowigzane s3
informowac sie niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem

uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

7. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadios¢ lub likwidacje

powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Prawa,

w szczegodlnosci Ustawy Prawo zamdwien publicznych oaz kodeks cywilny.

2. Integralng czesdcig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Kontrakt oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Kontraktu, wymienione w punkcie 2 Kontraktu, w zakresie, w jakim
okreélaja one przedmiot Kontraktu oraz Zatwierdzong Kwote Kontraktows (fgcznie z

podatkiem od towaréw i ustug).

3 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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4, Niniejsza Karte Gwarancyjng sporzadzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginatu,

po dwa dla kazdej ze stron.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imie:

W imieniu

Podpis:

[pieczec instytucji wystawiajgcej Gwarancje]
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