UMOWA nr 271.50-1.2017

Dnia............... 2018 roku w Radymnie pomiedzy Miastem Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550
Radymno, REGON 650900559, NIP 792-20-32-905

reprezentowany przez:

Krzysztof Roman - Burmistrz Miasta Radymna

przy kontrasygnacie: Janiny Kaczmarz - Skarbnika Miasta Radymna

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym” - Inwestorem,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” - uprawnionym do wykonania robot objetych
niniejszg umowg na podstawie zapytania cenowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 prawa zamowien
publicznych  przetargu w zakresie zadania pn: ,Petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad inwestycja - Rozbidrka budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w
Radymnie — czes¢ 1 zamodwienia, Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury w
Radymnie wraz dostawg i montazem wyposazenia - czes¢ 2 zamowienia” zawarto umowe
nastepujgcej tresci:

1.

§1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzek petnienia
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej: Nadzor Inwestorski) dla projektu
pod nazwg ,Rozbiérka budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16
w Radymnie — czes¢ 1 zamoéwienia, Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka
Kultury w Radymnie wraz dostawg i montazem wyposazenia - czes¢ 2 zamowienia”
(zwanego dalej: Projekt Inwestycyjny) obejmujgcy:

a) ,Rozbidrka budynku amfiteatru przy ul. Lwowskiej 16 w Radymnie — cze$¢ 1 zamdwienia ,,
— projekt budowlany zatwierdzony pozwoleniem na rozbiérke nr 11/2015 z dnia
10.09.2015 r. Starosty Jarostawskiego.

b) ,Przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie wraz dostawg i montazem
wyposazenia - czeS¢ 2 zamowienia” — projekt budowlany zatwierdzony decyzjg
pozwolenia na budowe nr 7/2017 z dnia 09.01.2017 Starosty Jarostawskiego,

zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i ofertg Wykonawcy,
z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej
organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz przepiséw prawa.

§ 2

. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ w petnym zakresie

ustuge petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robét budowlanych w branzy:

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej w tym:

1) Funkcje Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze zlozong ofertg, w branzy konstrukcyjno



budowlanej petniC bedzie ... Nr
UPFrawnienN ........cooiiiiiiiiiii i, ,wydane w dniu ...

uprawnienia).
2) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong ofertg, w

branzy sanitarnej petni¢ bedzie ... Nr
UPFrawnienN ........cooiiiiiiiiiiiiiieiieaenn, ,wydane w dniu ...
] 7222 (nazwa podmiotu, ktéry wydat

uprawnienia).
3) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong ofertg, w

branzy elektrycznej petni¢ bedzie ... Nr
UPrawNieN .........coeieiiiiiiiiiiiieieeenn, ,wydane w dniu ...
] 7222 (nazwa podmiotu, ktéry wydat

uprawnienia).

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu naleze¢ bedzie petny zakres

czynnosci, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowigzujgcej

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

1) Przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji i wyjasnieh zwigzanych z
realizacjg zaméwienia w wyznaczonym przez niego terminie.

2) Kontrola nad wiasciwg i terminowg realizacjg inwestycji, w tym udziat w planowaniu
i ustalaniu  harmonograméw  dziatan  wszystkich wykonawcéw, wg procedur
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3) Administrowanie i zarzgdzanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy na wykonanie
robét w zakresie wynikajgcym z warunkow zawartych w tej umowie.

4) Reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
na realizacje inwestyciji.

5) Monitorowanie postepu prac wigcznie z opracowywaniem i przedkfadaniem
Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego,
zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robot, wystepujgcych zagrozeniach oraz
podjetych dziataniach korygujacych i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w
terminie do 7 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu objetym
sprawozdaniem.

6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami.

7) Zapewnienie obecnosci co najmniej trzy razy w tygodniu na placu budowy inspektora
nadzoru w zakresie poszczegdlnych branz zgodnie z realizowanym w danym dniu
zakresem prac budowlanych.

8) Nadzor i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen.

9) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robot z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robot oraz weryfikacja i szczegétowa ocena jakosci wykonywanych robot,
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,



jak rowniez wyrobdéw, ktére ze wzgledow technologicznych nie powinny miec
zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robdt wynikajacych z zawartej umowy z wykonawcg
Projektu Inwestycyjnego obejmujgce rozliczenie finansowe budowy, robét czesciowych i
koncowych w szczegdlnosci z uwzglednieniem warunkéw zewnetrznego finansowania
Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizacji.

11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego
dokumentéw dotyczacych budowy w tym m.in. szczegdtowego programu budowy,
rozliczen rzeczowo-finansowych, miesiecznych raportéw o postepie robét, rozliczenia
koncowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do zamawiajgcego wraz z pozostata
dokumentacjg potwierdzajgcq prawidtowos¢ realizowania robét budowlanych.

12) Stata wspotpraca z osobg sprawujgcg nadzor autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub
zgody na zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze
powiadamiane Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad w dokumentaciji projektowej, o ile wystgpi taka potrzeba.

13) Zachowanie poufnosci informacji.

14) Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji.

15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania
do Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien.

16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatow
oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

18) Organizowanie testow jakosci przez specjalistyczne instytuty - na wniosek
Zamawiajgcego.

19) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci, itp. za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy na roboty.

20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) proponowanych metod wykonywania
robét budowlanych, wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce.

21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot.

22) Szacowanie i weryfikowanie robo6t dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce, w
zakresie wartosci fizycznych i finansowych.

23) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci roboét.

24) Sporzadzanie protokotdw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie.

25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, prob i rozruchow, odbioréow czesciowych robét i odbioru kohicowego dla kazdej
z czeéci.



26) Uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych.

27) Zapewnienie warunkoéw formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury
uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego.

28) Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem cze$ciowym i koncowym
w szczegolnosci sprawdzenie i opiniowanie protokotow odbioru.

29) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych 2z realizacjg umowy,
problemow powstatych podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to
wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych i
kosztorysowych proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektoréw nadzoru
w trakcie realizacji budowy, wymagajgcych decyzji Zamawiajgcego.

30) Organizowanie i uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)
w okresie gwaranciji od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robaot.

31) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwaranc;ji.

32) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas obecnosci na placu
budowy z udokumentowang datg wykonania fotografii.

§3

Zadanie obejmujgce ,Przebudowe budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie wraz
dostawg i montazem wyposazenia bedgce czescig 2 zamowienia - nad ktérym petniony bedzie
nadzor dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

1.

§4
Wartos¢ zadania ustala sie na kwote netto: ... zt,
stownie:........ccoevviiiiiinnns ,  plus obowigzujgcy podatek VAT w  wysokosci:
Zh stfownie:............... , razem wartos¢ zadania brutto: .....................

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest formg wynagrodzenia

ryczattowego zgodnie z informacjg zawartg w zapytaniu i z wybrang ofertg Wykonawcy.

Strony zobowigzujg sie dokonaé¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o ktorym mowa w ust. 1, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku

wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 4-14 jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu



10.

Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wylgcznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i
ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni

sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.

3 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokosc

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem

wysokos$ci wynagrodzen Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw, o ktérych

mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z

wyptatg wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy

bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktérych mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty od
ktérej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dofgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie

wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w

szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw, wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw, wraz
z kwotami skfadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem



11.

12.

13.

14.

zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.
W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢c w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktérym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 oraz 14 stosuje sie
odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Strony ustalajg nastepujgce terminy:

1) rozpoczecia robot: dzien przekazania placu budowy,

2) wykonania przedmiotu umowy : .........ccoieiiiiiiinnn. rok.

Terminem wykonania przedmiotu umowy, jest data uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie ostatniej czesci Projektu Inwestycyjnego o ktorym mowa w § 1.

§6

Strony ustalajg, iz wyptata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowa¢ miesiecznie w rownych ratach, zgodnie z harmonogramem ptatnosci
przedtozonym przez Wykonawce, od miesigca w ktdérym nastgpito podpisanie umowy do
miesigca wrzesnia 2018 r., przy czym ostatnia rata w kwocie stanowigcej 10%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 5 ust. 1 przypadnie na dzien ostatniej czynnosci
wynikajgcej w zakresu umowy o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 27. Dokumentacja fotograficzna
o ktérej mowa w §2 ust. 2 pkt 32 stanowi zatgcznik do faktur miesiecznych.

Strony ustalajg, ze kwota o ktérej mowa w § 4 ust. 1 zostanie wyptacona po zdarzeniu jakim
bedzie uzyskanie przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

Naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy bedg regulowane z konta Zamawiajgcego
przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzglednit ewentualne ryzyka
wynikajgce z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty w



szczegolnosci wystgpienia okolicznosci skutkujgcych przedtuzenie terminu realizacji robot
budowlanych, wystgpienia robot zamiennych lub dodatkowych, zaangazowania wiekszej
ilosci 0séb niz wymaganych w zapytaniu ofertowym.

Termin pfatnosci 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletem dokumentéow
rozliczeniowych, oraz oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz
oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy (wzér oswiadczen stanowi zatgcznik do umowy) przelewem
z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcey...........cccoeeiiiiiiiiiiiiii e,

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot Podwykonawcom faktura
Wykonawcy musi zawieraé w swej tresci informacje o wysokosci kwoty naleznej
Podwykonawcom.

§7

. Wykonawca, w granicach umocowania wynikajgcego z niniejszej Umowy, jest
przedstawicielem Zamawiajgcego wobec wykonawcy robét w zakresie Projektu
Inwestycyjnego.

. W przypadku koniecznosci realizacji robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenhstwo lub
zabezpieczenie przed awarig w zakresie Projektu Inwestycyjnego, Wykonawca wystepuje
do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania robét, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Z jednoczesnym dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

§8

. Zamawiajacy bedzie kontrolowat jakos¢ wykonania prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

W oparciu o:

1) Zgodnos¢ wykonywania rob6t budowlanych z dokumentacija projektows;

2) Terminowos$¢, systematycznosé¢ i rzeczowos$é merytoryczng prowadzonej dokumentacji
budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.);

3) Rzetelne i fachowe prowadzenie narad budowy, czestotliwos¢ i jako$¢é wpisdw w
Dzienniku Budowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca uprawniony jest:

1) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdlnych robdt polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace usuniecia wad, usterek
nieprawidiowos$ci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robot lub elementéw uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz lub
opinii rzeczoznawcow dotyczagcych prowadzonych robét budowlanych i dowodow
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen
technicznych;

2) zgdac¢ od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz



spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z Projektem lub decyzjg zatwierdzajgca
Projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe.
3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje,
proby, odbiory i inne, z prawem gtosu, a w przypadkach spornych - z prawem decyzji w
rozpatrywanych sprawach;

2) akceptowania lub odrzucania wnioskéw Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia
zadania inwestycyjnego;

3) kontroli stanu zaawansowania robot innych uczestnikow procesu inwestycyjnego, we
wszystkich stadiach ich realizacij;

4) niezwtocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych
uczestnikow procesu inwestycyjnego, informacji dotyczgcych stanu realizacji Projektu
Inwestycyjnego;

5) podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu Inwestycyjnego.

6) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych oraz
wyboru wykonawcow, podwykonawcow i dostawcdéw materiatdéw i urzgdzen.

§9

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przenosi¢ na
osoby trzecie swoich zobowigzan ani uprawnieh wynikajgcych z przedmiotu umowy.

§ 10

1. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi:

1) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokoéci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
Umowy;

2) za nieobecnos$¢ przy odbiorze czesci zadania inwestycyjnego, o ktéorym mowa w § 1
Umowy - w wysokosci 1 000 zt, stownie: tysigc ztotych netto za kazdy przypadek;

3) za nieobecnos¢ przy odbiorach kohcowych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w §
1 Umowy - w wysokosci 1 000 zt, stownie: tysigc ztotych netto za kazdy przypadek;

4) za stwierdzone przez Zamawiajgcego niewykonywania lub nienalezyte wykonywanie
obowigzkow okreslonych umowg — w wysokosci 1 000,00 zt, stownie: tysigc ztotych netto
za kazdy przypadek, w szczegolnosci o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt 7, 13, 26 i 32.

5) za opdznienie w przystgpieniu do jakiegokolwiek odbioru robét objetych zadaniem
inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 Umowy — w wysokosci 1 000,00 zi, stownie: tysigc
ztotych netto za kazdy dzien opdznienia.

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,



b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych,

przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zwarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy okreslonej na podstawie

sporzgdzonego protokotu z przerwanych prac.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych 2z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegdlnosci opoznien w realizaciji

umowy, zaniechania realizacji umowy Ilub nienaleznego wykonywania umowy,

dofinansowanie, o ktorym mowa w §3, nie zostanie przyznane zostanie cofniete lub

Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca niezaleznie od kar

umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci, Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

réownej wysokosci dofinansowania, ktoére nie zostato przyznane, zostato cofniete lub do

ktérego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.

§ 11

. Wykonawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamdodwienia nie

bedzie/bedzie korzystat z podwykonawcow.

. Wykonawca przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujgcy zakres robot (wskazany w

o) 1= o7

. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania zamawiajagcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,

oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zajscia zdarzenia.

. Zamawiajgcy wyznacza 14 dniowy termin na zgtoszenie przez siebie zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej

zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, i do jej zmian,

. Zamawiajacy wyrazi sprzeciw o ktorym mowa w ust. 4 jezeli:

1) termin  zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
Zamowienia okreslony w § 5;
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11.

12.

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajagce cene ustalong na dany zakres robdt przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg w niniejszej umowie;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

7) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczgcymi realizacji przedmiotu
zamowienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niej (w tym w
zapytaniu ofertowym). Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania
zastrzezen wobec pozostatych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za terminowe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, takze w czesci

powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow tak samo jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia, iz w przypadku nie zaptacenia

przez Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty Zamawiajgcy

zaptaci podwykonawcy kwote wynagrodzenia nie wyzszg niz kwota za dany zakres
wynikajacg z oferty Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawiera¢ obowigzek

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o nienalezytym wykonywaniu umow o

podwykonawstwo przez Wykonawce, a w szczegodlnosci o nieterminowej zapfacie

wynagrodzenia.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy z Podwykonawcag Iub

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub

zastrzezen do projektu umowy Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu podpisang umowe

z Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zmian umoéw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg stosuje sie zasady majgce

zastosowanie przy zawieraniu umowy z Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy w

terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie - nie dtuzszych niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmian Podwykonawcy, jezeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktérymi dysponuje

Podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania przez Podwykonawce

robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg koncowg oswiadczenia wszystkich

Podwykonawcow odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu

ptatnoéci nalezytych w zwigzku z zawartymi umowami o Podwykonawstwo. Brak

oswiadczen skutkowaé bedzie prawem Zamawiajgcego od wstrzymania czesci ptatnosci
naleznej Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczen z Podwykonawcami.
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Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow o ile byli zgtoszeni i
zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez Podwykonawce.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcag lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust.3 Zamawiajgcy jest zwolniony z
odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 7.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 10, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

§ 12

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmowacé bedzie wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca winien
zgtosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doreczenia tej informaciji.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



§ 13

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a

w szczegolnosci jesli:

1) Wykonawca nie wykonuje ustug stanowigcych przedmiot niniejszej umowy zgodnie z
przepisami prawa, otrzymang dokumentacjg, wlasng ofertg lub zapisami niniejszej umowy,
albo tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

3) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartoéci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) w przypadku gdy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy hiezgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

5) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp).

. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa

w ust. 1 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami

okreslonymi w ust. 1 pkt 1-4 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosSci

5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o

ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kar

umownych, ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, Zamawiajgcy:

1) nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczgcej Projektu Inwestycyjnego
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania placu
budowy,

2) zawiadomi Wykonawce, o niemoznosci spetnienia swoich zobowigzan umownych na
skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci.

. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okolicznosciami

okreslonymi w ust. 5 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5 %

wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej
umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o

ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy nie moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych,

ani tez odszkodowania.



8. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia, a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 14

1. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg stron i winny byé
odzwierciedlone w formie pisemnych aneksow.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia zmian w umowie, ktére bedg mogty byé
dokonane z powodu okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub
w przypadku sytuacji powodujgcych konieczno$c¢:

1) Zmiany dotyczgce terminu realizacji zamdwienia a w przypadku zmiany terminu
wykonania robo6t budowlanych obejmujgcych Projekt Inwestycyjny; Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji zmiany terminu wykonania robét
budowlanych. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
niezbedny do zakonczenia robét budowlanych i dokonania ich odbioru.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) Mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug majgcych wptyw na koszt realizacji zamdwienia. Wartosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardéw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie w
sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego Umowa, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze
rozliczony.

b) W przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy. Wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec
obnizeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé¢ w
chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o
wartos¢ robot objetych rezygnacia.

3) Pozostate zmiany:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np.
zmiana danych teleadresowych, tp.),

b) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposéb, a zmiana umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

c) konieczno$¢ wprowadzania zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami
nadzorujgcymi realizacje projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie,

d) zmiana oso6b skierowanych do petnienia funkcji Inspektoréw Nadzoru podyktowana
zdarzeniami losowymi (rozwigzanie umowy, $mier¢, dlugotrwata choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajgce wykonywa¢ wskazanej
osobie powierzone czynnosci),

e) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowigzki Wykonawcy wstgpi inny
podmiot,



f) zmiana w zakresie podwykonawstwa. Mozliwa jest zmiana podwykonawcow na
zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze Zze nie podlega
wykluczeniu oraz spetniania warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamowienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktdrych mowa powyzej jest:
1) Inicjowanie zmian przez wykonawce lub zamawiajgcego.
2) Uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy,
3) Forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem majg zastosowanie
odpowiednie przepisy:
» Ustawy Prawo zamowien publicznych,
» Ustawy prawo budowlane,
» Kodeksu Cywilnego.
§ 16

Strony zgodnie ustalajg, ze ewentualne sprawy sporne mogace wynikng¢ z wykonania tej
umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku
rozstrzygniecia polubownego beda rozstrzygane przez wtasciwy sad powszechny.

§ 17

Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
* Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia.
» Oferta Wykonawcy.
§18

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.
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