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Radymno, dnia 20 lipca 2018 rok
12 RGN271,342018

MINO

Zapytanie ofertowe
zaproszenie do ztozenia oferty

Burmistrz Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno zaprasza do sktadania ofert
na wykonanie ustugi polegajgcej na ,,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad inwestycja obejmujaca budowe punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych wraz z dostawa i montazem wyposazenia”.

Postepowanie prowadzone zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP w sprawie udzielania
zamowien
. Zamawiajacy:

Miasto Radymno, zwane w dalszej czesci ,Zamawiajacym” z siedzibg w Radymnie, przy
ul. Lwowskiej 20, Regon 650900559, NIP 792-20-32-905.
godziny pracy: od poniedziatku do piatku 7:00-15:00

adres strony internetowej Miasta Radymna: www.radymno.p!
BIP UM Radymna http:/www.radymno.biuletyn.net/

Il. Nazwa zamowienia: ,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg
obejmujgcg budowe punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z
dostawa i montazem wyposazenia”..

Podstawa prawna udzielenia zaméwienia:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 2077 z pozn. zm.).
2. Postgpowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
3. Szacunkowa warto$¢ przedmiotu zamowienia zostata ustalona ponizej kwoty
okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieh
publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

lll. Rodzaj zamoéwienia: ustugi

IV.Kod CPV dla przedmiotowego zaméwienia:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego,
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi,
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego..

V. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiot zamowienia obejmuje ,,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad inwestycja obejmujaca budowe punktu selektywnego zbierania odpadoéw
komunalnych wraz z dostawa i montazem wyposazenia” w branzach: konstrukcyjno -
budowlanej, sanitarnej oraz drogowe;.
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W ramach niniejszego zaméwienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego

przez osoby posiadajgce uprawnienia:

a) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

c) w specjalnosci drogowej.

1. Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu naleze¢ bedzie petny zakres
czynnosci, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie
obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

1) Przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji i wyjasnien
zwiazanych z realizacjg zamoéwienia w wyznaczonym przez niego terminie.

2) Kontrola nad wtasciwg i terminowa realizacjg inwestycji, w tym udziat w planowaniu
i ustalaniu harmonograméw dziatarn wszystkich wykonawcéw, wg procedur
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3) Administrowanie i zarzadzanie robotami bedacymi przedmiotem umowy na
wykonanie robét w zakresie wynikajacym z warunkow zawartych w tej umowie.

4) Reprezentowanie interesow Zamawiajagcego na budowie w zakresie spraw
technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacje inwestycji.

5) Monitorowanie postepu prac wigcznie z opracowywaniem i przedkiadaniem
Zamawiajgcemu miesigcznych raportéw o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego,
zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robét, wystepujacych zagrozeniach oraz
podjetych dziataniach korygujacych i zapobiegawczych - wg uzgodnionego
standardu, w terminie do 7 dnia kazdego miesigca nastepujgcego po miesigcu
objetym sprawozdaniem.

6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami.

7) Zapewnienie obecnosci co najmniej dwa razy w tygodniu na placu budowy inspektora
nadzoru w zakresie poszczegodlnych branz zgodnie z realizowanym w danym dniu
zakresem prac budowlanych.

8) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen.

9) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robét oraz weryfikacja i szczegétowa ocena jakosci wykonywanych robot,
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie, jak rowniez wyrobow, ktore ze wzgledéw technologicznych nie
powinny mie¢ zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robét wynikajgcych z zawartej umowy z
wykonawca Projektu Inwestycyjnego obejmujace rozliczenie finansowe budowy, robot
czesciowych i koncowych w szczegolnosci z uwzglednieniem warunkow
zewnetrznego finansowania Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizacji.

11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego
dokumentéw dotyczgcych budowy w tym m.in. szczegétowego programu budowy,
rozliczen rzeczowo-finansowych, miesiecznych raportéw o postepie robét, rozliczenia
korncowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do zamawiajgcego wraz z
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pozostata dokumentacjg potwierdzajgcg prawidiowos¢ realizowania  robot
budowlanych.

12) Stata wspdtpraca z osobg sprawujaca nadzoér autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub
zgody na zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikaciji technicznych a
takze powiadamiane Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad w dokumentac;ji projektowej, o ile wystgpi taka potrzeba.

13) Zachowanie poufnosci informaciji.

14) Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami inwestyc;ji.

15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby
wnioskowania do Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien.

16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych
materiatow oraz ich zgodnos$ci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg
techniczna.

18) Organizowanie testéw jakosci przez specjalistyczne instytuty - na wniosek
Zamawiajgcego.

19) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci, itp. za ktére Wykonawca jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty.

20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) proponowanych metod wykonywania
robot budowlanych, wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce.

21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w
toku wykonywania robét.

22) Szacowanie i weryfikowanie robot dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, w zakresie wartosci fizycznych i finansowych.

23) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét.

24) Sporzadzanie protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie.

25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbioréw robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, préb i rozruchéw, odbioréw czesciowych robét i odbioru
koncowego dla kazdej z czesci.

26) Uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych.

27) Zapewnienie warunkéw formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury
uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego.

28) Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem czesciowym i korcowym
w szczegolnosci sprawdzenie i opiniowanie protokotow odbioru.

29) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacja umowy,
problemoéw powstatych podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest
to wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych i
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kosztorysowych proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektorow
nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagajacych decyzji Zamawiajacego.

30) Organizowanie i uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)
w okresie gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

31) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji.

32) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas obecnosci na placu
budowy.

Zambéwienie obejmuje kompleksowy nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi
realizowanego Projektu Inwestycyjnego na podstawie odrebnej umowy na roboty
budowlane inwestycji - budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
wraz z dostawa i montazem wyposazenia.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotem zaméwienia objety jest nadzor nad realizacjg dwoch
odrebnych uméw na roboty budowlane, w tym jedna zawarta w zwigzku z realizacjg Projektu
Inwestycyjnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Zamawiajgcy wymaga ustanowienia w
ramach realizacji niniejszego zamowienia Koordynatora/Kierownika Zespotu Inspektorow
Nadzoru. Role Koordynatora/Kierownika petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej uprawniony do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow.

Dopuszczalne jest wyznaczenie Koordynatora/Kierownika Zespotu sposrod inspektoréw
nadzoru skierowanych do realizacji niniejszego zaméwienia.

Do obowiazkéw Koordynatora/Kierownika Zespotu bedzie nalezato w szczegolnosci
koordynowanie realizacji uméw na roboty budowlane, ktérych rezultaty sg scisle powigzane
ze soba i wzajemnie uzaleznione. Od Koordynatora/Kierownika Zespotu wymagana bedzie
dostepnoé¢ (w tym poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta
elektroniczna) przez caty czas trwania robét w godzinach prowadzenia tych robot. Na czas
urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wczesniej nieobecnosci
Koordynator/Kierownik Zespotu zobowigzany jest wyznaczy¢ zastgpstwo z powiadomieniem
Zamawiajacego o tym fakcie na pi$mie. Podczas nieobecnoséci ktoregokolwiek z inspektoréw
nadzoru z danej branzy wynikajacej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny,
Koordynator/Kierownik zapewni zastepstwo na czas nieobecnoéci skierowanych do realizaciji
zamowienia inspektoréw nadzoru, by uniknaé¢ zwtoki w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonanie obowigzkow przez
poszczegdlnych Inspektoréw Nadzoru wzgledem Zamawiajagcego w szczegdlnosci za
wyrzadzone szkody bedacej normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
czynnosci zwigzanych z nadzorem inwestorskim, z nalezytg starannoscig w oparciu o
aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowigzujgcymi standardami, zasadami sztuki
oraz etyka zawodowa.

Koordynator/Kierownik zespotu i wszyscy inspektorzy nadzoru muszg posiadac biegtg
znajomo$¢ jezyka polskiego. W przypadku, gdy skierowani do realizacji zamowienia
inspektorzy nadzoru nie posiadajg biegtej znajomosci jezyka polskiego, sg zobowigzani
zapewnié na koszt wtasny ttumacza na potrzeby realizacji niniejszego zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamoéwienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy, stanowigcym zatacznik nr 2 do Zapytania.
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Okreslenie zakresu robét budowlanych w czgsci | Projektu Inwestycyjnego.

ROBOTY BUDOWLANE

1) Zasieki na odpady (z elementéw prefabrykowanych zelbetowych typu: ,L" i ,B")

2) Utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (kostka brukowa betonowa gr. 8cm, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 2 cm, warstwa z betonu cementowego C25/30 gr. 8 cm,
podbudowa grubosci 15 cm z kruszywa lub ttucznia, warstwa odcinajgca gr. 10 cm z piasku;
odwodnienie poprzez studzienki $ciekowe, spadki poprzeczne 2%),

3) Kanalizacje deszczowa z odprowadzaniem $ciekoéw przez separator

do potoku Rada po terenie dziatek nr 2380/1, 1595/1, 2644 (grawitacyjne odprowadzenie
wod deszczowych przez separator lamelowy, wyposazony w bajpas i osadnik poprzez wylot
@300 mm na prawym brzegu potoku Rada).

DOSTAWY

Dostawy obejmujg dostarczenie, a ponadto montaz poszczegdinych elementéw zgodnie z
opisem przedmiotu zamoéwienia:

4) wyposazenie PSZOK:

*Budynek gospodarczy (garaz stalowy ocieplany, dwuspadowy) o wymiarach 3,5x5,0m,
*Pojemniki 1100 | czterokotowe do segregacji w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na
papier i tekture: - 4szt.

*Pojemniki 1100 | czterokotowe do segregacji w kolorze zoftym z przeznaczeniem na
tworzywa sztuczne i metal i opakowania wielomateriatowe: - 4szt.

*Pojemniki 1100 | czterokotowe do segregacji w kolorze zielonym z przeznaczeniem na
szkto: - 4szt.

*Pojemniki 1100 | czterokotowe do segregacji w kolorze czarnym z przeznaczeniem na
innego rodzaju odpady: - 4szt.

*Pojemniki 1501 do segregacji z przeznaczeniem na lekarstwa, wyroby lecznicze ,baterie,
wyroby niebezpieczne — 4 szt., (kolor: niebieski, z6tty, zielony, pomararczowy).

*Tuba na swietlowki i zaréwki o wym. min 392x630 mm (Sr.*wys.) — 1szt.

*Tuba na $wietléwki i zaréwki o wym. min 392x1230 mm ($r.*wys.) — 1szt.

*Tuba na swietldwki i Zaréwki o wym. min 392x1530 mm ($r.*wys.) — 1szt.

Dokumentacja projektowa Projektu Inwestycyjnego zostata zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajacego
http://www.radymno.biuletyn.net/?bip=2&cid=63&id=1636 .

VI. Termin wykonania zaméwienia

Nadzor Inwestorski petniony bedzie przez Wykonawce w catym okresie realizacji Projektu
Inwestycyjnego od rozpoczecia tj. przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu
budowy do zakonczenia i rozliczenia umowy na roboty budowlane bedace przedmiotem
nadzoru, przy czym ostateczne zakoriczenie robot budowlanych przewidziane jest w terminie

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia (umowy) — po udzieleniu zaméwienia

(zawarciu umowy) i przekazaniu placu budowy,.
2. Zakonczenie realizacji umowy - Koniec realizacji prac budowlanych zakorczonych

odbiorem.
VIl. Wymagania wobec wykonawcy

O udzielenie zaméwienia moze ubiegac sie Wykonawca:
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1. W zakresie do$wiadczenia w realizacji przedsiewzigcia wykaze, ze:
w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skitadania ofert, a jesli okres
prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie, nadzorowat w sposdb nalezyty, w
szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 2 roboty
budowlane, ktére swoim zakresem obejmowaty budowe lub przebudowe Iub
modernizacje budynku uzytecznoéci publicznej o wartoci nie mniejszej niz 2 000 000.00
zt brutto (stownie: dwa miliony ztotych brutto) kazda.

2. W zakresie os6b skierowanych do realizacji zaméwienia wykaze, ze dysponuje lub bgdzie

dysponowac:

a) osobg - Koordynator zespotu nadzoru inwestorskiego - inspektor nadzoru
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen (branza budowlana) - uprawniong do
kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytkéw - osoba, ktéra posiada uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej okreslone przepisami prawa budowlanego oraz ktéra przez co najmniej 18
miesiecy brata udziat w robotach budowlanych  prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych (art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa, lub odpowiednich przepiséw obowigzujacych
na terenie kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, uznanych
przez wtasciwy organ, zgodnie z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 65), lub zamierzajacymi $wiadczy¢ ustugi transgraniczne w rozumieniu
przepisow tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jedn. Dz. U.
2016r. poz. 1725);

b) osoba - inspektor nadzoru posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen (branza
sanitarna);

c) osobg - inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej (branza drogowa);

3. Zamawiajgcy dopuszcza taczenie specjalnosci przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia. Osoba wskazana do petnienia obu funkcji musi spetnia¢ wymagania dla obu
taczonych funkgcji. Osoba, ktdra bedzie uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, musi
posiadaé wymagane uprawnienia, okreslone szczegotowo powyzej, potwierdzone
stosownymi decyzjami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzglednieniem art. 104)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pozn. zm.) lub réwnowazne tzn. odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow. llekro¢ Zamawiajgcy
wymaga okreslonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie obowigzujacej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 — dalej
Justawa PB”), rozumie przez to rowniez odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow prawa lub
odpowiednich przepisow prawa panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacii
Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do
wykonywania okreslonych zawodéw regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te
kwalifikacje zostaly uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia
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2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z pézn zm.).

VIIl.  Kryterium i sposéb oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi
kryteriami i ich waga:

Oferty cenowe ztozone w wyznaczonym terminie zostang poddane ocenie wg kryterium:
Cena oferty brutto - 100%

Ocena ofert dokonana zostanie wedtug nastepujgcego wzoru:

najnizsza cena ofertowa
Liczba punktéow = x 100 pkt
cena oferty badanej

IX.Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert
1. Skfadanie ofert:

1) Oferte nalezy przestaé lub dostarczy¢ do Zamawiajgcego na adres: Miasto Radymno,
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat pok. nr 14).

2) Termin sktadania ofert uptywa z dniem 25.07.2018 r. o godz. 10.00

3) Oferte ztozona po terminie zwraca sie niezwtocznie bez jej otwierania.

4) Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina
wptywu oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka pocztowg czy
kurierska.

2. Otwarcie ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu 25.07.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie
Zamawiajacego, tj. Urzad Miasta Radymna, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 sala
narad pokdj nr 21, 22.

1) Przy otwarciu ofert moga by¢ obecni przedstawiciele Wykonawcéw.

2) Bezposrednio przed otwarciem ofert, w obecnosci przybytych Wykonawcéw lub oséb
upowaznionych do ich reprezentowania, Zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiajacy
odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i pozostate warunki
podlegajace ocenie punktowej ofert.

3) Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostang udostepnione na
stronie internetowej Zamawiajgcego

X. Sposob przygotowania oraz miejsce ztozenia oferty:
Oferte nalezy ziozy¢ w jezyku polskim w formie pisemnej na formularzu stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego, tj.:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno

z informacjg na kopercie ,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycja
obejmujacg budowe punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z dostawg
i montazem wyposazenia”.
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Xl.Warunki ptatnosci

Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu
zamowienia.

Wyptata wynagrodzenia bedzie nastgpowac miesigcznie w rownych ratach, w terminie do 30
dni od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT zgodnie z harmonogramem ptatnosci
przedtozonym przez Wykonawce, od miesigca w ktorym nastgpito podpisanie umowy do
miesigca wrzesnia 2018 r.

Xll. Dodatkowe informacje

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zaméwien uzupetniajgcych

3. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty.
Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostaty okreslone we
wzorze umowy zatgczniki nr 2

Xlll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferte stanowi wypetniony druk ,Formularz oferty" - Zatgcznik nr 1. Wykonawca moze
ztozyé oferte na wiasnych formularzach, ktérych tre$¢ musi by¢é zgodna z
formularzami zatgczonymi do zapytania.
2. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, pismem czytelnym.
3. Oferta powinna zawierac:
- wypetniony ,Formularz oferty"- Zatgcznik nr 1,
- wypetniony ,Wykaz zrealizowanych ustug" - Zatgcznik nr 3,
- wypetniony ,Wykaz oséb” — Zatgcznik nr 4,
- dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie ustug oraz dokumenty
potwierdzajace posiadanie stosownych uprawnien (kopie uprawnien oraz
przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego) potwierdzone za zgodnos¢ z
oryginatem), o ktérych mowa w czesci WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
punkt 1i2,
- Odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,

Wzér wiw umowy stanowi Zatgcznik nr 2.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajagcego z Wykonawcami
oraz wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1. Urzad Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno w pok..
Marek Kosztyta,
Marek Sobolewski.

2. Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajacym a wykonawcami bedzie przekazywana
pisemnie na adres:
Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

3. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
moga przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoéé niedokonania wybory z zadnych z oferentow bez
podania przyczyny i uzasadnienie swojego stanowiska.

P

5. Osoby reprezentujgce jednostki organizacyjne nieposiadajgce osobowosci prawnej,
ktérym ustawa przyznaje zdolnosé prawng oraz osoby reprezentujgce osoby prawne
zobowigzane s3 dotgczy¢ dokument z ktérego wywodzg swoje umocowania do dziatania
w imieniu tychze podmiotéw w oryginale wzglednie kopii po$wiadczonej za zgodnoéé z
oryginatem.

6. Podmioty sktadajgce oferty w imieniu wlasnym i pozostatych podmiotéw uczestniczacych
w spotce cywilnej zobowigzane sg dotaczyé o$wiadczenie pozostatych wspélnikow
wyrazajace zgode na ztozenie oferty w oryginale wzglednie kopii potwierdzajgcych za
zgodnosé z oryginatem.

7. Podmioty wystepujace w konsorcjum zobowigzane sg ztozy¢ petnomocnictwo do dziatania
W imieniu i na rzecz pozostalych konsorcjantow w oryginale wzglednie kopii
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Zatgcznikami do niniejszego zapytania sa:

1) wzor formularza ofertowego

2) wzér umowy

3) wykaz zrealizowanych ustug

4) wykaz osob, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia

Zatwierdzam:
Burmistr/z%sta%/mna
” 7 7

Wy
Krz?j’?rWn
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RG.I1.271.34.2018 Zalacznik nr 1 Zapytania

......................................................

---------------------------

..............

(pieczec firmy oferenta)

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno

OFERTA

W nawigzaniu do zapytania ofertowego z dnia .......... r. .zwigzanego z
realizacjg zadania pn: ,Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad
inwestycjg obejmujaca  budowe punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych wraz z dostawa i montazem wyposazenia oferujemy wykonanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia za cene:

Cena Ofertowa......................................................PLN brutto
Stownie ZHotych:. . cuuiuuiiiniiiiieeieiiie e

Powyzsza cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
podatek VAT, ktory w dniu zlozenia oferty  wynosi:............. %,
| S~ R = zh stownie: ... ztotych).

Cena oferty brutto jest ceng ryczattowa i musi zawieraé wszelkie koszty
Wykonawcey zwigzane z prawidlowa i wiasciwa realizacja przedmiotu
zamOwienia, przy zastosowaniu obowigzujacych norm, z uwzglednieniem
ewentualnego ryzyka wynikajacego z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili sktadania oferty.
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Oswiadczamy ze:

1. zapoznalismy si¢ z dokumentami zapytania ofertowego oraz projektem
umowy i akceptujemy je bez zastrzeien;

2. akceptujemy bez zastrzezen istotne postanowienia umowy;

3. akceptujemy, iz zaplata za zrealizowanie zamoOwienia nastepowac bedzie
na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury;

4. w przypadku przyjecia naszej oferty zobowiazujemy sie¢ do zawarcia
umowy w terminie wskazanym w pismie akceptujgcym.

5. zamoéwienie wykonamy samodzielnie/przy pomocy podwykonawcow g

6. podwykonawcom zamierzamy powierzy¢ wykonanie nastgpujgcego
zakresu zamowienia:

0 TP OO OO OO PO PP PP SISO TS

Brak skreslenia w pkt 5 i niewypelnienie pola w pkt 6 oznaczaé bedzie, Ze Wykonawca
nie powierzy podwykonawcom wykonania zadnej czesci zamowienia.

7. nazwy/imiona i nazwiska/ podwykonawcow, ktorym zamierzamy
powierzy¢ wykonanie wyzej okreslonych zakresow zamowienia

B3 ) snersamnesmnneunammemenmameansasasn 65 4ESH SRS RSN AR RS RE PR RY s s s w5

Nie wypelnienie pola w pkt 7 oznaczac bedzie, ze firmy podwykonawcow, ktorym
Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie wskazanych w pkt 6 czesci zamowienia, nie
sq znane na etapie skiadania oferty.

8. Tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji stanowia informacje sktadajace si¢ na oferte,
zawarte na stronach od........ o Ly S, i jako takie nie mogg by¢ ogdlnie
udostepnione. Wykazanie, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice

przedsiebiorstwa znajduje si¢ na stronach............
Niewypelnienie pola w pkt 8 oznaczaé bedzie, ze Wykonawca nie zalgcza do oferty
zadnych dokumentéw objetych tajemnicq przedsigbiorstwa.

9. Dane teleadresowe Wykonawcy.
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Nazwa Wykonawcy

Osoba do kontaktu

telefon, fax

e-mail

--------------------------------------------------------------------

(podpis/y/ 0os6b wskazanych w dokumencie
uprawniajacym do wystepowania
w obrocie prawnym lub posiadajacych
pelnomocnictwo

* niepotrzebne skresli¢
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UMOWA nr 26.1.7.2018

Dnia......... .....2018 roku w Radymnie pomigdzy Miastem Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550
Radymno, REGON 650900559, NIP 792-20-32-905

reprezentowany przez:

Krzysztof Roman - Burmistrz Miasta Radymna

przy kontrasygnacie: Janiny Kaczmarz - Skarbnika Miasta Radymna

zwanym w dalszej czgsci umowy ,Zamawiajgcym” - Inwestorem,

Al TEPrEZENtOWANYM PIZEZ:. .. e

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcy” - uprawnionym do wykonania robét objetych
niniejszg umowa na podstawie zapytania cenowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 prawa zamoéwien
publicznych  przetargu w zakresie zadania pn: ,Petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad inwestycja - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddéw
Komunalnych wraz z dostawa i montazem wyposazenia’ zawarto umowe nastepujacej
tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wpykonawca przyjmuje do wykonania obowigzek petnienia
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej: Nadzér Inwestorski) dla projektu pod
nazwg ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych wraz z dostawg i
montazem wyposazenia ” (zwanego dalej: Projekt Inwestycyjny) obejmujacy: Budowe Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych wraz z dostawg i montazem wyposazenia —
projekt budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe z dnia 20.10.2014 - znak:
AB.6740.694.2014 Starosty Jarostawskiego, oraz zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia i ofertg Wykonawcy, z zachowaniem nalezytej starannoséci, zasad bezpieczenstwa,
dobrej jako$ci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz przepiséw prawa.

§2

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé w petnym zakresie
ustuge petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robét budowlanych w branzy:
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, drogowej w tym:

1) Funkcje Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong oferts, w branzy konstrukcyjno

budowlanej petni¢ bedzie ... Nr
LPFEWNIBHY o.oveevmsspuvanemusesme s ,wydane wdniu ...
PrZEZ.......cooiiiiiiiiiiiiiiiiicii v e ... (N@ZWa podmiotu, ktory wydat

uprawnienia).
2) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong ofertg, w
branzy sanitarnej petnic bedzie ... Nr
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UPFAWNIEA ..oveevveiveieeieeeeeeeecieeveeennensy, WYAANE W ANIU e
o] 4 = (nazwa podmiotu, ktéry wydat

uprawnienia).

3) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong ofertg, w
branzy drogowej petni¢ bedzie ..................co veveee... Nr uprawnien
ey Wydane W dniu L
PIZBE ox. cvasssumsmsnsibonnmmmsnmsnmemivmmmmmummr iSRRG (NAZWA podmiotu, ktéry wydat
uprawnienia).

2. Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu naleze¢ bedzie petny zakres
czynnosci, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowigzujgce;j
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

1) Przygotowanie na zadanie Zamawiajacego wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych z
realizacja zamoéwienia w wyznaczonym przez niego terminie.

2) Kontrola nad witasciwg i terminowg realizacjg inwestycji, w tym udziat w planowaniu
i ustalaniu  harmonograméw  dziatan  wszystkich wykonawcéw, wg procedur
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3) Administrowanie i zarzadzanie robotami bgdacymi przedmiotem umowy na wykonanie
rob6t w zakresie wynikajgcym z warunkow zawartych w tej umowie.

4) Reprezentowanie intereséw Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
na realizacje inwestycji.

5) Monitorowanie ~postepu prac wiacznie 2z opracowywaniem i przedktadaniem
Zamawiajgcemu miesigcznych raportéw o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego,
zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robdt, wystepujacych zagrozeniach oraz
podjetych dziataniach korygujacych i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w
terminie do 7 dnia kazdego miesigca nastgpujacego po miesigcu objetym
sprawozdaniem.

6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami.

7) Zapewnienie obecnoéci co najmniej dwa razy w tygodniu na placu budowy inspektora
nadzoru w zakresie poszczegélnych branz zgodnie z realizowanym w danym dniu
zakresem prac budowlanych.

8) Nadzor i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen.

9) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robét oraz weryfikacja i szczegdtowa ocena jakosci wykonywanych robot,
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
jak rowniez wyrobéw, ktére ze wzgledéw technologicznych nie powinny miec
zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robét wynikajgcych z zawartej umowy z wykonawcag
Projektu Inwestycyjnego obejmujace rozliczenie finansowe budowy, robét czesciowych i
kofAcowych w szczegdlnosci z uwzglednieniem warunkéw zewngtrznego finansowania
Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizaciji.
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11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego
dokumentéw dotyczacych budowy w tym m.in. szczegotowego programu  budowy,
rozliczen rzeczowo-finansowych, miesiecznych raportbw o postepie robot, rozliczenia
koricowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiajgcego wraz z pozostata
dokumentacjg potwierdzajgcg prawidtowosé realizowania robot budowlanych.

12) Stata wspotpraca z osobg sprawujacg nadzor autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub
zgody na zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze
powiadamiane Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystgpi taka potrzeba.

13) Zachowanie poufnosci informacji.

14) Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji.

15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania
do Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien.

16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych materiatow
oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

18) Organizowanie testow jakosci przez specjalistyczne instytuty - na wniosek
Zamawiajgcego.

19) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wtasnosci, itp. za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy na roboty.

20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) proponowanych metod wykonywania
rob6t budowlanych, wiaczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce.

21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot.

22) Szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce, w
zakresie wartosci fizycznych i finansowych.

23) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét.

24) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie.

25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, prob i rozruchéw, odbioréw czesciowych robot i odbioru koricowego dla kazde;
Z czesci.

26) Uczestniczenie w odbiorach i probach technicznych.

27) Zapewnienie warunkoéw formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury
uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego.

28) Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem cze$ciowym i kofcowym
w szczegolnosci sprawdzenie i opiniowanie protokotéw odbioru.
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29) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacjg umowy,
probleméw powstatych podczas rob6t, zapobieganie sporom i op6znieniom, gdy jest to
wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych i
kosztorysowych proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektoréw nadzoru
w trakcie realizacji budowy, wymagajacych decyzji Zamawiajacego.

30) Organizowanie i uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)
w okresie gwaranciji od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

31) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji.

32) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas obecnosci na placu
budowy.

§3

Zadanie obejmujace ,Przebudowe budynku Miejskiego Osrodka Kultury w Radymnie wraz
dostawa i montazem wyposazenia bedace czgscig 2 zamowienia - nad ktérym petniony bedzie
nadzor dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§4
1. Wartosc zadania ustala sie na kwote netto: i svmanmmmsns A
SlOWNIE:... ..o ossevmmmmasanvon plus  obowigzujgcy podatek VAT ~w  wysokosSci:
Zhiae senvessnswsrieas: SIOWIIO s v isaay razem warto$¢ zadania brutto: .................

Z1, STOWNIR: i misas s snussmvuma i

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest formg wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z informacjg zawarta w zapytaniu i z wybrang ofertg Wykonawcy.

3. Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 1, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystapienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 4-14 jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie odnosic si¢ wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie
przepisébw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytagcznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i
ustug.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
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Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.

3 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac wytacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokosé

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem

wysokosci wynagrodzen Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ sig wytgcznie do czgsci wynagrodzenia Pracownikéw, o ktérych

mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwotg odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z

wyptata wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy

bedzie odnosic si¢ wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw, o ktérych mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 3, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegolnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty od
ktorej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w

szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz
z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
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wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentoéw, z ktérych bedzie
wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 oraz 14 stosuje sig
odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastapi nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Strony ustalajg nastepujgce terminy:

1) rozpoczecia roboét: dzien przekazania placu budowy,
2) wykonania przedmiotu umowy : Koniec realizacji prac budowlanych zakonczonych
odbiorem.

§6

Strony ustalaja, iz wyptata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy nastapi na
koniec realizacji robét inwestycyjnych po dokonanym odbiorze koricowym. Dokumentacja
fotograficzna o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 32 stanowi zatgcznik do faktury.

Strony ustalaja, ze kwota o ktérej mowa w § 4 ust. 1 zostanie wyptacona po zdarzeniu jakim
bedzie uzyskanie przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

Naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy beda regulowane z konta Zamawiajgcego
przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzglednit ewentualne ryzyka
wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty w
szczegblnoéci wystgpienia okolicznosci skutkujgcych przedtuzenie terminu realizacji robot
budowlanych, wystapienia rob6t zamiennych lub dodatkowych, zaangazowania wigksze;
iloéci os6b niz wymaganych w zapytaniu ofertowym.

Termin piatnoéci 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletem dokumentow
rozliczeniowych, oraz oéwiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow oraz
o$wiadczenie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o braku wymagainych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy (wz6r o$wiadczer stanowi zatacznik do umowy) przelewem
z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawey.............c.ooooiiiiiii
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeséci robot Podwykonawcom faktura
Wykonawcy musi zawiera¢ w swej tresci informacje o wysokosci kwoty naleznej
Podwykonawcom.

§7

Wykonawca, w granicach umocowania wynikajgcego z niniejszej Umowy, jest
przedstawicielem Zamawiajgcego wobec wykonawcy rob6t w zakresie Projektu
Inwestycyjnego.

W przypadku koniecznosci realizacji robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig w zakresie Projektu Inwestycyjnego, Wykonawca wystepuje
do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania robét, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
z jednoczesnym dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

§8

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat jako$¢ wykonania prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

W oparciu o:

1) Zgodnos$¢ wykonywania robét budowlanych z dokumentacja projektows;

2) Terminowo$¢, systematyczno$é i rzeczowosé merytoryczng prowadzonej dokumentacji
budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.);

3) Rzetelne i fachowe prowadzenie narad budowy, czestotliwo$é i jako$¢ wpisow w
Dzienniku Budowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca uprawniony jest:

1) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegodlnych robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace usuniecia wad, usterek
nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementéw uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz lub
opinii rzeczoznawcéw dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

2) zadac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem lub decyzjg zatwierdzajaca
Projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje,
proby, odbiory i inne, z prawem gtosu, a w przypadkach spornych - z prawem decyzji w
rozpatrywanych sprawach;
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2) akceptowania lub odrzucania wnioskow Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia
zadania inwestycyjnego;

3) kontroli stanu zaawansowania robot innych uczestnikow procesu inwestycyjnego, we
wszystkich stadiach ich realizaciji;

4) niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych
uczestnikéw procesu inwestycyjnego, informacji dotyczacych stanu realizacii Projektu
Inwestycyjnego;

5) podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu Inwestycyjnego.

6) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych oraz
wyboru wykonawcow, podwykonawcow i dostawcow materiatow i urzadzen.

§9

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie przenosic na
osoby trzecie swoich zobowigzan ani uprawnien wynikajgcych z przedmiotu umowy.

§10

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi:

1) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
Umowy;

2) za nieobecnoé¢ przy odbiorze czesci zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1
Umowy - w wysokosci 1 000 zt, stownie: tysigc ztotych netto za kazdy przypadek;

3) za nieobecno$é przy odbiorach koricowych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w §
1 Umowy - w wysokoéci 1 000 zt, stownie: tysigc ztotych netto za kazdy przypadek;

4) za stwierdzone przez Zamawiajgcego niewykonywania lub nienalezyte wykonywanie
obowiazkéw okreslonych umowg — w wysokosci 1 000,00 zi, stownie: tysigc ztotych netto
za kazdy przypadek, w szczegolnosci o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt 7, 13, 26 i 32.

5) za opoznienie w przystapieniu do jakiegokolwiek odbioru robét objetych zadaniem
inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt, stownie: tysigc
ztotych netto za kazdy dzien opdznienia.

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzediozenia poéwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoinych,

przekraczajgcego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zwarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy okreslonej na podstawie
sporzgdzonego protokotu z przerwanych prac.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

6. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechar Wykonawcy, a w szczegélnosci opézniers w realizacji

umowy, zaniechania realizacjj umowy lub nienaleznego wykonywania umowy,

dofinansowanie, o ktorym mowa w §3, nie zostanie przyznane zostanie cofniete Iub

Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca niezaleznie od kar

umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci, Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

rownej wysokosci dofinansowania, ktére nie zostato przyznane, zostato cofniete lub do
ktérego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.

§11

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy wykonywaniu czeéci przedmiotu zamoéwienia nie
bedzie/bedzie korzystat z podwykonawcéw.

2. Wykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujacy zakres robét (wskazany w
OFBICI). e

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zaj$cia zdarzenia.

4. Zamawiajgcy wyznacza 14 dniowy termin na zgloszenie przez siebie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian,

5. Zamawiajgcy wyrazi sprzeciw o ktorym mowa w ust. 4 jezeli:

1) termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
Zamowienia okreslony w § 5;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru roboét przez Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajgce cene ustalong na dany zakres robét przez
Zamawiajgcego z WWykonawca w niniejszej umowie;
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5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

7) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu
zamowienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niej (w tym w
zapytaniu ofertowym). Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajacego do zgtaszania
zastrzezen wobec pozostatych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 2z

odpowiedzialnosci za terminowe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, takze w czesci

powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
dziatania i zaniechania Podwykonawcéw tak samo jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia, iz w przypadku nie zaptacenia

przez \Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty Zamawiajgcy

zaptaci podwykonawcy kwote wynagrodzenia nie wyzszg niz kwota za dany zakres
wynikajgca z oferty Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawierac obowigzek

niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o nienalezytym wykonywaniu umoéw o

podwykonawstwo przez Wykonawce, a w szczegolnosci o nieterminowej zaptacie

wynagrodzenia.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy 2z Podwykonawcg lub

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu |ub

zastrzezen do projektu umowy Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu podpisang umowe

z Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zmian uméw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca stosuje sie zasady majgce

zastosowanie przy zawieraniu umowy z WWykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy w

terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie - nie diuzszych niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmian Podwykonawcy, jezeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktérymi dysponuje

Podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania przez Podwykonawce

robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg koncowa o$wiadczenia wszystkich

Podwykonawcoéw odnosénie braku jakichkolwiek roszczerh wobec Wykonawcy z tytutu

ptatnoéci nalezytych w zwigzku z zawartymi umowami o Podwykonawstwo. Brak

o$wiadczen skutkowa¢ bedzie prawem Zamawiajgcego od wstrzymania czesci ptatnosci
naleznej Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczen z Podwykonawcami.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw o ile byli zgtoszeni i

zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia

za roboty wykonane przez Podwykonawce.
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15. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust.3 Zamawiajgcy jest zwolniony z
odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 7.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 10, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

§12

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmowa¢ bedzie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca winien
zgtosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doreczenia tej informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§13
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. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a

w szczegolnosci jesli:

1) Wykonawca nie wykonuje ustug stanowigcych przedmiot niniejszej umowy zgodnie z
przepisami prawa, otrzymang dokumentacjg, wiasng ofertg lub zapisami niniejszej umowy,
albo tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

3) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) w przypadku gdy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

5) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapié¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp).

. Odstagpienie przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktorych mowa

w ust. 1 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy W zwigzku z okolicznosciami

okreslonymi w ust. 1 pkt 1-4 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci

5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy. -

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o

ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kar

umownych, ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, Zamawiajacy:

1) nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczacej Projektu Inwestycyjnego
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego w terminie 7 dni liczagc od dnia przekazania placu
budowy,

2) zawiadomi Wykonawce, o niemoznosci spetnienia swoich zobowigzarn umownych na
skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okolicznosciami

okreslonymi w ust. 5 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5 %

wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej
umowy.

. W przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o

ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy nie moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych,

ani tez odszkodowania.

. Odstapienie od umowy musi nastagpié¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia, a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.
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1. Wszelkie zmiany w treéci niniejszej umowy mogg nastapié¢ za zgoda stron i winny by¢
odzwierciedlone w formie pisemnych aneksow.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, ktére bedg mogty byc
dokonane z powodu okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub
w przypadku sytuacji powodujgcych koniecznosé:

1) Zmiany dotyczace terminu realizacji zamowienia a w przypadku zmiany terminu
wykonania robét budowlanych obejmujgcych Projekt Inwestycyjny; Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastapic w sytuacji zmiany terminu wykonania robot
budowlanych. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
niezbedny do zakonczenia robét budowlanych i dokonania ich odbioru.

2) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia:

a) Mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug majacych wptyw na koszt realizacji zaméwienia. Wartosé
wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie w
sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego Umowa, ktéry na dzienn zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze
rozliczony.

b) W przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé w
chwili zawierania umowy. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec
obnizeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o
wartosc robot objetych rezygnacja.

3) Pozostate zmiany:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np.
zmiana danych teleadresowych, tp.),

b) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasno$ci w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposéb, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisow przez strony,

c) koniecznos¢ wprowadzania zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami
nadzorujgcymi realizacje projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamowienie,

d) zmiana os6b skierowanych do petnienia funkcji Inspektorow Nadzoru podyktowana
zdarzeniami losowymi (rozwigzanie umowy, $mier¢, dtugotrwata choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajgce wykonywac¢ wskazanej
osobie powierzone czynnosci),

e) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiazki Wykonawcy wstgpi inny
podmiot,

Miasto Radvmno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
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f) zmiana w zakresie podwykonawstwa. Mozliwa jest zmiana podwykonawcow na
zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujac spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze ze nie podlega
wykluczeniu oraz spetniania warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamowienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:
1) Inicjowanie zmian przez wykonawce lub zamawiajgcego.
2) Uzasadnienie zmiany prawidiowa realizacjg przedmiotu umowy,
3) Forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem majq zastosowanie
odpowiednie przepisy:
« Ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
+ Ustawy prawo budowlane,
» Kodeksu Cywilnego.
§16

Strony zgodnie ustalajg, ze ewentualne sprawy sporne mogace wynikngé z wykonania tej
umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku
rozstrzygniecia polubownego beda rozstrzygane przez wtasciwy sad powszechny.

§17

Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
+ Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
» Oferta Wykonawcy.
§18

Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:
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