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Zapytanie ofertowe
zaproszenie do ztozenia oferty

Burmistrz Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno zaprasza do skfadania ofert
na wykonanie ustugi polegajgcej na ,,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad inwestycja obejmujagca budowe punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych wraz z dostawa i montazem wyposazenia”.

Postepowanie prowadzone zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP w sprawie udzielania
zamowieri

. Zamawiajacy:

Miasto Radymno, zwane w dalszej czgsci ,Zamawiajgcym” z siedzibg w Radymnie, przy
ul. Lwowskiej 20, Regon 650900559, NIP 792-20-32-905.
godziny pracy: od poniedziatku do pigtku 7:00-15:00

adres strony internetowej Miasta Radymna: www.radymno.pl
BIP UM Radymna http:/www.radymno.biuletyn.net/

Il. Nazwa zamdwienia: ,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycja
obejmujgcg budowe punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z
dostawa i montazem wyposazenia”..

Podstawa prawna udzielenia zamoéwienia:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 2077 z pozn. zm.).
2. Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego
3. Szacunkowa warto$¢ przedmiotu zamodwienia zostata ustalona ponizej kwoty
okreslonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.).

lll. Rodzaj zamoéwienia: ustugi

IV.Kod CPV dla przedmiotowego zamoéwienia:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego,
71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi,
71630000-3 Ustugi kontroli i nadzoru technicznego..

V. Opis przedmiotu zamowienia:
Przedmiot zaméwienia obejmuje ,,Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad inwestycja obejmujaca budowe punktu selektywnego zbierania odpadow
komunalnych wraz z dostawa i montazem wyposazenia” w branzach: konstrukcyjno -
budowlanej, sanitarnej oraz drogowe;.
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W ramach niniejszego zaméwienia przewidziane jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego

przez osoby posiadajgce uprawnienia:

a) w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej,

b) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

c) w specjalnosci drogowe;.

1. Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu nalezec bedzie petny zakres
czynnosci, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie
obowigzujgcej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

1) Przygotowanie na zadanie Zamawiajgcego wszelkich informacji i wyjasnien
zwigzanych z realizacjg zamdwienia w wyznaczonym przez niego terminie.

2) Kontrola nad wtasciwg i terminowg realizacjg inwestycji, w tym udziat w planowaniu
i ustalaniu harmonograméw dziatan wszystkich wykonawcéw, wg procedur
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3) Administrowanie i zarzadzanie robotami bedacymi przedmiotem umowy na
wykonanie robot w zakresie wynikajgcym z warunkow zawartych w tej umowie.

4) Reprezentowanie interesbw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw
technicznych iekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa
budowlanego oraz umowy na realizacje inwestycji.

5) Monitorowanie postepu prac wiacznie z opracowywaniem i przedktadaniem
Zamawiajgcemu miesiecznych raportow o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego,
zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robot, wystepujacych zagrozeniach oraz
podjetych dziataniach korygujacych i zapobiegawczych - wg uzgodnionego
standardu, w terminie do 7 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu
objetym sprawozdaniem.

6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami.

7) Zapewnienie obecnosci co najmniej dwa razy w tygodniu na placu budowy inspektora
nadzoru w zakresie poszczegolnych branz zgodnie z realizowanym w danym dniu
zakresem prac budowlanych.

8) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych prob, badan i sprawdzen.

9) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robét oraz weryfikacja i szczegotowa ocena jakosci wykonywanych robot,
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegoélnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie, jak réwniez wyrobow, ktore ze wzgledéw technologicznych nie
powinny mie¢ zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t wynikajacych z zawartej umowy z
wykonawcg Projektu Inwestycyjnego obejmujgce rozliczenie finansowe budowy, robot
czesciowych i koncowych w szczegolnosci z uwzglednieniem warunkow
zewnetrznego finansowania Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizacji.

11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego
dokumentéw dotyczacych budowy w tym m.in. szczegétowego programu budowy,
rozliczen rzeczowo-finansowych, miesiecznych raportéw o postepie robot, rozliczenia
koricowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do zamawiajgcego wraz z
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pozostata dokumentacja potwierdzajacg prawidlowo$é realizowania  robét
budowlanych.

12) Stata wspoipraca z osobg sprawujgcg nadzér autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub
zgody na zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a
takze powiadamiane Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowe;j, o ile wystapi taka potrzeba.

13) Zachowanie poufnosci informacji.

14) Utrzymywanie na biezaco fgcznosci i sprawozdawczosci migdzy wszystkimi
uczestnikami inwestycji.

15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby
wnioskowania do Zamawiajacego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien.

16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych
materiatow oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg
techniczna.

18) Organizowanie testéw jakosci przez specjalistyczne instytuty - na wniosek
Zamawiajgcego.

19) Sprawdzanie odpowiednio$ci i autentyczno$ci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci, itp. za ktore Wykonawca jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty.

20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) proponowanych metod wykonywania
rob6t budowlanych, wiaczajgc w to roboty tymczasowe, zZaproponowane przez
Wykonawce.

21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w
toku wykonywania robét.

22) Szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, w zakresie wartosci fizycznych i finansowych.

23) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét.

24) Sporzadzanie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajacego o ich wykonanie.

25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbioréw robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, préb i rozruchow, odbioréw czeséciowych robét i odbioru
koncowego dla kazdej z czesci.

26) Uczestniczenie w odbiorach i probach technicznych.

27) Zapewnienie warunkéw formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury
uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego.

28) Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem czesciowym i koncowym
w szczegolnosci sprawdzenie i opiniowanie protokotéow odbioru.

29) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacjg umowy,
probleméw powstatych podczas robét, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest
to wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych i
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kosztorysowych proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektorow
nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagajacych decyzji Zamawiajacego.

30) Organizowanie i uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)
w okresie gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robét.

31) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji.

32) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas obecnosci na placu
budowy.

Zamoéwienie obejmuje kompleksowy nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi
realizowanego Projektu Inwestycyjnego na podstawie odrebnej umowy na roboty
budowlane inwestycji - budowa punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
wraz z dostawa i montazem wyposazenia.

Z uwagi na fakt, iz przedmiotem zamoéwienia objety jest nadzér Projektu Inwestycyjnego,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Zamawiajacy wymaga ustanowienia w ramach realizacji
niniejszego zamowienia Koordynatora/Kierownika Zespotu Inspektoréw Nadzoru. Role
Koordynatora/Kierownika petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej uprawniony do kierowania robotami budowlanymi. Dopuszczalne jest
wyznaczenie Koordynatora/Kierownika Zespotu sposréd inspektoréw nadzoru skierowanych
do realizacji niniejszego zamoéwienia.

Do obowigzkéw Koordynatora/Kierownika Zespotu bedzie nalezalo w szczegolnosci
koordynowanie realizacji umoéw na roboty budowlane, ktérych rezultaty sg $cisle powigzane
ze soba i wzajemnie uzaleznione. Od Koordynatora/Kierownika Zespotu wymagana bedzie
dostepno$é (w tym poprzez standardowe formy komunikacji typu telefon, poczta
elektroniczna) przez caly czas trwania rob6t w godzinach prowadzenia tych robét. Na czas
urlopu wypoczynkowego lub nieprzewidzianej wczesniej nieobecnosci
Koordynator/Kierownik Zespotu zobowigzany jest wyznaczy¢ zastgpstwo z powiadomieniem
Zamawiajgcego o tym fakcie na pisémie. Podczas nieobecnosci ktéregokolwiek z inspektorow
nadzoru z danej branzy wynikajgcej z urlopu, zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny,
Koordynator/Kierownik zapewni zastepstwo na czas nieobecnosci skierowanych do realizacji
zamowienia inspektoréw nadzoru, by unikng¢ zwtoki w realizacji robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonanie obowigzkow przez
poszczegblnych Inspektorow Nadzoru wzgledem Zamawiajgcego w szczegolnosci za
wyrzgdzone szkody bedacej normalnym nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
czynnoéci zwigzanych z nadzorem inwestorskim, z nalezytg starannoscig w oparciu o
aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowigzujgcymi standardami, zasadami sztuki
oraz etykg zawodowa.

Koordynator/Kierownik zespotu i wszyscy inspektorzy nadzoru muszg posiadac¢ bieglg
znajomos$é jezyka polskiego. W przypadku, gdy skierowani do realizacji zamowienia
inspektorzy nadzoru nie posiadajg biegtej znajomosci jezyka polskiego, sa zobowigzani
zapewni¢ na koszt wiasny tlumacza na potrzeby realizacji niniejszego zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamoéwienie na zasadach i warunkach opisanych
we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 2 do Zapytania.

Okreslenie zakresu robét budowlanych w czesci | Projektu Inwestycyjnego.

ROBOTY BUDOWLANE
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1) Zasieki na odpady (z elementow prefabrykowanych zelbetowych typu: ,L" i ,B")

2) Utwardzenie placu wraz z odwodnieniem (kostka brukowa betonowa gr. 8cm, na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 2 cm, warstwa z betonu cementowego C25/30 gr. 8 cm,
podbudowa grubosci 15 cm z kruszywa lub ttucznia, warstwa odcinajaca gr. 10 cm z piasku;
odwodnienie poprzez studzienki $ciekowe, spadki poprzeczne 2%),

3) Kanalizacje deszczowg z odprowadzaniem $ciekéw przez separator

do potoku Rada po terenie dziatek nr 2380/1, 1595/1, 2644 (grawitacyjne odprowadzenie
wod deszczowych przez separator lamelowy, wyposazony w bajpas i osadnik poprzez wylot
@300 mm na prawym brzegu potoku Rada).

DOSTAWY

Dostawy obejmujg dostarczenie, a ponadto montaz poszczegolnych elementéw zgodnie z
opisem przedmiotu zamoéwienia:

4) wyposazenie PSZOK:

*Budynek gospodarczy (garaz stalowy ocieplany, dwuspadowy) o wymiarach 3,5x5,0m,
*Pojemniki 1100 | czterokotowe do segregacji w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na
papier i tekture: - 4szt.

*Pojemniki 1100 | czterokotowe do segregacji w kolorze zottym z przeznaczeniem na
tworzywa sztuczne i metal i opakowania wielomateriatowe: - 4szt.

*Pojemniki 1100 | czterokotowe do segregacji w kolorze zielonym z przeznaczeniem na
szkto: - 4szt.

*Pojemniki 1100 | czterokotowe do segregacji w kolorze czarnym z przeznaczeniem na
innego rodzaju odpady: - 4szt.

*Pojemniki 1501 do segregacji z przeznaczeniem na lekarstwa, wyroby lecznicze ,baterie,
wyroby niebezpieczne — 4 szt., (kolor: niebieski, z6tty, zielony, pomarariczowy).

*Tuba na $wietléwki i zaréwki o wym. min 392x630 mm ($r.*wys.) — 1szt.

*Tuba na $wietloéwki i zaréwki o wym. min 392x1230 mm ($r.*wys.) — 1szt.

*Tuba na $wietldwki i zaréwki o wym. min 392x1530 mm ($r.*wys.) — 1szt.

Dokumentacja projektowa Projektu Inwestycyjnego zostata zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiajgcego
http://www.radymno.biuletyn.net/?bip=2&cid=63&id=1636 .

VI. Termin wykonania zaméwienia

Nadzor Inwestorski petniony bedzie przez Wykonawce w catym okresie realizacji Projektu
Inwestycyjnego od rozpoczecia tj. przekazania wykonawcy robét budowlanych terenu
budowy do zakoriczenia i rozliczenia umowy na roboty budowlane bedace przedmiotem
nadzoru, przy czym ostateczne zakonczenie robét budowlanych przewidziane jest w terminie

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu zaméwienia (umowy) — po udzieleniu zamoéwienia
(zawarciu umowy) i przekazaniu placu budowy,.
2. Zakonczenie realizacji umowy - Koniec realizacji prac budowlanych zakonczonych

odbiorem.
Vil. Wymagania wobec wykonawcy
O udzielenie zamoéwienia moze ubiegac sie Wykonawca:

1. W zakresie do$wiadczenia w realizacji przedsiewziecia wykaze, ze:
w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jesli okres
prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie, nadzorowat w sposéb nalezyty, w
szczegolnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 2 roboty
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budowlane, ktére swoim zakresem obejmowaty budowe Ilub przebudowe Iub
modernizacje budynku uzytecznosci publicznej o wartosci nie mniejszej niz 200 000.00
zt brutto (stownie: dwiescie tysigcy ztotych brutto) kazda.

2. W zakresie oséb skierowanych do realizacji zamowienia wykaze, ze dysponuje lub bgdzie

dysponowac:

a) osobg - Koordynator zespotu nadzoru inwestorskiego - inspektor nadzoru
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen (branza budowlana), okreslone przepisami
prawa budowlanego

b) osoba - inspektor nadzoru posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen (branza
sanitarna);

c) osoba - inspektor nadzoru posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej (branza drogowa);,

3. Zamawiajacy dopuszcza tgczenie specjalnosci przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia. Osoba wskazana do petnienia obu funkcji musi spetniac wymagania dla obu
taczonych funkcji. Osoba, ktéra bedzie uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, musi
posiadaé wymagane uprawnienia, okreslone szczegétowo powyzej, potwierdzone
stosownymi decyzjami, o ktérych mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzglednieniem art. 104)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
poézn. zm.) lub réwnowazne tzn. odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wczeéniej obowigzujgcych przepisow. llekro¢ Zamawiajacy
wymaga okreélonych uprawnienn budowlanych na podstawie aktualnie obowigzujacej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 — dalej
ustawa PB"), rozumie przez to réwniez odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséw prawa lub
odpowiednich przepiséw prawa panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do
wykonywania okreslonych zawodéw regulowanych lub okreslonych dziatalnosci, jezeli te
kwalifikacje zostaty uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z pézn zm.).

VIIl. Kryterium i sposéb oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastgpujgcymi
kryteriami i ich waga:

Oferty cenowe ztozone w wyznaczonym terminie zostang poddane ocenie wg kryterium:
Cena oferty brutto - 100%

Ocena ofert dokonana zostanie wedtug nastepujgcego wzoru:

najnizsza cena ofertowa
Liczba punktow = x 100 pkt
cena oferty badane;j
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IX.Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Skiadanie ofert:

1) Oferte nalezy przestaé lub dostarczy¢ do Zamawiajgcego na adres: Miasto Radymno,
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno (sekretariat pok. nr 14).

2) Termin skitadania ofert uptywa z dniem 31.07.2018 r. o godz. 10.00

3) Oferte ztozong po terminie zwraca sie niezwtocznie bez jej otwierania.

4) Decydujace znaczenie dla oceny zachowania powyzszego terminu ma data i godzina
wptywu oferty do Zamawiajgcego, a nie data jej wystania przesytka pocztowa czy
kurierska.

2. Otwarcie ofert:
Publiczne otwarcie ofert nastgpi w dniu 31.07.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie
Zamawiajgcego, tj. Urzad Miasta Radymna, 37-550 Radymno, ul. Lwowska 20 sala
narad pokoj nr 21, 22.

1) Przy otwarciu ofert moga by¢ obecni przedstawiciele Wykonawcow.

2) Bezposrednio przed otwarciem ofert, w obecnosci przybytych Wykonawcoéw lub oséb
upowaznionych do ich reprezentowania, Zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia. Podczas otwarcia ofert, Zamawiajgcy
odczyta nazwy (firmy) i adresy Wykonawcéw ubiegajacych sie 0 udzielenie
zamoéwienia oraz ceny ofertowe przez nich zaproponowane i pozostate warunki
podlegajace ocenie punktowej ofert.

3) Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostang udostepnione na
stronie internetowej Zamawiajacego

X. Sposob przygotowania oraz miejsce zlozenia oferty:
Oferte nalezy ztozy¢ w jezyku polskim w formie pisemnej na formularzu stanowigcym
zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytania w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego, tj.:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno

z informacjg na kopercie ,Petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg
obejmujacg budowe punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych wraz z dostawg
i montazem wyposazenia”.

Xl.Warunki ptatnosci

Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu
Zamowienia.

Wyplata wynagrodzenia odbgdzie si¢ na podstawie faktury koncowej, wystawionej po
odbiorze koncowym,.

Xll. Dodatkowe informacje

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamoéwien uzupetniajgcych

3. Warunki istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty.
Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostaty okreslone we
wzorze umowy zatgczniki nr 2

Xlll.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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1. Oferte stanowi wypetniony druk ,Formularz oferty" - Zatgcznik nr 1. Wykonawca moze

ztozyé oferte na wiasnych formularzach, ktorych tre$¢ musi by¢ zgodna z
formularzami zatgczonymi do zapytania.
2. Oferta musi byé napisana w jezyku polskim, pismem czytelnym.
3. Oferta powinna zawierac:
- wypetniony ,Formularz oferty"- Zatgcznik nr 1,
- wypetniony ,Wykaz zrealizowanych ustug" - Zatgcznik nr 3,
- wypetniony ,Wykaz osob” — Zatgcznik nr 4,
- dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie ustug oraz dokumenty
p&twierdzajace posiadanie stosownych uprawniern (kopie uprawnien oraz
przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego) potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem), o ktérych mowa w czesci WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
punkt 112,
- Odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencii,

Wzor w/iw umowy stanowi Zatgcznik nr 2.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami
oraz wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania si¢ z Wykonawcami

1. Urzad Miasta Radymno ul. Lwowska 20, 37-5650 Radymno w pok..
Marek Kosztyta,
Marek Sobolewski.

2. Wszelka korespondencja pomiedzy Zamawiajgcym a wykonawcami bedzie przekazywana
pisemnie na adres:
Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

3. Zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy
mogg przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ niedokonania wybory z zadnych z oferentéw bez
podania przyczyny i uzasadnienie swojego stanowiska.

5. Osoby reprezentujgce jednostki organizacyjne nieposiadajgce osobowoéci prawnej,
ktorym ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng oraz osoby reprezentujgce osoby prawne
zobowiazane sg dotgczy¢ dokument z ktérego wywodzg swoje umocowania do dziatania
w imieniu tychze podmiotéw w oryginale wzglednie kopii po$wiadczonej za zgodnosc z
oryginatem.

6. Podmioty sktadajgce oferty w imieniu wiasnym i pozostatych podmiotéw uczestniczacych
w spotce cywilnej zobowigzane sg dotgczy¢ o$wiadczenie pozostatych wspdinikow
wyrazajace zgode na zitozenie oferty w oryginale wzglednie kopii potwierdzajacych za
zgodnos¢ z oryginatem.

7. Podmioty wystepujace w konsorcjum zobowigzane sg ztozy¢ petnomocnictwo do dziatania
w imieniu i na rzecz pozostatych konsorcjantow w oryginale wzglednie Kkopii
pos$wiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem.
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Zatacznikami do niniejszego zapytania sa:

1) wzér formularza ofertowego

2) wzor umowy

3) wykaz zrealizowanych ustug

4) wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia
Zatwierdzam:
Sekretar,

Janusg Wgjhajmer
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UMOWA nr 26.1.7.2018

Dnia......... .....2018 roku w Radymnie pomigdzy Miastem Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550
Radymno, REGON 650900559, NIP 792-20-32-905

reprezentowany przez:

Krzysztof Roman - Burmistrz Miasta Radymna

przy kontrasygnacie: Janiny Kaczmarz - Skarbnika Miasta Radymna

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym” - Inwestorem,

S T — reprezentowanym przez:...............................

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” - uprawnionym do wykonania robét objetych
niniejsza umowg na podstawie zapytania cenowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 prawa zamoéwien
publicznych  przetargu w zakresie zadania pn: ,Petnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjq - Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych wraz z dostawa i montazem wyposazenia’ zawarto umowe nastepujacej
tresci:

§ 1

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzek petnienia
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej: Nadzér Inwestorski) dla projektu pod
nazwa ,,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych wraz z dostawg i
montazem wyposazenia " (zwanego dalej: Projekt Inwestycyjny) obejmujacy: Budowe Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych wraz z dostawa i montazem wyposazenia —
projekt budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe z dnia 20.10.2014 - znak:
AB.6740.694.2014 Starosty Jarostawskiego, oraz zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia i ofertg Wykonawcy, z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa,
dobrej jakosci, wiasciwej organizaciji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz przepiséw prawa.

§2

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ w petnym zakresie
ustuge petnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robét budowlanych w branzy:
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, drogowej w tym:

1) Funkcje Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong oferts, w branzy konstrukcyjno

budowlanej petni¢ bedzie ... NI
uprawnien ... ,wydane wdniu ...
PrZez.........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiee e (nazwa podmiotu, ktéry wydat

uprawnienia).
2) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ziozong ofertg, w
branzy sanitarnej petnic bedzie ....................................ccicocciiiii..... Nr
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UDMBAWIIRHY u ooy wydane W dniu .........cooceninn .
PIZEZ. .. oo e e ettt e e e e e (NAZWA podmiotu, ktéry wydat

uprawnienia).

3) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong ofertg, w
branzy drogowej petnié¢ bedzie ..............ccooiiiiiiii i verer.... Nr uprawnien
o wydane W dniU s
BTZBZ. . oo ncsomsin ST A S RS AR R s R swmeressss: (TTEEVNG) podmiotu, ktory wydat
uprawnienia).

2. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu nalezec bedzie petny zakres
czynnosci, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowigzujgcej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

1) Przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informaciji i wyjasnien zwigzanych z
realizacjg zamowienia w wyznaczonym przez niego terminie.

2) Kontrola nad wiasciwg i terminowa realizacjg inwestycji, w tym udziat w planowaniu
i ustalaniu  harmonograméw  dziatan  wszystkich wykonawcéw, wg procedur
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3) Administrowanie i zarzadzanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy na wykonanie
robét w zakresie wynikajgcym z warunkéw zawartych w tej umowie.

4) Reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentaciji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
na realizacje inwestycji.

5) Monitorowanie postepu prac wigcznie z opracowywaniem i przedktadaniem
Zamawiajgcemu miesiecznych raportow o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego,
zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robot, wystepujgcych zagrozeniach oraz
podjetych dziataniach korygujgcych i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w
terminie do 7 dnia kazdego miesigca nastgpujacego po miesigcu objetym
sprawozdaniem.

6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami.

7) Zapewnienie obecnoéci co najmniej dwa razy w tygodniu na placu budowy inspektora
nadzoru w zakresie poszczegélnych branz zgodnie z realizowanym w danym dniu
zakresem prac budowlanych.

8) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen.

9) Zapewnienie zgodnosci wykonanych rob6t z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robét oraz weryfikacja i szczegétowa ocena jakosci wykonywanych robot,
wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegéinosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
jak rowniez wyrobow, ktére ze wzgledoéw technologicznych nie powinny miec
zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie rob6t wynikajacych z zawartej umowy z wykonawcg
Projektu Inwestycyjnego obejmujace rozliczenie finansowe budowy, robot czesciowych i
koncowych w szczegélnosci z uwzglednieniem warunkéw zewnetrznego finansowania
Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizacji.
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11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego
dokumentéw dotyczgcych budowy w tym m.in. szczegétowego programu budowy,
rozliczen rzeczowo-finansowych, miesigcznych raportéw o postepie robot, rozliczenia
koncowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do Zamawiajgcego wraz z pozostata
dokumentacijg potwierdzajgcg prawidtowosé realizowania robét budowlanych.

12) Stata wspotpraca z osobg sprawujgca nadzér autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub
zgody na zmiany dotyczgce projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze
powiadamiane Zamawiajacego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad w dokumentagii projektowej, o ile wystapi taka potrzeba.

13) Zachowanie poufnosci informacji.

14) Utrzymywanie na biezgco tgcznoéci i sprawozdawczosci migdzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji.

15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania
do Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien.

16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatow
oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng.

18) Organizowanie testow jakoséci przez specjalistyczne instytuty - na wniosek
Zamawiajgcego.

19) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci, itp. za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy na roboty.

20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) proponowanych metod wykonywania
rob6t budowlanych, wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce.

21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot.

22) Szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce, w
zakresie wartosci fizycznych i finansowych.

23) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci robét.

24) Sporzgdzanie protokotow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz
wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie.

25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu, prob i rozruchéw, odbioréw czesciowych robét i odbioru koricowego dla kazdej
Z czesci.

26) Uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych.

27) Zapewnienie warunkéw formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury
uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego.

28) Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem czesciowym i koricowym
W szczegolnosci sprawdzenie i opiniowanie protokotéw odbioru.
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29) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacjg umowy,
probleméw powstatych podczas rob6t, zapobieganie sporom i opéznieniom, gdy jest to
wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych i
kosztorysowych proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektoréw nadzoru
w trakcie realizacji budowy, wymagajacych decyzji Zamawiajacego.
30) Organizowanie i uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)
w okresie gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru koricowego robot.
31) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwaranciji.
32) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas obecnosci na placu
budowy.

§3

Zadanie obejmujgce ,Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych wraz z
dostawa i montazem wyposazenia” - nad ktérym petniony bedzie nadzér dofinansowane jest z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§4
1. Wartos¢ zadania ustala sie na kwote netto: B — . |
stownie:........................., . plus  obowigzujgcy podatek VAT w  wysokosci:
zt,.... ... stownie..............., razem wartos¢ zadania brutto: .....................

zt, stownie:..............ooo

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest forma wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z informacjg zawartg w zapytaniu i z wybrang ofertg Wykonawcy.

3. Strony zobowiazujg sie dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktorym mowa w ust. 1, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisow o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 4-14 jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, po dniu wejscia w zycie
przepisébw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i
ustug.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartoé¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
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Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
3 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowac¢ wytgcznie cze$¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejéciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajacych wysokoéé

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem

wysokos$ci wynagrodzen Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw, o ktorych

mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z

wyptatg wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy

bedzie odnosi¢ si¢ wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw, o ktérych mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 3, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegGtowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty od
ktérej nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca
zmianeg wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczyé do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w

szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw, wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajace;
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw, wraz
z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
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wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 9, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacije o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktorym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 oraz 14 stosuje sie
odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastapi nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku 0
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Strony ustalajg nastepujgce terminy:

1) rozpoczecia robot: dzien przekazania placu budowy,
2) wykonania przedmiotu umowy : Koniec realizacji prac budowlanych zakonczonych
odbiorem.

§6

Strony ustalaja, iz wyptata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy nastgpi na
koniec realizacji robét inwestycyjnych po dokonanym odbiorze koricowym. Dokumentacja
fotograficzna o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 32 stanowi zatgcznik do faktury.

Strony ustalaja, ze kwota o ktérej mowa w § 4 ust. 1 zostanie wyptacona po zdarzeniu jakim
bedzie uzyskanie przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu.

Naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy bedg regulowane z konta Zamawiajgcego
przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzglednit ewentuaine ryzyka
wynikajgce z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty w
szczegolnosci wystgpienia okolicznosci skutkujacych przedtuzenie terminu realizacji robot
budowlanych, wystapienia robét zamiennych lub dodatkowych, zaangazowania wiekszej
ilosci 0os6b niz wymaganych w zapytaniu ofertowym.

Termin platnoéci 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletem dokumentow
rozliczeniowych, oraz o$wiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz
o$wiadczenie podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy (wzor oéwiadczen stanowi zatgcznik do umowy) przelewem
z konta Zamawiajgcego na konto WyKonawey.............coooeiiiii
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W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robét Podwykonawcom faktura
Wykonawcy musi zawiera¢ w swej tresci informacje o wysokosci kwoty naleznej
Podwykonawcom.

§7

Wykonawca, w granicach umocowania wynikajgcego z niniejszej Umowy, jest
przedstawicielem Zamawiajgcego wobec wykonawcy robot w  zakresie Projektu
Inwestycyjnego.

W przypadku koniecznosci realizacji robét niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig w zakresie Projektu Inwestycyjnego, Wykonawca wystepuje
do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania robét, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
z jednoczesnym dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

§8

Zamawiajacy bedzie kontrolowat jako$é wykonania prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

W oparciu o:

1) Zgodnos¢ wykonywania robét budowlanych z dokumentacja projektowa;

2) Terminowo$¢, systematyczno$é i rzeczowo$é merytoryczng prowadzonej dokumentaciji
budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.);

3) Rzetelne i fachowe prowadzenie narad budowy, czestotliwos¢ i jako$¢ wpisow w
Dzienniku Budowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca uprawniony jest:

1) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegoélnych robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace usuniecia wad, usterek
nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robédt lub elementéw uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz lub
opinii rzeczoznawcéw dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen
technicznych;

2) zadac od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem lub decyzjg zatwierdzajaca
Projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnoéci do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje,
proby, odbiory i inne, z prawem gtosu, a w przypadkach spornych - z prawem decyzji w
rozpatrywanych sprawach;
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2) akceptowania lub odrzucania wnioskéw Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia
zadania inwestycyjnego;,

3) kontroli stanu zaawansowania robét innych uczestnikow procesu inwestycyjnego, we
wszystkich stadiach ich realizacji;

4) niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych
uczestnikéw procesu inwestycyjnego, informacji dotyczacych stanu realizacji Projektu
Inwestycyjnego;

5) podejmowania decyzji wiazgcych Wykonawceg oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu Inwestycyjnego.

6) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych oraz
wyboru wykonawcéw, podwykonawcéw i dostawcow materiatow i urzgdzen.

§9

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie przenosi¢ na
osoby trzecie swoich zobowigzan ani uprawnien wynikajgcych z przedmiotu umowy.

§ 10

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi:

1) za odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy lub za odstgpienie od umowy przez \Wykonawce z przyczyn nie lezacych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
Umowy;

2) za nieobecnoé¢ przy odbiorze czesci zadania inwestycyjnego, o ktéorym mowa w §1
Umowy - w wysokosci 1 000 z, stownie: tysigc ztotych netto za kazdy przypadek;

3) za nieobecnosé przy odbiorach koficowych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w §
1 Umowy - w wysokosci 1 000 zt, stownie: tysigc ztotych netto za kazdy przypadek;

4) za stwierdzone przez Zamawiajgcego niewykonywania lub nienalezyte wykonywanie
obowigzkéw okreslonych umowg — w wysokosci 1 000,00 zt, stownie: tysigc ziotych netto
za kazdy przypadek, w szczegéinoéci o ktorych mowa w §2 ust. 2 pkt 7, 13, 26 i 32.

5) za opbznienie w przystapieniu do jakiegokolwiek odbioru robot objetych zadaniem
inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt, stownie: tysiac
ztotych netto za kazdy dzien opdznienia.

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych,

przekraczajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zwarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca moze zadac wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy okreslonej na podstawie
sporzgdzonego protokotu z przerwanych prac.

5. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

6. Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegélnosci opdznien w realizacji

umowy, zaniechania realizacji umowy Iub nienaleznego  wykonywania umowy,

dofinansowanie, o ktérym mowa w §3, nie zostanie przyznane zostanie cofniete lub

Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca niezaleznie od kar

umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci, Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

rownej wysokosci dofinansowania, ktére nie zostato przyznane, zostato cofniete lub do
ktérego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.

A

§ 11

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy wykonywaniu czesci przedmiotu zaméwienia nie
bedzie/bedzie korzystat z podwykonawcow.

2. Wykonawca przy pomocy Podwykonawcéw wykona nastepujgcy zakres robét (wskazany w
ofercie):

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zajécia zdarzenia.

4. Zamawiajgcy wyznacza 14 dniowy termin na zgtoszenie przez siebie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian,

5. Zamawiajgcy wyrazi sprzeciw o ktérym mowa w ust. 4 jezeli:

1) termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,

2) termin  wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
Zamowienia okreslony w § 5;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego;

4) umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajagce cene ustalong na dany zakres robo6t przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg w niniejszej umowie;
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5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce lub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

7) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczacymi realizacji przedmiotu
zamoOwienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niej (w tym w
zapytaniu ofertowym). Niezgloszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania
zastrzezen wobec pozostatych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnoéci za terminowe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, takze w czesci

powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow tak samo jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia, iz w przypadku nie zaptacenia

przez Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty Zamawiajgcy

zaptaci podwykonawcy kwotg wynagrodzenia nie wyzszg niz kwota za dany zakres
wynikajacg z oferty Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawiera¢ obowigzek

niezwtocznego informowania Zamawiajagcego o nienalezytym wykonywaniu umow o0

podwykonawstwo przez Wykonawce, a w szczegblnosci o nieterminowej zaptacie

wynagrodzenia.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy 2z Podwykonawcg lub

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub

zastrzezen do projektu umowy Wykonawca przedktada Zamawiajacemu podpisang umowe

z Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zmian umoéw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg stosuje sie zasady majgce

zastosowanie przy zawieraniu umowy z Wykonawcag.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy w

terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie - nie dtuzszych niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajagcy moze zadaé od Wykonawcy zmian Podwykonawcy, jezeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktorymi dysponuje

Podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania przez Podwykonawce

robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg koricowa oéwiadczenia wszystkich

Podwykonawcéw odnosénie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu

ptatnosci nalezytych w zwigzku z zawartymi umowami o Podwykonawstwo. Brak

oéwiadczen skutkowaé bedzie prawem Zamawiajgcego od wstrzymania czesci ptatnosci
naleznej Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczen z Podwykonawcami.

Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow o ile byli zgtoszeni i

zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia

za roboty wykonane przez Podwykonawce.
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15. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami  ust.3 Zamawiajgcy jest zwolniony z
odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 7.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 10, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

§12

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmowaé bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1. Wykonawca winien
zgtosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doreczenia tej informac;i.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§13

Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
Projekt ,, Doposazenie PSZOK w Radymnie w niezbedng infrastrukture i pojemniki”
Projekt wspétfinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej = Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020



Fundusze : - Unia Europejska

i Bioreike g RRSoRONs oL i

. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy W przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a

w szczegolnosci jesli:

1) Wykonawca nie wykonuje ustug stanowigcych przedmiot niniejszej umowy zgodnie z
przepisami prawa, otrzymang dokumentacja, wiasng ofertg lub zapisami niniejszej umowy,
albo tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

3) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych mowa w § 12 lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) w przypadku gdy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

5) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp).

. Odstapienie przez Zamawiajacego od umowy w zwigzku z okolicznoéciami, o ktérych mowa

w ust. 1 moze nastgpi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami

okreslonymi w ust. 1 pkt 1—4 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

5 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o

ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kar

umownych, ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, Zamawiajacy:

1) nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczacej Projektu Inwestycyjnego
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania placu
budowy,

2) zawiadomi Wykonawce, o niemoznos$ci spetnienia swoich zobowigzan umownych na
skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy Ww zwigzku z okolicznosciami

okreslonymi w ust. 5 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 5 %

wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorej mowa w §4 ust. 1 niniejszej
umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Wykonawcg od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o

ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy nie moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych,

ani tez odszkodowania.

. Odstapienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemne; pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia, a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.
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§14

1. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy moga nastgpié¢ za zgodg stron i winny byé

2.

odzwierciedlone w formie pisemnych aneksow.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w umowie, ktére beda mogty byé

dokonane z powodu okolicznoéci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub

w przypadku sytuacji powodujgcych koniecznosé:

1) Zmiany dotyczace terminu realizacji zamowienia a w przypadku Zmiany terminu
wykonania robét budowlanych obejmujgcych Projekt Inwestycyjny; Zmiana terminu
okre$lonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji zmiany terminu wykonania robot
budowlanych. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
niezbedny do zakonczenia robét budowlanych i dokonania ich odbioru.

2) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia:

a) Mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od

towaréw i ustug majgcych wplyw na koszt realizacji zamoéwienia. Warto$¢
wynagrodzenia okre$lonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacii wynagrodzenie moze ulec zmianie w
sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego Umowag, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze
rozliczony.

b) W przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez

Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec
obnizeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o
wartos¢ rob6t objetych rezygnacija.

3) Pozostate zmiany:
a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, (np.

zmiana danych teleadresowych, tp.),

b) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna

usung¢ w inny sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,

c) konieczno$¢ wprowadzania zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych

w umowach pomigdzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami
nadzorujgcymi realizacje projektu, w ramach ktérego realizowane jest zaméwienie,

d) zmiana os6b skierowanych do petnienia funkcji Inspektoréw Nadzoru podyktowana

zdarzeniami losowymi (rozwigzanie umowy, $mieré, diugotrwata choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajgce wykonywaé wskazanej
osobie powierzone czynnosci),

€) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowigzki Wykonawcy wstapi inny

podmiot,
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f) zmiana w zakresie podwykonawstwa. Mozliwa jest zmiana podwykonawcoéw na
zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie¢ wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze ze nie podlega
wykluczeniu oraz spefniania warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zaméwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:
1) Inicjowanie zmian przez wykonawce lub zamawiajgcego.
2) Uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy,
3) Forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem majg zastosowanie
odpowiednie przepisy:
« Ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
« Ustawy prawo budowlane,
» Kodeksu Cywilnego.
§ 16

Strony zgodnie ustalaja, ze ewentualne sprawy sporne mogace wynikng¢ z wykonania tej
umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku
rozstrzygniecia polubownego beda rozstrzygane przez wiasciwy sad powszechny.

§17

Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajacego i Wykonawce. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
« Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia.
 Oferta Wykonawcy.
§18

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:
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Oswiadczam, iz w zwigzku z zawarciem umowy nr 26.1.7.2018 z dnia ...................... 2018
rok zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanym dalej: RODO informuje, iz:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urzad Miasta Radymna z siedzibg przy
ul. Lwowskiej 20, 37-550 Radymno

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: anna.swiatlak@radymno.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan Urzedu —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 1 lit g RODO,

4) odbiorcg Pani/Pana danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane w czasie okreslonym przepisami prawa,
zgodnie z Instrukcjg Kancelaryjna i jednolitym rzeczowym wykazem akt organow gminy,

6) posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$é z prawem
przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem; (jezeli przetwarzanie
odbywa sie na podstawie zgody),

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
0golnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

przyjatem do wiadomosci
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