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UMOWANRNI oo

zawarta w dniu .......... 2019 roku w Radymnie pomiedzy:

Miastem Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, REGON 650900559, NIP 792-20-32-
905 reprezentowanym przez Mieczystawa Piziurny - Burmistrza Miasta Radymna

przy kontrasygnacie: Janiny Kaczmarz - Skarbnika Miasta Radymna

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym” - Inwestorem,

......................... FEPIrEZENTOWANYIM PIZEZ:. ... . ettt ettt e e e e e e e e e

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg” - uprawnionym do petnienia nadzoru
inwestorskiego nad inwestycjg obejmujgcg modernizacje energetyczng budynku
ochrony zdrowia w Radymnie, w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
w drodze udzielenia zaméwienia, ktérego wartos¢ wyrazona w zlotych nie przekracza 30 000
euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

strony zawarty umowe o nastepujgcej tresci:
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowigzek petnienia
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego (zwanego dalej: Nadzér Inwestorski) nad
robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pod nazwg ,,Modernizacja energetyczng
budynku ochrony zdrowia w Radymnie” (zwanego dalej: Projekt Inwestycyjny)
realizowanego w oparciu o:

a) pozwolenie na budowe wydane przez Staroste Jarostawskiego nr 1010/2011 z dnia
16.12.2011 rok,
b) pozwolenie na budowe wydane przez Staroste Jarostawskiego nr 305/2018 z dnia

23.05.2018 rok,

zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zamoéwienia i ofertg Wykonawcy,
z zachowaniem nalezytej starannoéci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, witasciwej
organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz przepiséw prawa.

§ 2

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ w petnym zakresie ustuge petnienia funkdji
nadzoru inwestorskiego w zakresie robét budowlanych w branzy: konstrukcyjno-budowlanej,
sanitarnej, elektrycznej w tym:
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1) Funkcje Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong ofertg, w branzy konstrukcyjno

budowlane] petni€ bedzie ... Nr
UPrawnien ........ccooiiiiiiiiiiiiieeieeen . ,wydane w dniu ...
PIZEZ. .ttt (nazwa podmiotu, ktory wydat

uprawnienia).
2) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong ofertg, w

branzy sanitarnej petni¢ bedzie ... Nr
UPrawnien ........ccooeiiiiiiiiiiiiieieeeenn, ,wydane w dniu ...
PIZEZ. .ottt (nazwa podmiotu, ktory wydat

uprawnienia).
3) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong ofertg, w

branzy elektrycznej petni¢ bedzie ... Nr
UPFaWNIEN ....oviiiiiieii e, ,wydane W dniu ...
0] 742 (nazwa podmiotu, ktéry wydat

uprawnienia).

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu naleze¢ bedzie peiny zakres

czynnosci, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowigzujgcej

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

1) Przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informaciji i wyjasnien zwigzanych z
realizacjg zamowienia w wyznaczonym przez niego terminie.

2) Kontrola nad wiasciwg i terminowg realizacjg inwestycji, w tym udziat w planowaniu
i ustalaniu  harmonograméw  dziatan  wszystkich  wykonawcéw, wg procedur
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3) Administrowanie i zarzgdzanie robotami bedgcymi przedmiotem umowy na wykonanie
robot w zakresie wynikajgcym z warunkéw zawartych w tej umowie.

4) Reprezentowanie interesow Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
na realizacje inwestyciji.

5) Monitorowanie postepu prac wigcznie z opracowywaniem i przedktadaniem
Zamawiajgcemu miesiecznych raportéw o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego,
zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robdt, wystepujgcych zagrozeniach oraz
podjetych dziataniach korygujacych i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w
terminie do 7 dnia kazdego miesigca nastepujgcego po miesigcu objetym
sprawozdaniem.

6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami.

7) Zapewnienie obecnosci co najmniej trzy razy w tygodniu na placu budowy inspektora
nadzoru w zakresie poszczegolnych branz zgodnie z realizowanym w danym dniu
zakresem prac budowlanych.
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8) Nadzor i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen.

9) Zapewnienie zgodnosci wykonanych roboét z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robét oraz weryfikacja i szczegdlowa ocena jakosci wykonywanych robét,
wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegdlnoéci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
jak rowniez wyrobow, ktore ze wzgledow technologicznych nie powinny mieé
zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robo6t wynikajgcych z zawartej umowy z wykonawca
Projektu Inwestycyjnego obejmujace rozliczenie finansowe budowy, robét czesciowych i
koncowych w szczegolnosci z uwzglednieniem warunkéw zewnetrznego finansowania
Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizacji.

11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego
dokumentéw dotyczgcych budowy w tym m.in. szczegdétowego programu budowy,
rozliczen rzeczowo-finansowych, miesiecznych raportow o postepie robdt, rozliczenia
koncowego a nastepnie sukcesywne dostarczanie do zamawiajgcego wraz z pozostata
dokumentacjg potwierdzajgcg prawidtowos¢ realizowania robét budowlanych.

12) Stata wspétpraca z osobg sprawujgcag nadzér autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub
zgody na zmiany dotyczgce projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze
powiadamiane Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad w dokumentaciji projektowej, o ile wystgpi taka potrzeba.

13) Zachowanie poufnosci informaciji.

14) Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestyciji.

15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania
do Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien.

16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw
oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

18) Organizowanie testow jakosci przez specjalistyczne instytuty - na wniosek
Zamawiajgcego.

19) Sprawdzanie odpowiedniosci i autentycznosci wszystkich certyfikatéw, ubezpieczen,
zabezpieczen, gwarancji, praw witasnosci, itp. za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami umowy na roboty.

20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) proponowanych metod wykonywania
robot budowlanych, wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce.

21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot.
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22) Szacowanie i weryfikowanie robo6t dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych.

23) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci robot.

24) Sporzadzanie protokotdw Kkoniecznosci w przypadku potrzeby wykonania roboét
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz
whnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie.

25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, préb i rozruchéw, odbiorow czesciowych robét i odbioru koncowego dla kazdej
z czesci.

26) Uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych.

27) Zapewnienie warunkéw formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury
uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego lub dokumentu réwnowaznego.

28) Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem czesciowym i koncowym
w szczegolnosci sprawdzenie i opiniowanie protokotéw odbioru.

29) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych 2z realizacja umowy,
problemdéw powstatych podczas robdt, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to
wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych i
kosztorysowych proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektoréw nadzoru
w trakcie realizacji budowy, wymagajgcych decyzji Zamawiajgcego.

30) Organizowanie i uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)
w okresie gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

31) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwaranc;ji.

32) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas obecnosci na placu
budowy z udokumentowang datg wykonania fotografii.

3. Jezeli w okresie realizacji robdt zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawcg zadania, Inspektor Nadzoru powinien
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego, celem podjecia decyzji, co do zasadnosci
ich zlecenia wykonawcy.

§3

Zadanie obejmujgce ,Modernizacje energetyczng budynku ochrony zdrowia w Radymnie” nad
ktérym petniony bedzie nadzér dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
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§4
Wartos¢ zadania ustala sie na kwote netto: ...l zt,
stownie:..........oooeiiinnn, ,  plus obowigzujacy podatek VAT w  wysokosci:
Zh stownie:............... , razem wartos¢ zadania brutto: .....................

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest formg wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z informacjg zawartg w zapytaniu i z wybrang ofertg Wykonawcy.
Strony zobowigzujg sie dokona¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 4-14 jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
3 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowacé wytgcznie czesS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktdérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
wysokosci wynagrodzen Pracownikdw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktorych

Projekt ,,Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie”
Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 Miasto
Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno



* % %
* 4k

Fundusze = Unia Europejska >k
E Europejskie /A Europejskie Fundusze

Program Regionalny PODKARPACKIE Strukturalne i Inwestycyjne * ok *

mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku

z wyptatg wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy

bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci wynagrodzenia Pracownikdéw, o ktérych mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty od
ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktoérych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na koszty wykonania Umowy,

w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz
z okresleniem zakresu (czeéci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust.3 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz
z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spoftecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.

11. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w

wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych bedzie

wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym

pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 10 pkt 2.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 9, Strona,

ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

wniosek oraz wskaze kwote, o ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

13.W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem,
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o ktorym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 oraz 14 stosuje sie
odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o
dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

Strony ustalajg, ze Inspektorzy nadzoru inwestorskiego rozpoczng prace z datg podpisania
umowy, a zakonczg po dokonaniu odbioru koncowego robét, o ktérych mowa w § 1,
i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunigecia ewentualnych wad
i usterek. Planowany termin wykonania robét: do dnia 30 kwietnia 2020 rok.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydituzenia terminu realizacji zamowienia,
w przypadku wydtuzenia terminu wykonania robot budowlanych, ktére bedg przedmiotem
petnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakonczenia inwestycji.

§6
Strony ustalajg, iz wypfata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowaC¢ miesiecznie w rownych ratach, zgodnie z harmonogramem ptatnosci
przedtozonym przez Wykonawce, od miesigca w ktdrym nastgpito podpisanie umowy do
miesigca kwietnia 2020 r., przy czym ostatnia rata w kwocie stanowigcej 10%
wynagrodzenia o ktorym mowa w § 4 ust. 1 przypadnie na dzien ostatniej czynnosci
wynikajgcej w zakresu umowy o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 27. Dokumentacja fotograficzna
o ktorej mowa w §2 ust. 2 pkt 32 stanowi zatgcznik do faktur miesiecznych.
Strony ustalajg, ze ostatnia rata z kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 zostanie wyptacona po
ostatnim zdarzeniu o ktorym mowa w §5 ust. 1.
Naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy bedg regulowane z konta Zamawiajgcego
przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do
siedziby Zamawiajgcego.
W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzglednit ewentualne ryzyka
wynikajgce z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili sktadania oferty w
szczegolnosci wystgpienia okolicznosci skutkujgcych przedtuzenie terminu realizacji robot
budowlanych, wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych, zaangazowania wiekszej
ilosci 0s6b niz wymaganych w zapytaniu ofertowym.
Termin ptatnosci 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletem dokumentow
rozliczeniowych, oraz oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie
wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz
oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy (wzor oswiadczen stanowi zatgcznik do umowy) przelewem
z konta Zamawiajgcego na konto WYKON@WCY..........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiieans
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W sytuacji wykonywania ustugi przez podwykonawcow, do kazdej faktury wystawionej przez
Wykonawce muszg byC¢ dotgczone oryginalne oswiadczenia podwykonawcow, ze ich
naleznosci od Wykonawcy zostaly w catosci zaptacone. W przypadku braku takiego
oSwiadczenia Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ wypfate naleznosci z faktury w czesci
dotyczgcej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawcéw, ktéra
zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujgcych oswiadczen.

§7

Wykonawca, w granicach umocowania wynikajgcego 2z niniejszej Umowy, jest
przedstawicielem Zamawiajgcego wobec wykonawcy robét w zakresie Projektu
Inwestycyjnego.

W przypadku koniecznosci realizacji robo6t niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig w zakresie Projektu Inwestycyjnego, Wykonawca wystepuje
do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania roboét, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
z jednoczesnym dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

§8

Zamawiajacy bedzie kontrolowat jako$¢ wykonania prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

W oparciu o:

1) Zgodnosé wykonywania robét budowlanych z dokumentacja projektows;

2) Terminowos¢, systematycznosé i rzeczowos¢é merytoryczng prowadzonej dokumentacii
budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.);

3) Rzetelne i fachowe prowadzenie narad budowy, czestotliwosé i jakos¢ wpisow
w Dzienniku Budowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca uprawniony jest:

1) wydawac¢ kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdlnych robdt polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczgce usuniecia wad, usterek
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robot lub elementow uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz lub
opinii rzeczoznawcéw dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

2) zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika robo6t dokonania poprawek bgadz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnoS¢ z Projektem lub decyzjg zatwierdzajgca
Projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolno$ci do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje,
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proby, odbiory i inne, z prawem gfosu, a w przypadkach spornych - z prawem decyzji w
rozpatrywanych sprawach;

2) akceptowania lub odrzucania wnioskéw Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia
zadania inwestycyjnego;

3) kontroli stanu zaawansowania robét innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, we
wszystkich stadiach ich realizacij;

4) niezwlocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych
uczestnikow procesu inwestycyjnego, informacji dotyczacych stanu realizacji Projektu
Inwestycyjnego;

5) podejmowania decyzji wigzacych Wykonawce oraz innych uczestnikbw procesu
inwestycyjnego w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu Inwestycyjnego.

6) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych oraz
wyboru wykonawcéw, podwykonawcow i dostawcow materiatow i urzgdzen.

§9
Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przenosi¢ na
osoby trzecie swoich zobowigzan ani uprawnien wynikajacych z przedmiotu umowy.

§ 10
1. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi:

1) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia netto, okreslonego w §4
Umowy;

2) za nieobecno$¢ przy odbiorach koncowych zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa
w §1 Umowy - w wysokosci 1 000 zt, stownie: tysigc ztotych netto za kazdy przypadek;

3) za stwierdzone przez Zamawiajgcego niewykonywania lub nienalezyte wykonywanie
obowigzkdéw okreslonych umowg - w wysokosci 500,00 zt, stownie: piecset ztotych netto
za kazdy przypadek, w szczegolnosci o ktéorych mowa w §2 ust. 2 pkt 7, 13, 26 i 32.

4) za opbznienie w przystgpieniu do jakiegokolwiek odbioru robét objetych zadaniem
inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 Umowy - w wysokosci 1 000,00 zt, stownie: tysigc
ztotych netto za kazdy dzien opdznienia.

5) w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych,
przekraczajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zwarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy okreslonej na podstawie
sporzgdzonego protokotu z przerwanych prac.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.

Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegodlnosci opoznien w realizacji
umowy, zaniechania realizacji umowy Iub nienaleznego wykonywania umowy,
dofinansowanie, o ktorym mowa w §3, nie zostanie przyznane, zostanie cofniete lub
Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca niezaleznie od kar
umownych wymienionych w ust. 1 zaptaci, Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
réwnej wysokosci dofinansowania, ktére nie zostato przyznane, zostato cofniete lub do
ktérego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajgcy.

§ 11
Wykonawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamowienia nie
bedzie/bedzie korzystat z podwykonawcow.
Wykonawca przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujacy zakres robot (wskazany w
Of B I ) i e
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od zajscia zdarzenia.
Zamawiajgcy wyznacza 14 dniowy termin na zgtoszenie przez siebie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej
zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do jej zmian,
Zamawiajgcy wyrazi sprzeciw o ktérym mowa w ust. 4 jezeli:
1) termin  zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
Zamowienia okreslony w § 5;
3) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego;
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4) umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajgce cene ustalong na dany zakres robot przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg w niniejszej umowie;

5) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce Ilub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami;

7) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczgcymi realizacji przedmiotu
zamowienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niej (w tym w
zapytaniu ofertowym). Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgfaszania
zastrzezenh wobec pozostatych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czesci robét Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za terminowe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, takze w czesci

powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
dziatania i zaniechania Podwykonawcow tak samo jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia, iz w przypadku nie zaptacenia

przez Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty Zamawiajgcy

zaptaci podwykonawcy kwote wynagrodzenia nie wyzszg niz kwota za dany zakres
wynikajagcg z oferty Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawiera¢é obowigzek

niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o nienalezytym wykonywaniu uméw o

podwykonawstwo przez Wykonawce, a w szczegolnosci o nieterminowej zaptacie

wynagrodzenia.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego nha zawarcie umowy z Podwykonawcg Ilub

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub

zastrzezenh do projektu umowy Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu podpisang umowe

z Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Do zmian umow pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg stosuje sie zasady majgce

zastosowanie przy zawieraniu umowy z Wykonawcag.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy w

terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie - nie dtuzszych niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmian Podwykonawcy, jezeli zachodzi

uzasadnione podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktérymi dysponuje

Podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania przez Podwykonawce

robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg koncowg o$wiadczenia wszystkich

Podwykonawcow odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu

pfatnosci nalezytych w zwigzku z zawartymi umowami o Podwykonawstwo. Brak
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oswiadczen skutkowacC bedzie prawem Zamawiajgcego od wstrzymania czesci ptatnosci
naleznej Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczeh z Podwykonawcami.
Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcéw o ile byli zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia
za roboty wykonane przez Podwykonawce.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeh do umowy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego zgodnie z ustaleniami ust. 3 Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 7.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 10, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.

§ 12

. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez

zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmowaé bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca winien

zgtosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
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6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§13

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a
w szczegolnosci jesli:

1) Wykonawca nie wykonuje ustug stanowigcych przedmiot niniejszej umowy zgodnie z
przepisami prawa, otrzymang dokumentacjg, wlasng ofertg lub zapisami niniejszej umowy,
albo tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

3) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §12 lub koniecznosc¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) w przypadku gdy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

5) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp).

2. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktérych mowa
w ust. 1 moze nastgpic¢ w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami
okreslonymi w ust. 1 pkt 1-4 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktdérej mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o
ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kar
umownych, ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania
czesci umowy.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Zamawiajacy:

1) nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczgcej Projektu Inwestycyjnego
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego w terminie 7 dni liczgc od dnia przekazania placu
budowy,

2) zawiadomi Wykonawce, o niemozno$ci spetnienia swoich zobowigzan umownych na
skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci.

6. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okolicznosciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5%
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warto$ci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej
umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o
ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy nie moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odstgpienia, a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 14

. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy moga nastgpi¢ za zgodg stron i winny byc¢
odzwierciedlone w formie pisemnych anekséw.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian w umowie, ktdre bedg mogty by¢
dokonane z powodu okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub
w przypadku sytuacji powodujgcych koniecznosé:

1) Zmiany dotyczgce terminu realizacji zamowienia a w przypadku zmiany terminu
wykonania robot budowlanych obejmujgcych Projekt Inwestycyjny; Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji zmiany terminu wykonania robét
budowlanych. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o czas
niezbedny do zakonczenia rob6t budowlanych i dokonania ich odbioru.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) Mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug majgcych wplyw na Kkoszt realizacji zamdwienia. Wartos¢
wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardéw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie w
sposob odpowiedni - tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego Umowg, ktéry na dzien zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze
rozliczony.

b) W przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy. Warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec
obnizeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w
chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o
wartos¢ robot objetych rezygnacja.

3) Pozostate zmiany:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np.
zmiana danych teleadresowych, tp.),

b) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposob, a zmiana umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony,
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c) koniecznos¢ wprowadzania zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami
nadzorujgcymi realizacje projektu, w ramach ktérego realizowane jest zamoéwienie,

d) zmiana osob skierowanych do petnienia funkcji Inspektoréow Nadzoru podyktowana
zdarzeniami losowymi (rozwigzanie umowy, smier¢, dilugotrwata choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajgce wykonywaé wskazanej
osobie powierzone czynnosci),

e) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowigzki Wykonawcy wstgpi inny
podmiot,

f) zmiana w zakresie podwykonawstwa. Mozliwa jest zmiana podwykonawcow na
zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca wykaze ze nie podlega
wykluczeniu oraz spetniania warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zaméwienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.

3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:
1) inicjowanie zmian przez wykonawce lub zamawiajgcego.
2) uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy,
3) forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem majg zastosowanie
odpowiednie przepisy:
» Ustawy Prawo zamowienh publicznych,
» Ustawy prawo budowlane,
» Kodeksu Cywilnego.

§ 16
Strony zgodnie ustalajg, ze ewentualne sprawy sporne mogace wynikngé z wykonania tej
umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku
rozstrzygniecia polubownego bedg rozstrzygane przez wtasciwy sad powszechny.

§ 17
Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:
 Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia Projektu Inwestycyjnego.
« Oferta Wykonawcy.
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§18
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY:

Projekt ,,Modernizacja energetyczna budynku ochrony zdrowia w Radymnie”
Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 Miasto
Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno



