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UMOWA nr ……………………. 
 

Dnia………..2019 roku w Radymnie pomiędzy Miastem Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 

Radymno, REGON 650900559, NIP 792-20-32-905 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………..  

…………………………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” - Inwestorem, 

 

a: ……………….……reprezentowanym przez:…………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” - uprawnionym do wykonania robót objętych 

niniejszą umową na podstawie Zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt. 8 prawa zamówień 

publicznych w zakresie zadania pn.: „Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad 

przebudową ulic Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej, Zimowej, Pogodnej, Wietrznej oraz 

nad przebudową sieci wodociągowej” zawarto umowę następującej treści:  

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązek pełnienia nadzoru 
inwestorskiego (zwanego dalej: Nadzór Inwestorski) dla Projektu Inwestycyjnego - pn. 
„Pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad przebudową ulic Akacjowej, Jana 
Pawła II, Jagodowej, Zimowej, Pogodnej, Wietrznej oraz nad przebudową sieci 
wodociągowej” (zwanego dalej: Projekt Inwestycyjny) obejmujący:  

a) zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu - 
AB.6743.491.2013 rok z 28.06.2013 rok - „Remont sieci wodociągowej z przyłączami do 
budynków na osiedlu domków jednorodzinnych ul. Złota Góra w miejscowości Radymno” 

b) zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu - AB-
AAB.6743.781.2017 rok z 28.11.2017 rok  „Przebudowa ulicy Pogodnej wraz z przebudową 
kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i zabezpieczeniem istniejącej 
infrastruktury technicznej.” 

c) zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu - AB-
AAB.6743.757.2017 rok z 28.11.2017 rok - „Przebudowa ulic Królowej Jadwigi, Wiosennej, 
Kasztanowej, Letniej, Wiśniowej, Jesiennej, Zimowej, Akacjowej, Wietrznej,  i Jagodowej wraz z 
przebudową kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i zabezpieczeniem 
istniejącej infrastruktury technicznej.” 

d) zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych  w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu - AB-
AAB.6743.725.2017 rok z 28.10.2017 rok – „Przebudowa ulic Tysiąclecia i Jana Pawła II (dróg 
gminnych) wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową 
i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej” wraz z przebudową kanalizacji 
ogólnospławnej i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej. 

oraz zgodnie z Treścią Zapytania ofertowego i ofertą Wykonawcy, z zachowaniem należytej 
staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy 
technicznej oraz przepisów prawa. 
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§ 2 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w pełnym zakresie usługę 

pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży drogowej:  

1) Funkcję Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą, w branży drogowej pełnić będzie 

……………………………………………….. Nr uprawnień ……………………..…….….., 

wydane w dniu ………………….………………… 

przez…………………………………………………………... (nazwa podmiotu, który wydał 

uprawnienia). 

2) Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze złożoną ofertą, w 
branży sanitarnej pełnić będzie …………………………………………………….. Nr 
uprawnień ……………………….., wydane w dniu ………………………. 
przez…………………………………………………………... (nazwa podmiotu, który 
wydał uprawnienia). 

2. Do obowiązków Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu należeć będzie pełny zakres 

czynności, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowiązującej 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:  

1) Przygotowanie na żądanie Zamawiającego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z 

realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie. 

2) Kontrola nad właściwą i terminową realizacją inwestycji, w tym udział w planowaniu  

i ustalaniu harmonogramów działań wszystkich wykonawców, wg procedur zatwierdzonych 

przez Zamawiającego. 

3) Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie 

robót w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie. 

4) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych 

i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na 

realizację inwestycji. 

5) Monitorowanie postępu prac włącznie z opracowywaniem i przedkładaniem 

Zamawiającemu miesięcznych raportów o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego, 

zaawansowaniu rzeczowo - finansowym robót, występujących zagrożeniach oraz podjętych 

działaniach korygujących i zapobiegawczych - wg uzgodnionego standardu, w terminie do 7 

dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym sprawozdaniem. 

6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi 

robotami. 

7) Zapewnienie obecności co najmniej dwa razy w tygodniu na placu budowy Inspektora 

Nadzoru zgodnie z realizowanym w danym dniu zakresem prac budowlanych.  

8) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń. 

9) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami 

wykonania robót oraz weryfikacja i szczegółowa ocena jakości wykonywanych robót, 

wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu 

wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, jak 

również wyrobów, które ze względów technologicznych nie powinny mieć zastosowania w 

ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego. 
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10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy z wykonawcą 

Projektu Inwestycyjnego obejmujące rozliczenie finansowe budowy, robót częściowych  i 

końcowych w szczególności z uwzględnieniem warunków zewnętrznego finansowania 

Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizacji.  

11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projektu Inwestycyjnego 

dokumentów dotyczących budowy w tym m.in. szczegółowego programu budowy, rozliczeń 

rzeczowo-finansowych, miesięcznych raportów o postępie robót, rozliczenia końcowego a 

następnie sukcesywne dostarczanie do zamawiającego wraz z pozostała dokumentacją 

potwierdzającą prawidłowość realizowania robót budowlanych. 

12) Stała współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody 

na zmiany dotyczące projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a także 

powiadamiane Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek wad w dokumentacji projektowej, o ile wystąpi taka potrzeba. 

13) Zachowanie poufności informacji. 

14) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 

inwestycji.  

15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania do 

Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień.  

16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z odpowiednimi 

wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 

ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną. 

18) Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty - na wniosek Zamawiającego. 

19) Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, 

zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny 

zgodnie z warunkami umowy na roboty. 

20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania robót 

budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę. 

21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku 

wykonywania robót. 

22) Szacowanie i weryfikowanie zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie wartości 

fizycznych i finansowych robót dodatkowych, koniecznych do wykonania a 

nieprzewidzianych w obecnym zamówieniu. 

23) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót. 

24) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót 

dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz 

wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie. 

25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbiorów robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, prób i rozruchów, odbiorów częściowych robót i odbioru końcowego dla każdej 

z części. 

26) Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych. 

27) Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem częściowym i końcowym  

w szczególności sprawdzenie i opiniowanie protokołów odbioru. 

28) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów 

powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne oraz 
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opiniowanie wszelkich rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych 

proponowanych przez wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru w trakcie realizacji 

budowy, wymagających decyzji Zamawiającego. 

29) Organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)   

w okresie gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

30) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji. 

31) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej tworzonej podczas obecności na placu budowy. 

§ 3 
 

Przebudowa ulic Akacjowej, Jana Pawła II, Jagodowej oraz przebudowa ulic Zimowej, Jana Pawła 

II, Pogodnej realizowana jest w ramach rządowego programu: „Fundusz Dróg Samorządowych na 

rok 2019”. 

§ 4 
 

1. Wartość zadania ustala się na kwotę netto: ……………………..zł, słownie:……………………., 
plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: zł,……………………….. słownie:……………, 
razem wartość zadania brutto: ………………… zł, słownie:…………………….., 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest formą wynagrodzenia 

ryczałtowego zgodnie z informacją zawartą w zapytaniu i z wybraną ofertą Wykonawcy.  

3. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 

jednej z następujących okoliczności:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) na zasadach i w sposób określony w ust. 4-14 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, 

o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy 

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 

pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń Pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 
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wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku 

z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

9. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

10. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz 

z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - 

w przypadku zmiany, o której mowa w ust.3 pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników, wraz z 

kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.  

11. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, 

jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie 

zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia 

wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 10 pkt 2.  

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 9, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

13. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym 

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 

9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 oraz 14 stosuje się odpowiednio.  

14. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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§ 5 

 

1. Strony ustalają, że Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpocznie pracę z datą podpisania 

umowy, a zakończy po dokonaniu odbioru końcowego robót, o których mowa w § 1, i 

rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad i usterek. 

Planowany termin wykonania robót: ………………………..  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia, w 

przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem 

pełnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakończenia inwestycji.  

 
  §6 

 

1. Strony ustalają, iż wypłata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się 

będzie na podstawie comiesięcznych faktur. Wykonawca przedstawi harmonogram płatności w 

ujęciu miesięcznym z podziałem na równe raty. Harmonogram płatności stanowi załącznik do 

umowy. Dokumentacja fotograficzna o której mowa w §2 ust. 2 pkt 31 stanowi załącznik do 

faktury.  

2. Należności za wykonanie przedmiotu umowy będą regulowane z konta Zamawiającego 

przelewem na rachunek Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do 

siedziby Zamawiającego.  

3. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca uwzględnił ewentualne ryzyka wynikające 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności 

wystąpienia okoliczności skutkujących przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych, 

wystąpienia robót zamiennych lub dodatkowych, zaangażowania większej ilości osób niż 

wymaganych w zapytaniu ofertowym. 

4. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury z kompletem dokumentów 

rozliczeniowych, oraz oświadczenia Wykonawcy o braku zaległości finansowych w zapłacie 

wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz 

oświadczenie podwykonawców i dalszych podwykonawców o braku wymagalnych roszczeń 

finansowych wobec Wykonawcy (wzór oświadczeń stanowi załącznik do umowy) przelewem z 

konta Zamawiającego na konto Wykonawcy…………………………………………………….  

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części robót Podwykonawcom faktura 

Wykonawcy musi zawierać w swej treści informację o wysokości kwoty należnej 

Podwykonawcom.  

 
§ 7 

 

1. Wykonawca, w granicach umocowania wynikającego z niniejszej Umowy, jest 

przedstawicielem Zamawiającego wobec wykonawcy robót w zakresie Projektu 

Inwestycyjnego.  

2. W przypadku konieczności realizacji robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub 

zabezpieczenie przed awarią w zakresie Projektu Inwestycyjnego, Wykonawca występuje do 

Zamawiającego o zlecenie wykonania robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

z jednoczesnym dokonaniem wpisu do dziennika budowy.  
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§ 8 
 

1. Zamawiający będzie kontrolował jakość wykonania prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 

oparciu o:  

1) Zgodność wykonywania robót budowlanych z dokumentacja projektową;  

2) Terminowość, systematyczność i rzeczowość merytoryczną prowadzonej dokumentacji 

budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.);  

3) Rzetelne i fachowe prowadzenie narad budowy, częstotliwość i jakość wpisów w Dzienniku 

Budowy.  

2. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca uprawniony jest:  

1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikom poszczególnych robót polecenia, 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia wad, usterek 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 

robót lub elementów uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz lub opinii 

rzeczoznawców dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;  

2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Projektem. 

3. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) udziału - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnościach organizowanych lub 

wykonywanych przez Wykonawcę, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacje, 

próby, odbiory i inne, z prawem głosu, a w przypadkach spornych - z prawem decyzji w 

rozpatrywanych sprawach;  

2) akceptowania lub odrzucania wniosków Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia 

zadania inwestycyjnego;  

3) kontroli stanu zaawansowania robót innych uczestników procesu inwestycyjnego, we 

wszystkich stadiach ich realizacji;  

4) niezwłocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego pośrednictwem od innych 

uczestników procesu inwestycyjnego, informacji dotyczących stanu realizacji Projektu 

Inwestycyjnego;  

5) podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz innych uczestników procesu 

inwestycyjnego w sprawach związanych z realizacją Projektu Inwestycyjnego.  

6) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwiązań projektowych oraz wyboru 

wykonawców, podwykonawców i dostawców materiałów i urządzeń.  

 
§ 9 

 

Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenosić na 
osoby trzecie swoich zobowiązań ani uprawnień wynikających z przedmiotu umowy.  
 

§ 10 
 

1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi:  

1) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po 
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stronie Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 

Umowy;  

2) za nieobecność przy odbiorach częściowych lub końcowych zadania inwestycyjnego, o 

którym mowa w § 1 Umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 

Umowy; 

3) za stwierdzone przez Zamawiającego niewykonywania lub nienależyte wykonywanie 

obowiązków określonych umową - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w 

§ 4 Umowy za każdy przypadek, w szczególności o których mowa w §2 ust. 2 pkt 7, 13, 26 i 

31.  

4) za opóźnienie w przystąpieniu do jakiegokolwiek odbioru robót objętych zadaniem 

inwestycyjnym, o którym mowa w § 1 Umowy - w wysokości 5% wynagrodzenia netto, 

określonego w § 4 Umowy  za każdy dzień opóźnienia.  

5) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu:  

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom,  

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany,  

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, 

przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy określonej na podstawie 

sporządzonego protokołu z przerwanych prac.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia.  

§ 11 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a w 

szczególności jeśli:  

1) Wykonawca nie wykonuje usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy zgodnie z 

przepisami prawa, otrzymaną dokumentacją, własną ofertą lub zapisami niniejszej umowy, 

albo też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne;  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;  

3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach (art. 145 ustawy Pzp).  

2. Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami, o których mowa w 

ust. 1 może nastąpić w trybie natychmiastowym.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami 

określonymi w ust. 1 pkt 1–2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
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5% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy.  

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami, o 

których mowa w ust. 1 pkt. 3, Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego zapłaty kar 

umownych, ani też odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania 

części umowy.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, Zamawiający:  

1) nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczącej Projektu Inwestycyjnego 

będącej w posiadaniu Zamawiającego w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania placu 

budowy,  

2) zawiadomi Wykonawcę, o niemożności spełnienia swoich zobowiązań umownych na skutek 

zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności.  

6. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w związku z okolicznościami 

określonymi w ust. 5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o której mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy.  

7. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

odstąpienia, a także musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.  

§ 12 

1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron i winny być 

odzwierciedlone w formie pisemnych aneksów.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być 

dokonane z powodu okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w 

przypadku sytuacji powodujących konieczność:  

1) Zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia a w przypadku zmiany terminu wykonania 

robót budowlanych obejmujących Projekt Inwestycyjny; Zmiana terminu określonego w 

umowie może nastąpić w sytuacji zmiany terminu wykonania robót budowlanych. W takim 

przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do zakończenia 

robót budowlanych i dokonania ich odbioru.  

2) Zmiany wysokości wynagrodzenia: 

a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług mających wpływ na koszt realizacji zamówienia. Wartość wynagrodzenia 

określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług. W takiej sytuacji wynagrodzenie może ulec zmianie w sposób 

odpowiedni - tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu 

objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.  

b) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 

chwili zawierania umowy. Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec 

obniżeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w 

chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość 

robót objętych rezygnacją.  

3) Pozostałe zmiany:  
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a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana 

danych teleadresowych, tp.), 

b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

c) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych 

w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym instytucjami 

nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

d) zmiana osób skierowanych do pełnienia funkcji Inspektorów Nadzoru podyktowana 

zdarzeniami losowymi (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata 

uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie 

powierzone czynności),  

e) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny 

podmiot, 

f)   zmiana w zakresie podwykonawstwa. Możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, 

których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże że nie podlega wykluczeniu oraz 

spełniania warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania 

o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. 

3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:  

1) Inicjowanie zmian przez wykonawcę lub zamawiającego.  

2) Uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,  

3) Forma pisemna pod rygorem nieważności.  

§ 13 

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy:  

 Ustawy Prawo zamówień publicznych,  

 Ustawy prawo budowlane,  

 Kodeksu Cywilnego.  
§ 14 

Strony zgodnie ustalają, że ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć z wykonania tej umowy 
będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku rozstrzygnięcia 
polubownego będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.  

 
§ 15 

 
Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:  

 Zapytanie ofertowe.  

 Oferta Wykonawcy.  
 

§ 16 
 

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym, których dane osobowe 
zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
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w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, 
informację o udostępnieniu tych danych osobowych obejmującą elementy treści wskazane w 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informację o której mowa w ust. 1 wszystkim 
osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu 
w związku z realizacją niniejszej umowy 

 

§ 17 
 

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 
Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.  
 

 
 
 
WYKONAWCA :                                                      ZAMAWIAJĄCY: 

 
 
 

 


