(Projekt/Wz6r) UMOWA NNR ........oovviieiieinee,

zawarta w dniu ........oooen i r. w Radymnie pomiedzy:

Miastem Radymno z siedzibg przy Lwowskiej 20, 37-550 Radymno,

NIP 792-20-32-905, Regon 650900559, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez
Mieczystawa Piziurnego - Burmistrza Miasta Radymna;

zwang(-nym) w dalszej czesci umowy Wykonawca,
§1

Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do
petnienia kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego (budowlanego) wraz
z kontrolowaniem rozliczenia robét budowlanych przy realizacji zadania: pn.:

Przebudowa drég na terenie Miasta Radymna.

Czes¢ | zamdwienia: (*)

Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Radymnie
Czesé Il zamowienia (*)

Przebudowa drogi gminnej ul. Plazowej w Radymnie

zgodnie ze specyfikacjg warunkéow zamoéwienia i ofertg Wykonawcy, z zachowaniem nalezytej
starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej oraz przepisow prawa.

(*) Na kazda czes¢ zamowienia zostanie zawarta oddzielna umowa.

§ 2

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé w petnym zakresie
ustuge peilnienia funkcji nadzoru inwestorskiego w zakresie robot budowlanych
w specjalnosci inzynierii drogowej; w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w tym:

1) Funkcje Koordynatora Zespotu Nadzoru Inwestorskiego w osobie Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ztozong oferta, w branzy drogowej petni¢ bedzie

................... Nr uprawnien: ..................c.cceeeeee,, Wydane w dniu ... przez

Urzad Wojewoddzki w Przemyslu.

2) Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zgodnym ze ziozong oferta, w branzy

sanitarnej petnic bedzie ..., Nr uprawnien ..o,

wydane wdniu ... przez Wojewode Przemyskiego.

Wykonawca bedzie wykonywat zlecenie powierzajgc zakres nadzoru w branzy sanitarnej osobie

wymienionej w ust. 2.
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2. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru na niniejszym zadaniu naleze¢ bedzie peiny zakres
czynnosci, jaki dla Inspektora Nadzoru przewiduje art. 25, 26 i 27 aktualnie obowigzujgcej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i ponadto:

1) Przygotowanie na zgdanie Zamawiajgcego wszelkich informacji i wyjasnien zwigzanych
z realizacjg zamowienia w wyznaczonym przez niego terminie.

2) Kontrola nad wiasciwg i terminowg realizacjg inwestycji, w tym udziat w planowaniu
i ustalaniu  harmonogramoéw  dziatah  wszystkich wykonawcoéw, wg procedur
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

3) Administrowanie i zarzgdzanie robotami bedgacymi przedmiotem umowy na wykonanie
robot w zakresie wynikajgcym z warunkéw zawartych w tej umowie.

4) Reprezentowanie intereséw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentaciji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
na realizacje inwestyciji.

5) Monitorowanie postepu prac wiacznie z opracowywaniem i przedkiadaniem
Zamawiajagcemu raportow o stanie realizacji Projektu Inwestycyjnego,
zaawansowaniu rzeczowo - finansowym roboét, wystepujacych zagrozeniach oraz
podjetych dziataniach korygujacych i zapobiegawczych - wg uzgodnionego
standardu w terminie do 7 dnia kazdego miesigca nastepujacego po miesigcu
objetym sprawozdaniem. Do raportéw nalezy dotaczy¢ dokumentacje fotograficzng
robét ktére zostaly opisane w raporcie.

6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami.

7) Zapewnienie obecnosci co najmniej dwa razy w tygodniu na placu budowy inspektora
nadzoru w_zakresie poszczegdlnych branz zgodnie z realizowanym w_danym dniu
zakresem prac budowlanych.

8) Nadzér i akceptacja przeprowadzonych préb, badan i sprawdzen.

9) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robét oraz weryfikacja i szczegdtowa ocena jakosci wykonywanych robat,
wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu
wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
jak rowniez wyrobéw, ktore ze wzgledéw technologicznych nie powinny miec
zastosowania w ramach realizacji Projektu Inwestycyjnego.

10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robét wynikajgcych z zawartej umowy z wykonawca
Projektu Inwestycyjnego obejmujgce rozliczenie finansowe budowy, robét czesciowych
i kohcowych w szczegolnosci z uwzglednieniem warunkéw zewnetrznego finansowania
Projektu Inwestycyjnego w czasie jego realizaciji.

11) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy Projekiu Inwestycyjnego
dokumentéw dotyczgcych budowy w tym m.in. szczego6towego programu budowy,
rozliczen rzeczowo-finansowych, raportdw o postepie robét, rozliczenia koncowego a
nastepnie sukcesywne dostarczanie do zamawiajgcego wraz z pozostatg dokumentacjg
potwierdzajgcg prawidtowosc realizowania rob6t budowlanych.

12) Stata wspotpraca z osobg sprawujgcg nadzor autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub
zgody na zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze
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powiadamiane Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek wad w dokumentaciji projektowej, o ile wystgpi taka potrzeba.

13) Zachowanie poufnosci informacji.

14) Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
inwestycji.

15) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowania
do Zamawiajgcego o dokonanie w niej zmian i uzupetnien.

16) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

17) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatow
oraz ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczng.

18) Organizowanie testéw jakosci przez specjalistyczne instytuty - na wniosek
Zamawiajgcego.

19) Sprawdzanie odpowiedniosci wszystkich certyfikatow, ubezpieczen, zabezpieczen,
gwaranciji, praw wtasnosci, itp. za ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie
z warunkami umowy na roboty.

20) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) proponowanych metod wykonywania
robot budowlanych, wigczajgc w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez
Wykonawce.

21) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot.

22) Szacowanie i weryfikowanie robét dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
w zakresie wartosci fizycznych i finansowych.

23) Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci robot.

24) Sporzadzanie protokotdow koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz
whioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie.

25) Koordynowanie przygotowania i przebiegu odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, prob i rozruchéw, odbioréw czesciowych robdt i odbioru koncowego dla kazdej
z czesci.

26) Uczestniczenie w odbiorach i prébach technicznych.

27) Zapewnienie warunkow formalnych i faktycznych dla przeprowadzenia procedury
uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego.

28) Kompletowanie dokumentacji zwigzanych z odbiorem czesciowym i koncowym
w szczegoblnosci sprawdzenie i opiniowanie protokotow odbioru.

29) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen, zwigzanych z realizacjg umowy,
probleméw powstatych podczas robdt, zapobieganie sporom i opdznieniom, gdy jest to
wykonalne oraz opiniowanie wszelkich rozwigzan technicznych, technologicznych
i kosztorysowych proponowanych przez wykonawce, projektanta lub inspektorow
nadzoru w trakcie realizacji budowy, wymagajgcych decyzji Zamawiajgcego.

30) Organizowanie i uczestnictwo w przeglgdach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)
w okresie gwarancji od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

31) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawce w okresie gwarancji.
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32) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu budowy.

33) Opiniowanie projektéw umoéw o podwykonawstwo jakie zamierza zawrze¢ Wykonawca,
ktérych przedmiot stanowi¢ majg roboty budowlane.

34) Opiniowanie projektow robét zamiennych i dodatkowych.

§3

Pelnienie kompleksowego wielobranzowego nadzoru inwestorskiego (budowlanego) wraz
z kontrolowaniem rozliczenia robét budowlanych przy realizacji zadania: pn.:

Przebudowa drég na terenie Miasta Radymna.
Czes¢ | zamoéwienia:
Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Radymnie (*)

realizowane jest ramach dofinansowanie ze sSrodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég (umowa Nr
RFRD-G76/A/2023 z dnia 06.03.2023 r.), na podstawie umowy z Wykonawca robdt, dokumentacjg
projektowg i odczytywanymi tgcznie z dokumentacjg projektowg przedmiarami robot.

Czes¢ Il zamoéwienia:
Przebudowa drogi gminnej ul. Plazowej w Radymnie (*)

realizowana jest ramach dofinansowania ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég (umowa Nr
RFRD-G71/A/2023 z dnia 06.03.2023 r.), na podstawie umowy z Wykonawca robdt, dokumentacja
projektowg i odczytywanymi tgcznie z dokumentacjg projektowg przedmiarami robot.

(*) Na kazda czes¢ zamowienia zostanie zawarta oddzielna umowa.

§4

1. Wartos¢ zadania ustala sie na kwote brutto: ............................. zt, sfownie:

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest formg wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z informacjg zawartg w zapytaniu i z wybrang ofertg Wykonawcy.

3. Strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku
wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) na zasadach i w sposéb okreslony w ust. 4-14 jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na
koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.
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10.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu
Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejScia w zycie
przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow
i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni

sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.

3 pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylgcznie czeS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy przez

Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokosé

minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci
stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem

wysokosci wynagrodzeh Pracownikéw do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od
kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikow, o ktorych

mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku

z wypfatg wynagrodzenia Pracownikom. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy

bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw, o ktérych mowa

w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace

bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 3, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej

kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty od
ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie

wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy,

w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz
z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 2, lub
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11.

12.

13.

14.

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) Pracownikow, wraz
z kwotami skifadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje

Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia

w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie

wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym

pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 2.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 9, Strona,

ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza

whniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem,

o ktorym mowa w ust. 9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 12 oraz 14 stosuje sie

odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pézniej niz w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku

0 dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§5

1. Czas trwania umowy:

Wykonawca rozpoczyna wykonywanie czynnosci sktadajgcych sie na przedmiot umowy od dnia
zawarcia umowy do czasu zakonhczenia robo6t budowlanych i rozliczenia projektu, szacunkowe
zakonczenie robét budowlanych powinno nastgpi¢ do .................. oraz w okresie udzielonej
przez wykonawce robdt budowlanych gwaranciji jakosci, poprzez dokonywanie okresowych
przeglagdow gwarancyjnych, wystawiania Swiadectw usuniecia wad oraz uczestnictwo w kontroli
sposobu wykorzystania udzielonej dotaciji.

1.

§6

Strony ustalajg, iz wyptata wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie
nastepowa¢ miesiecznie w rownych ratach, zgodnie z harmonogramem ptatnosci
przediozonym przez Wykonawce, od miesigca w ktorym nastgpito podpisanie umowy do
MIesigea ......cocovevvieiiiienenn. , przy czym ostatnia rata w kwocie stanowigcej 10%
wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1 przypadnie na dzieh ostatniej czynnosci wynikajgce;j
w zakresu umowy. Dokumentacja fotograficzna o ktérej mowa w §2 ust. 2 pkt 5 i 32 stanowi
zalacznik do faktur miesiecznych.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie zaakceptowany i podpisany przez
Zamawiajgcego protokot, potwierdzajgcy wykonanie przez Nadzoér Inwestorski ustugi za
dany okres, z dotgczong dokumentacjg fotograficzng, okreslajacy procent zaawansowania
prac objetych nadzorem (zgodny z zaawansowaniem wykonanych robét budowlanych).
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Ptatnos¢ ostatniej czesci, w wysokosci 10% wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury
koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robét (zakonczenie prac komisji odbiorowej
i podpisanie protokotu korncowego odbioru robét).

Ptatnosci faktur bedg dokonywane w ciggu 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Nadzoru Inwestorskiego wskazany
na fakturze, z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z umowy.

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot Podwykonawcom faktura

Wykonawcy musi zawieraé w swej tresci informacje o wysokosci kwoty naleznej
Podwykonawcom.

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca uwzglednit ewentualne ryzyka

wynikajgce z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili skfadania oferty
w szczegolnosci wystgpienia okolicznosci skutkujgcych przediuzenie terminu realizacji robét
budowlanych, wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych, zaangazowania wigkszej
ilosci 0séb niz wymaganych w zapytaniu ofertowym.

. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie nie ulega zmianie.

§7

. Wykonawca, w granicach umocowania wynikajgcego 2z niniejszej Umowy, jest

przedstawicielem Zamawiajgcego wobec wykonawcy robét w zakresie Projektu
Inwestycyjnego.

. W przypadku koniecznosci realizacji robo6t niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub

zabezpieczenie przed awarig w zakresie Projektu Inwestycyjnego, Wykonawca wystepuje
do Zamawiajgcego o zlecenie wykonania robdt, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
Z jednoczesnym dokonaniem wpisu do dziennika budowy.

§8

. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat jakos¢ wykonania prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

W oparciu o:

1) Zgodnos¢ wykonywania robét budowlanych z dokumentacja projektows;

2) Terminowos$é, systematycznosé i rzeczowosé merytoryczng prowadzonej dokumentaciji
budowy (sprawozdania, raporty, wnioski itp.);

3) Rzetelne i fachowe prowadzenie narad budowy, czestotliwos¢ i jakosS¢ wpiséw
w Dzienniku Budowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca uprawniony jest:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikom poszczegdlnych robét polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace usuniecia wad, usterek
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych
odkrycia robot lub elementow uprzednio zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz lub
opinii rzeczoznawcow dotyczgcych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen
technicznych;

2) zadac¢ od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robot
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budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z Projektem lub decyzjg zatwierdzajaca
Projekt i udzielajgca pozwolenia na budowe.

3. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) udziatu - poprzez wyznaczonego przedstawiciela - w czynnosciach organizowanych lub
wykonywanych przez Wykonawce, takich jak: narady robocze, negocjacje, koordynacije,
préby, odbiory i inne, z prawem gtosu, a w przypadkach spornych - z prawem decyzji
w rozpatrywanych sprawach;

2) akceptowania lub odrzucania wnioskéw Wykonawcy w sprawach sposobu prowadzenia
zadania inwestycyjnego;

3) kontroli stanu zaawansowania robét innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego, we
wszystkich stadiach ich realizaciji;

4) niezwtocznego uzyskiwania od Wykonawcy, a za jego posrednictwem od innych
uczestnikow procesu inwestycyjnego, informacji dotyczacych stanu realizacji Projektu
Inwestycyjnego;

5) podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce oraz innych uczestnikbw procesu
inwestycyjnego w sprawach zwigzanych z realizacjg Projektu Inwestycyjnego.

6) podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie zmian rozwigzan projektowych oraz
wyboru wykonawcéw, podwykonawcow i dostawcdw materiatdéw i urzadzen.

§9

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pidmie przenosi¢ na
osoby trzecie swoich zobowigzan ani uprawnieh wynikajgcych z przedmiotu umowy.

§10

1. Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi:

1) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy lub za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po
stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 4
Umowy;

2) za nieobecnos¢ przy odbiorze czesci zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1
Umowy - w wysokosci 100,00 zi, stownie: tysigc ztotych netto za kazdy przypadek;

3) za nieobecnos$¢ przy odbiorach koncowych zadania inwestycyjnego, o kiérym mowa
w § 1 Umowy - w wysokosci 100,00 zt, stownie: tysigc ztotych netto za kazdy przypadek;

4) za stwierdzone przez Zamawiajgcego niewykonywania lub nienalezyte wykonywanie
obowigzkéw okreslonych umowg — w wysokosci 200,00 zt, stownie: tysigc ztotych netto
za kazdy przypadek, w szczegolnosci o ktérych mowa w §2 ust. 2 pkt 13, 26 i 32.

5) za opdznienie w przystgpieniu do jakiegokolwiek odbioru robét objetych zadaniem
inwestycyjnym, o ktérym mowa w § 1 Umowy — w wysokosci 100,00 zI, stownie: tysigc
Zlotych netto za kazdy dzieh opdznienia.

6) w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto z tytutu:
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a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogodlnych,

przekraczajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zwarcia umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, Wykonawca moze zgdaé¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy okreslonej na podstawie

sporzgdzonego protokotu z przerwanych prac.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu

wynagrodzenia.

§ 11

. Wykonawca oswiadcza, ze przy wykonywaniu czesci przedmiotu zamodwienia nie
bedzie/bedzie korzystat z podwykonawcow.

. Wykonawca przy pomocy Podwykonawcow wykona nastepujgcy zakres robét (wskazany

w ofercie): ————

. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy,
a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, i jej zmian w terminie 7 dni od zajscia zdarzenia.

. Zamawiajgcy wyznacza 14 dniowy termin na zgtoszenie przez siebie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie czesci niniejszej umowy,
i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, i do jej zmian,

. Zamawiajgcy wyrazi sprzeciw o ktérym mowa w ust. 3 jezeli:

1) termin  zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
Zamowienia okreslony w § 5;

3) umowa zawiera zapisy ustalajgce dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wynagrodzenie przewyzszajgce cene ustalong przez Zamawiajgcego z Wykonawcag
W niniejszej umowie;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce Ilub przez
dalszego podwykonawce wynagrodzenia od uprzedniego dokonania zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania uméw z dalszymi
podwykonawcami;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

6) umowa zawiera zapisy sprzeczne z wymaganiami dotyczgcymi realizacji przedmiotu
zamoOwienia okreslonymi w niniejszej umowie oraz w zatgcznikach do niej (w tym
w zapytaniu ofertowym). Niezgtoszenie zastrzezeh uwaza sie za akceptacje projektu.
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do zgtaszania
zastrzezen wobec pozostatych postanowien takiego projektu umowy o podwykonawstwo.
Powierzenie wykonania czesci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za terminowe nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,
takze w czesci powierzonej Podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego za dziatania i zaniechania Podwykonawcow tak samo jak za dziatania
i zaniechania wiasne.
Umowa z Podwykonawcg powinna zawiera¢ postanowienia, iz w przypadku nie zaptacenia
przez Wykonawce wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty Zamawiajgcy
zapfaci podwykonawcy kwote wynagrodzenia nie wyzszg niz kwota za dany zakres
wynikajgcg z oferty Wykonawcy. Ponadto umowa ta powinna zawiera¢ obowigzek
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o0 nienalezytym wykonywaniu umoéw
o podwykonawstwo przez Wykonawce, a w szczegolnosci o nieterminowej zaptacie
wynagrodzenia.
Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg Ilub
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub
zastrzezen do projektu umowy Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu podpisang umowe
z Podwykonawcg w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Do zmian umdéw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg stosuje sie zasady majgce
zastosowanie przy zawieraniu umowy z Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia nalezytego Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie - nie dtuzszych niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmian Podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje ktérymi dysponuje Podwykonawca nie dajg rekojmi
nalezytego i terminowego wykonania przez Podwykonawce przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z fakturg kohcowg oswiadczenia wszystkich
Podwykonawcow odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu
ptatnosci nalezytych w zwigzku z zawartymi umowami o Podwykonawstwo. Brak
oswiadczen skutkowa¢ bedzie prawem Zamawiajgcego od wstrzymania czesci ptatnoSci
naleznej Wykonawcy do czasu dokonania odpowiednich rozliczen z Podwykonawcami.
Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow o ile byli zgtoszeni
i zaakceptowani przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
za wykonane przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawce.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub zatrudnienia nowego
Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeh do umowy zgtoszonych przez
Zamawiajgcego zgodnie z  ustaleniami ust.3 Zamawiajgcy jest zwolniony
z odpowiedzialnosci okreslonej w ust. 7.
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16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 10, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

§ 12

1. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy, Ilub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamowienia.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
wykonanie czesci przedmiotu niniejszej umowy, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest wykonanie czesci niniejszej umowy.

3. Bezposrednia zaptata obejmowac bedzie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1. Wykonawca winien
zgtosi¢ swoje uwagi w terminie 7 dni, od dnia doreczenia tej informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo zlozy do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

2) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§13

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
a w szczegolnosci jesli:
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1) Wykonawca nie wykonuje ustug stanowigcych przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z przepisami prawa, otrzymang dokumentacjg, wiasng ofertg lub zapisami niniejszej
umowy, albo tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

3) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 12 lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5 % wartosci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy,

4) w przypadku gdy, Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy niezgtoszonych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

5) w razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach (art. 145 ustawy Pzp).

. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych mowa

w ust. 1 moze nastgpic¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami

okres$lonymi w ust. 1 pkt 1-4 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci

5 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 niniejsze;j

umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w zwigzku z okolicznosciami,

o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kar

umownych, ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania

czesci umowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jesli z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy, Zamawiajacy:

1) nie dokona przekazania Wykonawcy dokumentacji dotyczacej Projektu Inwestycyjnego
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania placu
budowy,

2) zawiadomi Wykonawce, o niemoznosci spetnienia swoich zobowigzan umownych na
skutek zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci.

. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okolicznosciami

okreslonymi w ust. 5 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5 %

wartosci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa w §4 ust. 1 niniejszej
umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy w zwigzku z okolicznosciami,

o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy nie moze zgada¢ od Wykonawcy zapfaty kar

umownych, ani tez odszkodowania.

. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia, a takze musi zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 14

. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy mogg nastgpi¢ za zgoda stron i winny byc¢
odzwierciedlone w formie pisemnych aneksow.
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2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wprowadzenia zmian w umowie, ktére bedg mogty by¢
dokonane z powodu okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub
w przypadku sytuacji powodujgcych koniecznosc:

1) Zmiany dotyczgce terminu realizacji zamowienia a w przypadku zmiany terminu
wykonania robot budowlanych obejmujgcych Projekt Inwestycyjny; Zmiana terminu
okreslonego w umowie moze nastgpi¢ w sytuacji zmiany terminu wykonania robdt
budowlanych. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydiuzony o czas
niezbedny do zakornczenia robét budowlanych i dokonania ich odbioru.

2) Zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) Mozliwa jest zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towardbw i ustug majgcych wptyw na koszt realizacji zamodwienia. Warto$¢
wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec zmianie w przypadku zmiany stawki
podatku od towardw i ustug. W takiej sytuacji wynagrodzenie moze ulec zmianie
w sposo6b odpowiedni — tak, aby odpowiadato zaktualizowanej stawce tego podatku dla
zakresu objetego Umowag, ktory na dzieh zmiany stawki VAT nie zostat jeszcze
rozliczony.

b) W przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki, ktdrych Zamawiajgcy nie mogt przewidzieé¢ w
chwili zawierania umowy. Warto§¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie moze ulec
obnizeniu w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢
w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu
o wartos¢ robdt objetych rezygnacia.

3) Pozostate zmiany:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, (np.
zmiana danych teleadresowych, itp.),

b) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci lub niejasnosci w umowie, ktérych nie mozna
usung¢ w inny sposodb, a zmiana umowy bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej zapisdw przez strony,

c) konieczno$¢ wprowadzania zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami
nadzorujgcymi realizacje projektu, w ramach ktoérego realizowane jest zamowienie,

d) zmiana oso6b skierowanych do petnienia funkcji Inspektoréw Nadzoru podyktowana
zdarzeniami losowymi (rozwigzanie umowy, $mier¢, diugotrwata choroba, utrata
uprawnien, inne uzasadnione okolicznosci niepozwalajgce wykonywa¢ wskazanej
osobie powierzone czynnosci),

e) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowigzki Wykonawcy wstgpi inny
podmiot,
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f) zmiana w zakresie podwykonawstwa. Mozliwa jest zmiana podwykonawcéw na
zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze ze nie podlega
wykluczeniu oraz spetniania warunki w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie
postepowania o zamowienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest:
1) Inicjowanie zmian przez wykonawce lub zamawiajgcego.
2) Uzasadnienie zmiany prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy,
3) Forma pisemna pod rygorem niewaznosci.

§ 15

Przy realizacji umowy w sprawach nieuregulowanych jej zapisem majg zastosowanie
odpowiednie przepisy:
» Ustawy Prawo zaméwienh publicznych,
» Ustawy prawo budowlane,
» Kodeksu Cywilnego.
§ 16

Strony zgodnie ustalajg, ze ewentualne sprawy sporne mogace wynikng¢ z wykonania tej
umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku
rozstrzygniecia polubownego bedg rozstrzygane przez wtasciwy sgd powszechny.

§ 17

Podstawowym dokumentem wigzacym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:

» Specyfikacja warunkéw zaméwienia.

» Oferta Wykonawcy.

§ 18

1. Wykonawca niniejszym os$wiadcza, ze przekazat osobom fizycznym, ktérych dane osobowe
zostaty udostepnione Zamawiajgcemu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego,
w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy,
informacje o udostepnieniu tych danych osobowych obejmujgca elementy tresci wskazane w art.
14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych).

2. Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac informacje o ktérej mowa w ust. 1 wszystkim
osobom fizycznym  ktérych dane zostang w przysziosci udostepnione Zamawiajgcemu
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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3. Szczegotowe zapisy RODO dotyczace niniejszej umowy znajdujg sie w zatgczniku do
niniejszej umowy

§19

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy dla
Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy

2) Harmonogram pfatnosci

2) Klauzula inf. RODO

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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