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WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń: 
45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 
45232423-3 - Przepompownie ścieków, 
45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji, 
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do warunków technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania budowy identycznych technologicznie 
przydomowych oczyszczalni ścieków połoŜonych na odrębnych działkach ewidencyjnych na terenie gminy 
Sulmierzyce. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Przetargowej i naleŜy ją stosować w zleceniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ROBÓT 

Specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków o poniŜszej 
charakterystyce: 
– biologiczne oczyszczalnie ścieków o wydajności 0,80 m3/d i 1,44 m3/d (odpowiednio 4 i 8 RLM), 
– drenaŜ rozsączający: o średnicy 110 mm,  
– studnie chłonne o średnicach 1500, 2000 i 2500 mm, 

– rurociągi kanalizacyjne o średnicy 160 mm, 
– przepompownie ścieków, 
– studzienki kanalizacyjne, 
– przewody tłoczne. 
 
1.4. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.1. PRZEKAZANIE BUDOWY 

Inwestor przekaŜe plac budowy wraz z porozumieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do 
przeprowadzenia robót, Dziennikiem Budowy, egzemplarzem Dokumentacji Projektowej w terminie określonym w 
umowie. 

W czasie budowy Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych oraz 
punktów odniesienia związanych z wykonaniem robót oraz zobowiąŜe się odbudować punkty, które zostały 
uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji robót. 
 
1.4.2. WYKAZ DOKUMENTACJI ZAWARTEJ W DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH 

Dokumentacja zawarta w Dokumentach Przetargowych składa się z: 
– przedmiaru robót, 
– opisu technicznego, 
– podstawowych rysunków. 

Dokumentacja Projektowa zawierająca wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne dokumenty niezbędne do 
realizacji robót będzie udostępniona wszystkim Uczestnikom Przetargu w okresie przygotowywania ofert 
przetargowych w siedzibie Zamawiającego – Urzędzie Gminy Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1. 
 
1.4.3. WYKAZ DOKUMENTACJI, KTÓRĄ WYKONAWCA OPRACUJE WE WŁASNYM ZAKRESIE W RAMACH  

CENY UMOWNEJ 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 

– dokumentacja geodezyjna (wytyczenie), 
– zestawienie koniecznych badań powykonawczych, 
– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
1.4.4. ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZE SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przedłoŜone 
Wykonawcy stanowią część Umowy na wykonanie robót; wymagania określone w jednym dokumencie, który stanowi 
część Umowy o wykonanie robót, są dla Wykonawcy tak samo obowiązujące, jak gdyby były zawarte w całej 
dokumentacji. 
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Wykonawca nie moŜe czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się w Dokumentach 
Umowy o wykonanie robót i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Zamawiającego, który 
zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. NaleŜy stosować się do wymagań projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz 
Specyfikacji Technicznej. Odstępstwa od tych wymagań są moŜliwe pod warunkiem, Ŝe znajdują się one w ramach 
określonych poziomów dopuszczalności. Parametry materiałów oraz wykonania robót powinny być jednolite i zgodne 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznej. 

JeŜeli materiały oraz wykonanie robót nie w pełni odpowiadają wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej, obniŜając tym samym, jakość robót, Wykonawca na własny koszt wymieni tego rodzaju 
materiał oraz wykona niezbędne poprawki. 
 
1.4.5. BEZPIECZEŃSTWO ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację budowy. 
Przed rozpoczęciem robót przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru plan bezpieczeństwa ochrony zdrowia, aktualny projekt 
organizacji ruchu drogowego (w przypadku takiej potrzeby) oraz zabezpieczenia robót w czasie ich realizacji. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Wykonawca dostarczy i utrzyma wszystkie urządzenia słuŜące 
tymczasowemu zabezpieczeniu robót takie jak: znaki ostrzegawcze, urządzenia sygnalizacyjne, zabezpieczenie 
wykopów i nie będą one stanowiły przedmiotu dodatkowych rozliczeń finansowych. 
 
1.4.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ I PUBLICZNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, gazociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie dokona ich 
naprawy powiadamiając o tym fakcie Inwestora i zainteresowane strony. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliŜu istniejących urządzeń podziemnych będzie pamiętał 
o wymogu powiadomienia operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót w ich 
pobliŜu, jak równieŜ o opłaconym nadzorze przedstawicieli operatorów tych urządzeń. 

Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia stanu zagospodarowania terenu sprzed rozpoczęcia prac 
związanych z montaŜem oczyszczalni.  
 
1.4.7. ZABEZPIECZENIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów i urządzeń 
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót. KaŜdy odcinek 
robót (montaŜ pojedynczej oczyszczalni) powinien być utrzymany w zadowalający pod względem technicznym 
sposób przez cały okres trwania robót. 

Inspektor nadzoru moŜe zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna za niezbędne 
jeŜeli Wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących naleŜytej dbałości o stan robót i 
ich zabezpieczenie. 
 
1.5. MATERIAŁY 
1.5.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
1.5.2. MATERIAŁY NIEZGODNE ZE SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru 
materiały, które nie odpowiadają wymaganiom Specyfikacji Technicznej. KaŜda część robót wykonana przy uŜyciu 
materiałów, które nie zostały sprawdzone przez Inspektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, będzie 
realizowana na własne ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien mieć świadomość, Ŝe wykonana w ten sposób 
część robót moŜe nie zostać zaakceptowana, a naleŜne za nią płatności wstrzymane. 
 
1.5.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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1.6. WYKONANIE ROBÓT 
1.6.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową o wykonanie robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie o wykonanie 
robót, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takŜe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
1.7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
1.7.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wbudowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
1.7.2. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Podczas realizacji robót konieczne będzie wykonanie następujących badań: 
– wymiary wykonanej warstwy filtracyjnej drenaŜu, 
– długości wykonanego drenaŜu, 
– prawidłowość montaŜu studni chłonnych, 
– grubości wykonanych warstw filtracyjnych w studni chłonnej, 
– próby szczelności zmontowanych rurociągów kanalizacyjnych, 
– sprawdzenie spadków zmontowanych rurociągów kanalizacyjnych, 
– próby ciśnieniowe zmontowanych rurociągów kanalizacji tłocznej, 
– próby instalacji elektrycznej zasilającej dmuchawy i pompownie, 
 
1.7.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
– Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
1.8. DOKUMENTACJA BUDOWY 
1.8.1. DZIENNIK BUDOWY 

Dziennik Budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wpisy do Dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp robót, ochronę osób 
i własności, a takŜe kwestie techniczne i aspekty związane z zarządzaniem budową. 

KaŜdy wpis do Dziennika budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem i opisem pracy 
wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszystkie wpisy muszą być czytelne i zarejestrowane w chronologicznej 
kolejności. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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Do Dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania budowy Wykonawcy, 
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, daty rozpoczęcia i zakończenia montaŜu 

poszczególnych przydomowych oczyszczalni, 
– postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny i czas trwania 

opóźnień, 
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
– datę, czas trwania oraz przyczyny zarządzenia przez Inspektora wstrzymania robót, 
– daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu, oraz częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
– uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
– dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
– wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem, kto je przeprowadzał inne istotne informacje 

związane z przebiegiem robót. 
Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy zostaną przedłoŜone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wprowadzone do Dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje 
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Umowy o wykonanie robót i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
1.8.2. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. KaŜdy 
zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi wymogami prawnymi. 

Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu 
kaŜdorazowo na ich Ŝyczenie. 
 
1.9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
– odbiór częściowy (w przypadku fakturowania częściowego), 
– odbiór końcowy, 
– odbiór pogwarancyjny – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 
 
1.9.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie wykonanego etapu robót (montaŜu poszczególnej oczyszczalni), 
określeniu jego ilości i wartości. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy 
wpisem do Dziennika budowy. 

Protokół z dokonanego odbioru częściowego stanowić będzie podstawę do fakturowania częściowego 
wykonanego etapu robót. 
 
1.9.2. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których umowa w pkt 1.9.3. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacją Techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
1.9.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
– oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 
– dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji robót, 
– oryginał Dziennika budowy, 
– wyniki prób ciśnieniowych i prób szczelności wykonanych rurociągów kanalizacyjnych (gdy brak wpisów o 

odbiorze w dzienniku budowy), 
– paszporty techniczne zamontowanych urządzeń w oczyszczalniach ścieków, 
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– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
– protokoły odbioru wykonanych zabezpieczeń w miejscach skrzyŜowań wykonywanych rurociągów z istniejącymi 

urządzeniami podziemnymi spisane z właścicielami tych urządzeń, 
– protokoły odbioru pasa drogowego przez zarządców dróg w miejscach wykonywanych robót pod drogami 

(przejścia przewiertem). 
 
1.9.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót w czasie eksploatacji wykonanego obiektu oraz 
ewentualnej ocenie usunięcia zaistniałych usterek w okresie gwarancyjnym ustalonym w zawartej umowie. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
– Ustawa z dn. 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr207, poz.2016 z późn. zmianami), 
– Rozporządzenie MGPiB z dn. 19.12.1994 r. (Dz.U. nr10), 
– Rozporządzenie MGPiB z dn. 21.02.1995 r. (Dz. U. nr133 z dn. 13.03.1995 roku). 
– Ustawa z dn. 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. nr30, poz.163 z późn. zmianami). 
 
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
2.1. WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie poszczególnych obiektów (elementów) 
oczyszczalni, tj.: 
– oczyszczalni,  
– rurociągów kanalizacyjnych, 
– drenaŜu rozsączającego, 
– studni chłonnych, 
– pompowni, 
– trasy rurociągów tłocznych, 
– lokalizacji zaprojektowanych studzienek kanalizacyjnych. 
 
2.1.1. RODZAJE MATERIAŁÓW 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane o dł. około 0,50 m. Do stabilizacji 
punktów pośrednich naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i dł. 0,50 m. 
 
2.1.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien 
natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe 
prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy. 
 
2.1.3. ODTWORZENIE OSI TRASY 

Wytyczenie trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową. Oś trasy powinna być wyznaczona 
w punktach głównych i w punktach pośrednich. Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów 
wymienionych w pkt 2.1.1. 
 
2.1.4. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
– Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 
– Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979, 
– Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978, 
– Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983, 
– Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979, 
– Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983, 
– Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
3. OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (kod CPV: 45232421-9) 
3.1. ROBOTY ZIEMNE 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
kompletnych oczyszczalni ścieków z układem napowietrzającym wraz z rurociągami (przewodami powietrznymi od 
dmuchawy do bioreaktora) i zasilaniem elektrycznym doprowadzonym do dmuchawy i pompowni. 

W przedmiarach robót w obliczonej ilości mas ziemnych uwzględniono wykopy dla montaŜu 
zaprojektowanych oczyszczalni o przepustowości 0,80 m3/dobę i 1,44 m3/dobę. 

Roboty ziemne prowadzone będą w gruntach suchych kat. III, dla części oczyszczalni roboty będą 
prowadzone w gruntach mokrych (montaŜ zbiornika oczyszczalni). 
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Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 

Wykonanie wykopów: 80% koparką i 20% ręcznie. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano-montaŜowych” - Tom I, Rozdz. IV, 1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umoŜliwiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie rozparcie oraz montaŜ i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Odkład urobku deponować wzdłuŜ wykopu w odległości minimum 1,0 m poza jego górną krawędzią. WzdłuŜ 
wykopu winien być zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego dojścia do prowadzonych robót 
montaŜowych. W wykopach winny być ustawione drabiny dla zapewnienia swobodnego wejścia i wyjścia z wykopu. 
Wykopy naleŜy zasypać po zamontowaniu w nim kompletnych elementów oczyszczalni i ich odbiorze przez 
inspektora nadzoru. 

Zasyp komory bioreaktora wykonywać zgodnie z wymogami Producenta. Nadmiar gruntu pozostały po 
zasypie wykopów naleŜy zutylizować lub w przypadku zgody poszczególnych właścicieli rozplantować na miejscu. 

Szczegółowe zakresy i sposoby wykonania robót ziemnych wykazano w zestawieniach załączonych do 
przedmiarów robót. 

 
3.1.1. ODWODNIENIE WYKOPU 

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wpłukanie igłofiltrów, podłączenie igłofiltrów do rurociągów 
zbiorczych, prace związane z instalacją agregatów pompowych, wykonanie rurociągów odprowadzających wodę, 
doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatów prądotwórczych, obsługę pomp i maszyn w 
czasie pompowania, wykonanie pompowania próbnego. 

Roboty odwodnieniowe powinny być dostosowane do postępu robót budowlanych. 
Po zakończeniu prac na poszczególnych odcinkach naleŜy zdemontować instalacje igłofiltrów, agregaty 

pompowe i rurociągi. 
 
3.1.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
– zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
– dokładność wykonania wykopów, 
– zagęszczenie zasypanego wykopu. 
 
3.1.3. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót naleŜy kalkulować uŜycie następującego sprzętu: 
– koparka podsiębierna, 
– spycharka gąsienicowa, 
– ubijak spalinowy 200 kg, 
– ubijak ręczny. 
 
3.1.4. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10736/99. Roboty ziemne – wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 
 
3.2. ROBOTY MONTAśOWE (kod CPV:  45232421-9) 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montaŜem 
oczyszczalni ścieków składającego się z kompletnego bioreaktora, dmuchawy i rurociągu powietrznego. 
 
3.2.1. MATERIAŁY 

Materiały uŜyte do budowy oczyszczalni powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

Oczyszczalnie oraz wchodzące w ich skład urządzenia winny posiadać aprobatę Techniczną Instytutu 
Ochrony Środowiska oraz wymagane certyfikaty. Ze względów eksploatacyjnych wskazane jest, aby wszystkie 
zestawy przepompowni pochodziły od jednego Producenta. 

Przed dokonaniem zakupu oczyszczalni Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inwestorem oraz 
uzyskanie jego akceptacji na proponowane do montaŜu oczyszczalnie. 

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy montaŜu oczyszczalni ścieków według zasad niniejszej 
Specyfikacji Technicznej są: 
– kompletne oczyszczalnie o przepustowości 0,80 m3/dobę, 
– kompletne oczyszczalnie o przepustowości 1,44 m3/dobę, 
– dmuchawy o wydajności dostosowanej do przepustowości oczyszczalni, 
– przewód powietrzny, 

Wykonawca zobowiązany jest: 
– dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacją Techniczną, 
– powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem robót. 
 
 
 
 



 8 

3.2.1.1. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Ze względu na znaczny zakres robót oraz ich znaczne rozproszenie celowe jest zorganizowanie przez 

Wykonawcę placu składowego. Na placu wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych elementów. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed zalewaniem przez wody 
opadowe. 

Zbiorniki bioreaktorów naleŜy składować na placu składowym zgodnie z wytycznymi producenta. Pozostałe 
elementy oczyszczalni wskazane jest składować w pomieszczeniu zamkniętym. 
 
3.2.1.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. NaleŜy 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 
przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.2.2. WYKONANIE ROBÓT 

Podstawowymi elementami oczyszczalni są bioreaktory. Projektuje się ich montaŜ w gotowym wykopie w 
miejscach określonych w projekcie.  
 Technologia montaŜu bioreaktorów powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz z wytycznymi 
montaŜu określonymi przez producenta. Przed opuszczeniem elementów bioreaktorów do wykopu naleŜy sprawdzić, 
czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Głębokość posadowienia 
powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową oraz dostosowana do głębokości istniejących odpływów z instalacji 
kanalizacyjnych z budynków. Oczyszczalnie montować w temperaturze powyŜej +5° C. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania robót montaŜowych w czasie 
budowy kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków i obejmują wykonanie następujących czynności 
związanych z montaŜem kompletnej biologicznej oczyszczalni ścieków oraz rurociągu doprowadzającego powietrze 
od dmuchawy do bioreaktora. W zakres tych robót wchodzi: 
– montaŜ kompletnego bioreaktora, 
– montaŜ urządzeń i armatury stanowiącej wyposaŜenie oczyszczalni, 
– próba szczelności bioreaktora, 
– wykonanie podłoŜa z piasku: wyrównanie dna wykopu, podanie piasku na dno wykopu, 
– montaŜ zbiornika bioreaktora z Ŝywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym,: sprawdzenie stanu 

technicznego elementów oczyszczalni, opuszczenie zbiornika na dno wykopu, wykonanie połączeń zbiornika z 
rurociągami technologicznymi, napełnienie zbiornika do połowy objętości wodą, sprawdzenie szczelności 
połączeń i jakości montaŜu oczyszczalni, 

– montaŜ przewodu powietrznego PE w wykopie, wykonanie połączeń przy dmuchawie i bioreaktorze, 
– montaŜ kabla elektrycznego do zasilania dmuchawy i pompowni (w przypadku jej zastosowania), włączenie do 

zalicznikowej instalacji elektrycznej w budynku właściciela posesji. 
 
3.2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI ZBIORNIKA BIOREAKTORA 

Po zmontowaniu oczyszczalni i wykonaniu połączeń rurociągów technologicznych naleŜy sprawdzić 
szczelność zmontowanego obiektu. Podczas próby naleŜy sprawdzić szczelności złączy i ścian zbiornika przewodu. 

Próby szczelności wykonawca robót zgłasza do odbioru Inspektorowi nadzoru. 
Zmontowana oczyszczalnia oraz wykonane złącza muszą być bezwzględnie szczelne. Po oględzinach 

szczelności moŜna przystąpić do ręcznego zasypu zmontowanej oczyszczalni. 
 
3.2.4. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót naleŜy kalkulować uŜycie następującego sprzętu: 
– dźwig, 
– samochód skrzyniowy 5-10 t, 
– samochód beczkowóz 4 t. 
 
4. DRENAś ROZSĄCZAJĄCY (kod CPV: 45232421-9) 
4.1. ROBOTY ZIEMNE 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych dla budowy drenaŜu 
rozsączającego będącego elementem przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Roboty ziemne prowadzone będą w gruntach suchych kat. III. 
Wykopy pod drenaŜ przyjęto o szerokości dna 0,70 m i głęb. 0,50÷0,90 m. 
Wykonanie wykopów: w 80% koparką i w 20% ręcznie. 
Odkład urobku deponować wzdłuŜ wykopu w odległości 0,50 m poza jego górną krawędzią. WzdłuŜ wykopu 

winien być zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego dojścia do prowadzonych robót montaŜowych. 
Dno wykopu wykonać ze spadkiem równoległym do spadku terenu. W przypadku terenu płaskiego 

minimalny spadek dna wykopu a zarazem rurociągu rozsączającego w drenaŜu wynosi 5,0 %o.  
Przy występowaniu przeciwspadków terenu w stosunku do projektowanych spadków drenaŜu dla 

zachowania minimalnych spadków drenaŜu w przedmiarach robót uwzględniono zwiększone głębokości wykopów 
skutkujące zwiększoną w objętością mas ziemnych przy wykopach i zasypach. 

Wykopy naleŜy zasypywać po zamontowaniu w nich złoŜa filtracyjnego i rurociągów rozsączających 
odebranych przez inspektora nadzoru.  
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W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych lub warstw gruntu nieprzepuszczalnego 
drenaŜ naleŜy montować w nasypie. 

Nadmiar gruntu pozostały po zasypie wykopów naleŜy zutylizować lub po uzyskaniu zgody właściciela 
ręcznie rozplanować. 

Szczegółowe zakresy i sposoby wykonania robót ziemnych wykazano w zestawieniach załączonych do 
przedmiarów robót. 
 
4.1.1. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
zapewnienie stateczności ścian wykopów i dokładność wykonania wykopów. 
 
4.1.2. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót naleŜy kalkulować uŜycie następującego sprzętu: 
– koparka podsiębierna o pojemności łyŜki 0,15-0,25 m3, 
– spycharka gąsienicowa 74 kW. 
 
4.2. ROBOTY MONTAśOWE (kod CPV: 45232421-9) 

Ustalenia zawarte w niniejszym dziale dotyczą zasad prowadzenia robót montaŜowych przy budowie 
drenaŜu rozsączającego będącego elementem przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 
4.2.1. MATERIAŁY 

Materiały uŜyte do budowy kanalizacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych. Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu drenaŜu rozsączającego według zasad 
niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
– rury kanalizacyjne kielichowe PCV DN110/3,0 mm (typ średni), 
– rury kanalizacyjne kielichowe perforowane PCV DN110/3,0 mm (typ średni) o szczelinach dł. 4 cm i szer. 3-4 mm, 
– kształtki kanalizacyjne PCV DN110 mm, 
– rura wywiewna PCV DN110 mm, 
– studzienki w drenaŜu: rozdzielcza i zbiorcza, 
– geowłóknina, 
– tłuczeń kamienny dolomitowy płukany o granulacji 20-60 mm. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacją Techniczną oraz powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem robót. 
 
4.2.1.1. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Na placu wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych elementów. Rury układać w stosach na 
przygotowanych podkładach drewnianych. Tłuczeń kamienny składować w pryzmach. Pozostałe drobnowymiarowe 
materiały wskazane jest składować w pomieszczeniu zamkniętym. 
 
4.2.1.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. NaleŜy 
przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, 
przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.2.2. WYKONANIE ROBÓT 

MontaŜ drenaŜu wykonywać w gotowym wykopie w miejscach określonych w projekcie. Technologia 
montaŜu drenaŜu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Na wyrównanym i z nadanym spadkiem dna 
wykopu o szerokości 0,70 m naleŜy wykonać warstwę filtracyjną o gr. 20 cm z czystego tłucznia kamiennego o 
granulacji 20-60 mm. W drenaŜu stosować tłuczeń kamienny dolomitowy twardy bez zanieczyszczeń organicznych. 
Na tak wykonanej warstwie tłucznia zamontować z równomiernym spadkiem rury drenaŜu rozsączającego 
perforowane PCV DN110/3,0 mm przysypując je dalszą warstwą tłucznia o gr. 15 cm. Na powierzchni wykonanej 
warstwy filtracyjnej załoŜyć pas geowłókniny. 
 Poprzecznie drenaŜ naleŜy połączyć ze studzienkami rozdzielczą i zbiorczą rurami kanalizacyjnymi PCV 
DN110/3,0 mm z montaŜem odpowiednich kształtek PCV DN110 mm. Cały drenaŜ rozsączający po wykonaniu 
podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Zasyp drenaŜu opisany w pkt. 4.1. niniejszej specyfikacji moŜna 
wykonać po jego odbiorze. 
 
4.2.3. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót naleŜy kalkulować uŜycie następującego sprzętu: samochód skrzyniowy 5-10 t. 
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5. STUDNIE CHŁONNE (kod CPV: 45232421-9) 
5.1. ROBOTY ZIEMNE  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy budowie studni 
chłonnych będących elementem przydomowej oczyszczalni ścieków. Roboty ziemne prowadzone będą w gruntach 
suchych kat. III. 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 

Wykonanie wykopów: 80% koparką i 20% ręcznie. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano-montaŜowych” - Tom I, Rozdz. IV, 1989 r. – Roboty ziemne. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umoŜliwiający jego montaŜ i demontaŜ, odpowiednie rozparcie oraz montaŜ i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Odkład urobku deponować wzdłuŜ wykopu w odległości minimum 1,0 m poza jego górną krawędzią. WzdłuŜ 
wykopu winien być zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego dojścia do prowadzonych robót 
montaŜowych. W wykopach winny być ustawione drabiny dla zapewnienia swobodnego wejścia i wyjścia z wykopu. 
Wykopy naleŜy zasypać po zamontowaniu w nim kompletnych studni chłonnej i ich odbiorze przez inspektora 
nadzoru. 

Szczegółowe zakresy i sposoby wykonania robót ziemnych wykazano w zestawieniach załączonych do 
przedmiarów robót. 
 
5.1.1. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
zapewnienie stateczności ścian wykopów oraz dokładność wykonania wykopów. 

 
5.1.2. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót naleŜy kalkulować uŜycie następującego sprzętu: 
– koparka podsiębierna, 
– spycharka gąsienicowa 74 kW. 
– ubijak spalinowy 200 kg, 
– ubijak ręczny. 
 
5.2. ROBOTY MONTAśOWE (kod CPV: 45232421-9) 

Ustalenia zawarte w niniejszym dziale dotyczą zasad prowadzenia robót montaŜowych przy budowie studni 
chłonnych będących elementem przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 
5.2.1. MATERIAŁY 

Materiały uŜyte do budowy studni chłonnych powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych. Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu studni według zasad niniejszej 
Specyfikacji Technicznej są: 
– kręgi betonowe o średnicach: 1500, 2000 i 2500 mm z betonu klasy C35/45, 
– kręgi betonowe perforowane o średnicach: 1500, 2000 i 2500 mm z betonu klasy C35/45, 
– pokrywy studni, 
– włazy,  
– rury kanalizacyjne kielichowe PCV DN110/3,0 mm (typ średni), 
– rury kanalizacyjne kielichowe perforowane PCV DN110/3,0 mm (typ średni) o szczelinach dł. 4 cm i szer. 3-4 mm, 
– kształtki kanalizacyjne PCV DN110 mm, 
– kominek napowietrzający PCV DN110 mm, 
– piasek gruboziarnisty (przewidziany do okresowej wymiany po zamuleniu), 
– Ŝwir płukany o granulacji 4÷10, 10÷20, 40÷80 mm, 
– Ŝwir płukany lub tłuczeń kamienny dolomitowy płukany  o granulacji 100÷200 mm, 
– geowłóknina 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacją Techniczną oraz powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem robót. 

 
5.2.1.1. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. 

NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.2. WYKONANIE ROBÓT 

Studnie chłonne z kręgów betonowych naleŜy zagłębić w gruncie poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie 
do niego kręgów.  
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Ustawienie kręgów w wykopie wykonuje się za pomocą Ŝurawia o udźwigu do 4 t lub innym sposobem 
uzgodnionym przez InŜyniera. NaleŜy zwracać uwagę na dokładne ustawienie poszczególnych kręgów ze złączami 
prawidłowo dopasowanymi.  

Materiał filtracyjny naleŜy ułoŜyć w studni  wg następujących warstw (od dołu ku górze): 
1. warstwa najniŜsza, połoŜona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, wykonana ze Ŝwiru płukanego lub 

tłucznia kamiennego dolomitowego płukanego (bez domieszek organicznych) o granulacji 100÷200 mm, 
wysokość nie mniejsza niŜ 50 cm, 

2. warstwa Ŝwiru płukanego o granulacji 40÷80 mm i grubości 20 cm, 
3. warstwa Ŝwiru płukanego o granulacji 10÷20 i grubości 10 cm, 
4. warstwa Ŝwiru płukanego o granulacji 4÷10 i grubości 10 cm, 
5. warstwa najwyŜsza wykonana z piasku gruboziarnistego o grubości 50 cm (do okresowej wymiany po 

zamuleniu) 
6. warstwę filtracyjną naleŜy zabezpieczyć poprzez przykrycie jej Geowłóknina 
Wokół studni w poszerzonym wykopie naleŜy wykonać jakby przedłuŜoną warstwę filtracyjną ze Ŝwiru płukanego 

dla złagodzenia wpływu ścieków oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Wysokość warstwy 200 cm licząc od 
dna studni chłonnej. 
Materiał filtracyjny naleŜy układać warstwami grubości od 20 do 25 cm w stanie luźnym, które naleŜy lekko ubić. 
 W dolnej części studni chłonnej zamontować przewód perforowany 110 mm PVC, przewód połączyć za 
pomocą rur pełnych 110 mm PVC z kominkiem napowietrzającym zamontowanym przy studni.  
 W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych studnie montować w tzw. kopcach 
wyniesionych ponad poziom terenu. 
 Studnia chłonna po wykonaniu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. 
 
5.2.3. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót naleŜy kalkulować uŜycie następującego sprzętu:  
– dźwig, 
– samochód skrzyniowy 5-10 t, 
 
6. RUROCIĄGI I KABLE PODZIEMNE 

Zaprojektowanymi rurociągami ścieki z instalacji kanalizacyjnych z budynków doprowadzane będą do 
oczyszczalni, a po ich oczyszczeniu do miejsca ich rozsadzenia. Uwzględniono tu równieŜ wykonanie rurociągów 
tłocznych od przepompowni do drenaŜu miejsca ich rozsączenia oraz przewody elektryczne zasilające oczyszczalnie 
i pompownie. 

 
6.1. ROBOTY ZIEMNE 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy budowie 
rurociągów kanalizacyjnych międzyobiektowych. 

Roboty ziemne prowadzone będą w gruntach suchych kat. III. 
Wykonanie wykopów: w 80 % koparką i w 20 % ręcznie. 
Odkład urobku deponować wzdłuŜ wykopu w odległości 1,00 m poza jego górną krawędzią. WzdłuŜ wykopu 

winien być zachowany wolny pas dla zapewnienia swobodnego dojścia do prowadzonych robót montaŜowych. 
Dno wykopu wykonać ze spadkiem równoległym do spadku terenu. Minimalny spadek montowanych 

rurociągów kanalizacyjnych wynosi 1,5%. 
Wykopy naleŜy zasypywać po zamontowaniu w nich rurociągów kanalizacyjnych odebranych przez 

inspektora nadzoru. Zasyp wykopu: w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie. 
Szczegółowe zakresy i sposoby wykonania robót ziemnych wykazano w zestawieniach załączonych do 

przedmiarów robót. W kubaturze wykopu uwzględniono dodatkowy wykop pod projektowane tu studzienki 
kanalizacyjne. 

Ujęte w przedmiarach robót poszczególne pozycje obejmują wykonanie robót przygotowawczych oraz 
podstawowych a w szczególności: 
– wykopy liniowe koparkami: przygotowanie terenu wykopu dla koparki przez usunięcie ewentualnych zakrzaczeń, 

rozbiórkę i późniejsze załoŜenie ogrodzeń, usunięcie istniejących zakrzaczeń, itp., przygotowanie stanowiska 
pracy koparki, odspojenie i odłoŜenie warstwy humusu, odspojenie koparką z odłoŜeniem urobku poza górna 
krawędzią wykopu, 

– ręczny liniowy wykop: przygotowanie trasy wykopu dla koparki przez rozbiórkę i późniejsze załoŜenie ogrodzeń, 
usunięcie istniejących zakrzaczeń, itp. odspojenie i odłoŜenie warstwy humusu, odspojenie gruntu z jego 
przerzutem poza górną krawędź wykopu, wyrównanie dna wykopu, 

– zasypywanie wykopów liniowych spycharkami: przemieszczenie spycharkami gruntu uprzednio odspojonego w 
obręb zasypu, zasypywanie wykopów warstwami co 30 cm z ręcznym rozścielaniem zasypu, rozścielenie 
uprzednio zdeponowanego humusu, 

– ręczny zasyp wykopów liniowych: zasypanie wykopów gruntem z odkładu z przerzutem, 
– zasypka warstwami o grubości do 20 cm z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi. 

Przewody elektryczne naleŜy montować w wykopie o głębokości min. 80 cm i szerokości min. 40 cm. Przewód 
ułoŜyć na 10 cm warstwie piasku i przykryć min. 10 cm warstwą piasku. 

 
6.1.1. BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
zapewnienie stateczności ścian wykopów oraz dokładność wykonania wykopów. 
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6.1.2. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót naleŜy kalkulować uŜycie następującego sprzętu: 
– koparka podsiębierna o pojemności łyŜki 0,15-0,25 m3, 
– spycharka gąsienicowa 74 kW, 
– ubijak. 
 
6.2. ROBOTY MONTAśOWE (kod CPV: 45232421-9, 45310000-3) 

Ustalenia zawarte w niniejszym dziale dotyczą zasad prowadzenia robót montaŜowych przy budowie 
rurociągów kanalizacyjnych będących elementami przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przewodów 
elektrycznych 

W zakres tych robót wchodzą roboty montaŜowe sieciowe oraz uzbrojenie sieci kanalizacyjnej i elektrycznej. 
 
6.2.1. MATERIAŁY 

Materiały uŜyte do budowy kanalizacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych. Dla rur PCV powinno być dołączone zaświadczenie jakości z oceną wyników badań wraz z oceną 
sprawdzenia szczelności. Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacyjnej wg zasad 
niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
– rury kanalizacyjne PCV DN110/3,0 mm 
– rury kanalizacyjne PCV DN160/4,0 mm 
– rury PE-HD SDR 17,6 PN7,5 o średnicy DN50/2,9 mm, 
– kształtki PCV DN110 mm, 
– studnie PVC: 315, 400, 425, 600 mm, 
– przyłącza kablowe YDY min. 3 x 2,5 mm2  

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacją Techniczną oraz powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem robót. 

 
6.2.1.1. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Studzienki kanalizacyjne wykonane z PVC o średnicy: 315, 400, 425 i 600 mm składające się z 
następujących elementów: 
– kinet (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), 
– rur karbowanych stanowiących trzon studzienki, 
– zwieńczeń (typ pokrywy dostosowany do rodzaju obciąŜenia, w terenach zielonych klasy A, w terenach 

przejezdnych klasy D), 
 
6.2.1.1. KABEL ENERGETYCZNY 

Kabel zasilający oczyszczalnie i pompownie naleŜy ułoŜyć w ziemi na głębokości min. 70 cm i oznaczyć folią 
o grubości min. 0,5 mm i szerokości 20 cm. Instalację włączyć za licznikiem głównym posesji. 
 
6.2.1.2. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Na placu wszystkie wyroby naleŜy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych (deszcz, itp.). 

Rury z tworzyw sztucznych naleŜy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leŜącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami 
umocowanymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z ułoŜeniem równolegle przy 
stykających się wzajemnie kielichach. 
 
6.2.2. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 

Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami 
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na 
miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.  

NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.2.3. WYKONANIE ROBÓT 

Przewody kanalizacyjne układać w gotowym wykopie w na właściwie przygotowanym podłoŜu. Spadki i 
głębokość posadowienia kanału sanitarnego powinny spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
projektową.  

Opuszczenie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do 
projektowanego spadku podłoŜe. KaŜda rura powinna być ułoŜona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, a w przekroju na ¼ obwodu (symetrycznie 
względem osi). Przewód montować w kierunku do rzędnych niŜszych do wyŜszych. Łączenie rur: bosy koniec rury 
następnej łączyć z kielichem rury poprzedniej zgodnie ze spadkiem rurociągu. Wyrównywanie spadków rury przez 
podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieniami lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na całej 
długości o kącie rozwarcia 90°. Rury nale Ŝy układać w temperaturze powyŜej +5°C. 
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Studzienki naleŜy wykonywać równocześnie z budową kanału sanitarnego, studzienki montować zgodnie z 
wytycznymi Producenta. 

Przy skrzyŜowaniach z istniejącymi na projektowanej trasie kanału przewodami elektrycznymi projektuje się 
zabezpieczenie przewodów elektrycznych. W miejscu skrzyŜowania na prz4ewodzie elektrycznym naleŜy 
zamontować rurę osłoną typu AROT o średnicy DN100 mm o długości 1,5 m. Roboty ziemne przy wykonywaniu 
kanału sanitarnego w tym obrębie wykonywać ręcznie. 

Odbiór wykonanych przejść winien być dokonany przez inspektora nadzoru przez właściciela urządzenia 
podziemnego. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania robót montaŜowych w czasie 
budowy rurociągów kanalizacji sanitarnej i obejmują wykonanie następujących czynności: 
– montaŜ przewodów z rur kanalizacyjnych PCV kielichowych łączonych na uszczelkę gumową: właściwe 

przygotowanie podłoŜa, opuszczenie rur na dno wykopu, wykonanie dołków pod złącza, wykonanie połączeń na 
uszczelki w kielichach, przysypanie zmontowanego przewodu ziemią do połowy średnicy, 

– montaŜ rurociągu tłocznego: wyrównanie dna wykopu, ułoŜenie rur i kształtek, łączenie przewodu za pomocą 
kształtek zaciskowych, podbicie rurociągu gruntem, sprawdzenie szczelności zmontowanego przewodu, 

– montaŜ studni kanalizacyjnych z PVCw gotowych wykopach, 
– montaŜ rur osłonnych na kanale sanitarnym w miejscu skrzyŜowania z przewodem elektrycznym,  

Po dokonanym odbiorze przez inspektora nadzoru wykonanych rurociągów kanalizacyjnych naleŜy 
przystąpić do ich zasypu zgodnie z technologią określoną w pkt. 6.1.niniejszej specyfikacji. 
 
6.2.4. SPRZĘT 

Do wykonania w/w robót naleŜy kalkulować uŜycie następującego sprzętu: 
– ciągnik kołowy 29-37 KW z przyczepą skrzyniową 4,5 t, 
– samochód skrzyniowy, 
 
7. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW (kod CPV - 45232423-3) 

W części przydomowych oczyszczalniach z uwagi na uwarunkowania gruntowe zaprojektowano 
przepompownie ścieków. Przepompownie te mają za zadanie przepompowanie oczyszczonych ścieków z 
bioreaktorów do miejsca ich rozsączenia. 

Przepompownia składa się ze studzienki kanalizacyjnej z PVC o średnicy 600 mm oraz zamontowanej w 
niej pompy. Ustalenia zawarte w niniejszym dziale specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem przepompowni ścieków. W zakres tych robót wchodzą roboty ziemne i roboty montaŜowe. 
 
7.1. ROBOTY ZIEMNE 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Dopuszcza się moŜliwość wykonywania rozkopów o nachyleniu skarp 1:0,6.  Po wykonaniu robót 
montaŜowych przepompowni i sprawdzeniu jej szczelności - zasypanie wykopu z rozplanowaniem nadmiaru gruntu. 

Roboty ziemne wykonywane będą w 80% mechanicznie i 20% ręcznie. 
Ujęte w przedmiarach robót poszczególne pozycje obejmują wykonanie robót przygotowawczych oraz 

podstawowych a w szczególności: 
– wykopy: przygotowanie stanowiska pracy koparki, odspojenie i odłoŜenie warstwy humusu, odspojenie koparką i 

odłoŜeniem urobku poza górną krawędzią wykopu na odległość zapewniającą dostęp i bezpieczne wykonywanie 
robót montaŜowych 

– ręczny wykop: odspojenie i odłoŜenie warstwy humusu, odspojenie gruntu z jego przerzutem poza górną krawędź 
wykopu, wyrównanie dna wykopu. 

– zasypywanie wykopów spycharkami wykonywane będzie po sprawdzeniu szczelności wykonanej przepompowni i 
obejmuje wykonanie następujących czynności: przemieszczenie spycharkami gruntu uprzednio odspojonego w 
obręb zasypu, zasypywanie wykopów warstwami co 30 cm z jego dogęszczaniem ubijakami ręcznymi, 
rozścielenie na powierzchni zasypu uprzednio zdeponowanego humusu. 

Ręczne zasypywanie wykopów obejmuje wykonanie następujących czynności: 
– zasypywanie wykopu z koniecznymi przerzutami, wyrównanie zasypki w wykopie warstwami do 20 cm z 

zagęszczeniem ubijakami ręcznymi, rozścielenie na powierzchni uprzednio zdeponowanego humusu, 
– utylizacja lub ręczne rozplanowanie nadmiaru gruntu: rozścielenie pozostałego z wykopu gruntu warstwą o 

grubości do 20 cm z wyrównaniem powierzchni na rozplanowanym terenu. 
 
7.2. ROBOTY MONTAśOWE (kod CPV - 45232423-3) 

Przepompownie w części budowlanej stanowić będą studzienki kanalizacyjne z PVC o średnicy DN600 mm. 
Rurociągi technologiczne stalowe kołnierzowe DN50 mm. Na rurociągu technologicznym zamontowane będą: 
– zawór zwrotny kulowy DN50 mm: 1 szt., 
– zasuwa Ŝeliwna kołnierzowa DN50 mm: 1 szt. 

Sterowanie pracą pompy poprzez pływające urządzenia sterownicze lub pionowy łącznik poziomu. Zasilanie 
pompy w energię elektryczną odbywać się będzie z zalicznikowej instalacji elektrycznej w gospodarstwie. 

Dla wszystkich przepompowni projektuje się montaŜ kompletnej pompy do ścieków z pływakiem lub z 
pionowym łacznikiem poziomu oraz skrzynką z urządzeniami elektrycznymi sterującymi pracą pompy o tych samych 
parametrach pracy, tj.: 
– wydajność pompy:  2,0 m³/h = 0,56 l/sek 
– wysokość podnoszenia: 3÷4 m H2O, 
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– moc silnika:   do 0,50 kW. 
Przed dokonaniem zakupu pomp do przepompowni wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 

inwestorem oraz uzyskanie jego akceptacji na proponowane do montaŜu pompy. Ze względów eksploatacyjnych 
zaleca się, aby we wszystkich przepompowniach zamontowane były pompy jednego typu. 

MontaŜ kompletnego zestawu pompowego i wchodzącej w ich skład rozdzielni elektrycznej winien być 
prowadzony zgodnie wytycznymi montaŜu określonymi przez producenta. 

Po zmontowaniu części technologicznej do obowiązku wykonawcy naleŜy przeprowadzenie rozruchu 
technologicznego z ustawieniem załoŜonych w projekcie parametrów pracy. 

Rozruch winien być przeprowadzony przy udziale: inwestora, inspektora nadzoru i uŜytkownika kanalizacji. 
Na okoliczność rozruchu winien być spisany protokół. 

 
7.2.1. MATERIAŁY 

Materiały uŜyte do budowy przepompowni powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych. 

Podstawowymi materiałami i urządzeniami stosowanymi przy wykonaniu przepompowni według zasad 
niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 
– studnie PVC 600 mm, 
– włazy dostosowane do rodzaju terenu (typ pokrywy dostosowany do rodzaju obciąŜenia, w terenach zielonych 

klasy A, w terenach przejezdnych klasy D 
– pompy do ścieków, 
– armatura Ŝeliwna kołnierzowa, 
– przewody i kształtki ze stali nierdzewnej. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacją Techniczną oraz powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów 
przed rozpoczęciem robót. 

Ujęte w przedmiarach robót poszczególne pozycje obejmują wykonanie robót przygotowawczych oraz 
podstawowych a w szczególności: 
– wykonanie cz. budowlanej przepompowni - studzienki kanalizacyjnej z PVC w gotowych wykopach: montaŜ 

studni, wykonanie przejść przez ściany dla rurociągów: kanalizacyjnego i tłocznego z ich uszczelnieniem, 
sprawdzenie szczelności konstrukcji studni, 

– montaŜ pompy do ścieków: montaŜ pompy, kształtek i armatury łączonej na kołnierze, osadzenie skrzynki 
sterowniczej oraz włączenie kabla zasilającego do instalacji elektrycznej zalicznikowej w posesji jej właściciela, 

– montaŜ rur wywiewnych z blachy stalowej DN100 mm lub PCV DN100 mm, osadzenie tulei i rury wywiewnej z ich 
uszczelnieniem, 

– rozruch przepompowni: napełnianie przepompowni wodą, ustawienie poziomów pracy sondy sterującej, 
włączanie do pracy pompy przy sterowaniu ręcznym, praca pompy przy sterowaniu automatycznym, właściwość 
pracy urządzeń elektrycznych w rozdzielni. 

Do wykonania w/w robót naleŜy kalkulować uŜycie następującego sprzętu: 
– wciągarka ręczna, 
– samochód skrzyniowy 5-10 t, 
– samochód beczkowóz 4 t. 
 
8. WENTYLACJA WYSOKA 
W przypadku niewłaściwego działania istniejącego odpowietrzenia pionów kanalizacji wewnętrznej naleŜy wykonać 
odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz, pion wentylacji wysokiej. 
Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz przynajmniej 60 cm powyŜej górnej krawędzi 
okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PVC DN 110 zakończone wywiewką. Wentylację naleŜy włączyć w instalację 
trójnikiem przed włączeniem do oczyszczalni 
 
9. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 
Zasadniczymi warunkami przyjęcia oczyszczalni do rozruchu jest: 
– całkowite zakończenie robót budowlano- montaŜowych wraz z protokolarnym potwierdzeniem, 
– przedłoŜenie atestów, zaświadczeń i protokółów wykonania robót budowlano - montaŜowych, 
– przedłoŜenie protokółów i zaświadczeń z przeprowadzenia prac regulacyjno -pomiarowych. 
Prace montaŜowe obejmują następujący zakres: 
– przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji oraz sprawdzenia działania wszystkich elementów 

przenoszenia i sterowania, 
– przeprowadzenia kompleksowych prób ruchu maszyn i urządzeń bez obciąŜeń oraz pod sukcesywnie 

wzrastającym obciąŜeniu, 
– regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno - pomiarowych, mających na celu uzyskanie ich 

maksymalnej sprawności, 
– kontrolę oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie przeprowadzania 

prób rozruchowych, 
– przeszkolenie osób wskazanych przez UŜytkownika z obsługą urządzeń i instalacji, 
– opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac rozruchowych. 
Przedmiotem rozruchu są obiekty, urządzenia i instalacje wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego. 
Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są m.in.: 
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– zakończenie prac montaŜowych zgodnie z DTR maszyn i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano -montaŜowych,  

– zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn 
elektrycznych aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki, 

– zabezpieczenie uruchomionych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne, 
– zapoznanie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Czynności rozruchowe składają się z trzech faz: 
I. faza - rozruch mechaniczny - polega na sprawdzeniu czystości, szczelności, droŜności, zamocowania i działania, 
uruchomienia maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem itp. 
II. faza - rozruch hydrauliczny (techniczny) polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciąŜeniem wodą 
III. faza - rozruch technologiczny (kompleksowy) pod obciąŜeniem ściekami. 
Warunki techniczne zakończenia rozruchu powinny być uzgodnione pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 
Kierownikiem Rozruchu oraz UŜytkownikiem, który po zakończeniu eksploatacji wstępnej podejmie prowadzenie 
eksploatacji stałej. 
Przejęcie przez UŜytkownika do eksploatacji stałej powinno być dokonane komisyjnie w formie odbioru końcowego. 
 
10. UWAGI KOŃCOWE 

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiącymi załącznik do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienaleŜyte wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, 
stanowiącymi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Nie uwaŜa się za czynnik zakłócający 
terminową realizacje wpływ warunków atmosferycznych, które przy składaniu ofert muszą być normalnie brane pod 
uwagę /poza katastrofami/. 
Umowa nie przewiduje zmian cen. 

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez 
zamawiającego oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

Wprowadza się zasadę, iŜ wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz 
wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyjęcia placu budowy aŜ do dnia odbioru końcowego 
obiektów przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniŜonych temperatur w okresie obniŜonych temperatur - obciąŜa 
wykonawcę. 

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, 
a do przekazania go zamawiającemu. 
Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rękojmi: 
Wykonane roboty budowlane podlegają ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest 
odpowiedzialny względem zamawiającego jeŜeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnią się wady zmniejszające 
jego wartość lub uŜyteczności ze względu na cel określony w umowie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy 
w chwili odbioru. 
Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, 
naleŜy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 2 dni przed terminem dokonania oględzin. 
W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. 
Strony mogą uzgodnić, Ŝe wady usunie zamawiający w zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych 
postanowieniach umowy. Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie. 
Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do Generalnego 
Wykonawcy w dniu zakończenia przez zamawiającego czynności odbioru. 
JeŜeli zamawiający przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji /uŜytkowania/, bieg terminu, po 
upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu rękojmi rozpoczyna się w dniu przyjęcia przedmiotu umowy do 
eksploatacji / uŜytkowania/. 
Stwierdzenie przez strony umowy, iŜ uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały 
niewłaściwą eksploatacją przez uŜytkownika spowoduje , Ŝe uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w 
którym tak okoliczno strony stwierdziły. Wykonawca będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany 
szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem. 
Organ moŜe zlecić na koszt sprawcy katastrofy sporządzenie ekspertyzy, jeŜeli jest to niezbędne do wydania decyzji 
lub ustalenia przyczyn katastrofy. 
Wszystkie roboty wchodzące w skład zadania inwestycyjnego objęte przetargiem, wykonywane będą siłami 
Generalnego Wykonawcy. Zamawiający nie będzie prowadzić robót we własnym zakresie. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe, 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem - zalecone do 

stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1996 r., 
– PN-92/B-10736-1999 Kanalizacja. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki 

techniczne wykonania, 
– PN-88/B-062-50 Beton zwykły, 
– PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania, 
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– PN-H-74051-2-1994 Włazy kanałowe klasy BCD, 
– PN -64/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych, 
– PN -92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne, 
– PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze, 
– PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 
– PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu, 
– PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu, 

– Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 106/00 wraz z późn. zmianami), 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. ws. ogólnych przepisów BHP (Dz.U. 129/97 

wraz z późn. zmianami), 
– Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. ws. BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych (Dz.U. 13/72 wraz z późn. zmianami), 
– Ustawa z dn. 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 72/50 

wraz z późn. zmianami). 
 
 


