
ROZDZIAŁ IV SIWZ

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

dla Części 1 zamówienia
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UMOWA Nr ……………….

na  powierzenie  pełnienia  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją  zadania
inwestycyjnego  (etap  projektowania  oraz  etap  wykonywania  robót)  pod  nazwą  „Budowa
pasywnego  budynku  przedszkola  w  miejscowości  Sulmierzyce  na  dz.ew.1226/1  obręb  17
Sulmierzyce”

zawarta w dniu ……………………………… roku w Sulmierzycach pomiędzy:

Gminą Sulmierzyce z siedzibą w 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1,   NIP: 508-11-18-848 Regon
590648184 w imieniu i na rzecz której działa:

Gabriel Orzeszek – Wójt,

Ewa Bęczkowska – Skarbnik,

zwaną dalej "Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Inspektorem nadzoru  lub Inspektorem”,

zwanymi dalej: „Stroną” lub „Stronami”

Niniejsza umowa, zwana dalej:  „Umową” została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

§ 1

Postanowienia ogólne

1.1. Skróty

1.1.1. BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

1.1.2. KC – Kodeks cywilny

1.1.3. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

1.1.4. PrBud – Prawo budowlane

1.1.5. Pzp – Prawo zamówień publicznych

1.1.6. SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.1.7. STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1.1.8. UZP – Urząd Zamówień Publicznych
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1.1.9.  Wykonawca  –  Podmiot  realizujący  w systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”  inwestycję  pod
nazwą „Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowości Sulmierzyce na dz.ew.1226/1
obręb 17 Sulmierzyce”

1.1.10. Umowa Rb – umowa na realizację przez Wykonawcę w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
inwestycji pod nazwą „Budowa pasywnego budynku przedszkola w miejscowości Sulmierzyce na
dz.ew.1226/1 obręb 17 Sulmierzyce”

1.2. Definicje

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:

Cena  ofertowa  brutto  –  cena  całkowita  podana  z  uwzględnieniem  podatków,  opłat  i  innych
obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SIWZ, w szczególności  w oparciu o PFU i
warunki Umowy.

Dokumentacja  projektowa  –  zbiór  dokumentów  opracowany  przez  Wykonawcę  służących  do
uszczegółowienia  opisu,  uzyskania  wymaganych  prawem  decyzji  administracyjnych  i  realizacji
przedmiotu  Umowy,  obejmujący  w  szczególności  projekt  budowlany,  projekty  wykonawcze,
informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  ostateczną  decyzję  –  pozwolenie  na
budowę.

Dziennik budowy –  urzędowy dokument  w rozumieniu  ustawy Prawo budowlane oraz  aktów
wykonawczych do tej ustawy tj. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 z 2002 r. , poz.
953 ze  zm.)  ,  przeznaczony do  rejestracji  w formie  wpisów przebiegu części  lub całości  Robót,
stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności,  zachodzących w
toku  ich  wykonywania  i  mających  znaczenie  przy  ocenie  technicznej  prawidłowości  realizacji
przedmiotu Umowy.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy

Harmonogram  rzeczowo-  finansowy–  sporządzane  przez  Wykonawcę  zestawienie  określające
w  porządku  chronologicznym  ramy  czasowe  wykonania  poszczególnych  etapów  prac
projektowych  i  rodzajów  robót  objętych  przedmiotem  Umowy,  wraz  z  szacunkiem  przerobu
i  płatności,  przy  uwzględnieniu  wykorzystania  do  ich  realizacji  określonych  zasobów ludzkich
i określonych zasobów materiałowych.

Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową,
wskazana  i  upoważniona  przez  Wykonawcę,  zaakceptowana przez  Zamawiającego  i  zgłoszona
przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane.

Konsorcjum  –  wykonawcy  podejmujący  się  wspólnie  wykonania  przedmiotu  Umowy,  których
wzajemne  relacje  reguluje  umowa  konsorcjum  lub  inna  umowa  o  podobnym  charakterze,
w szczególności umowa o współpracy.

Inspektor  nadzoru  lub Inspektor– wykonawca wybrany zgodnie  z  przepisami  ustawy Pzp do
świadczenia usługi  stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.
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Inspektor  nadzoru  branżowy  -  osoba  wskazana  w  ofercie  Wykonawcy  do  świadczenia  usługi
nadzoru inwestorskiego danej branży.

Koordynator inspektorów nadzoru -  osoba wskazana w ofercie Wykonawcy do pełnienia funkcji
Koordynatora inspektorów nadzoru.

Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu
robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem Robót, do których wykonania
mają zostać zastosowane.

Nadzór  autorski  -  zespół  czynności  polegających  na  stwierdzaniu w toku  wykonywania  Robót
zgodności  realizacji  z  Dokumentacją  projektową  oraz  uzgadnianiu  możliwości  wprowadzania
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  -  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości  i  jakości
wykonanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  wykonywania  robót  nie  wystąpią  lub  ulegają
zakryciu.

Odbiór  częściowy robót  -  odbiór  polegający  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  Robót,
rozliczony na podstawie Tabeli rozliczeniowej i Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Odbiór  końcowy robót  -  odbiór  polegający na ocenie  wykonania  Robót  będących przedmiotem
Umowy Rb.

Odbiór  przedmiotu  Umowy  Rb  –  odbiór  polegający  na  ocenie  wykonania  Robót  i  innych
zobowiązań umownych.

Odbiór Robót przed zakończeniem okresu rękojmi – odbiór polegający na stwierdzenie wykonania
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego,
który okres jest dłuższy.

Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczególności postanowieniami PFU i warunkami
Umowy, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzącego do zawarcia Umowy.

Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań
mający  na  celu  nadrobienie  opóźnień  powstałych  z  winy  Wykonawcy,  i  dotrzymanie  Terminu
zakończenia Robót, obejmujący w szczególności:

a) propozycje  nowych  terminów  realizacji  poszczególnych  etapów  Robót,  których  termin
wykonania  już  upłynął,  a  które  nie  zostały  jeszcze  zrealizowane,  lub,  których  termin
wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Robót
poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie
zaangażowania  zasobów  finansowych  Wykonawcy),  których  zastosowanie  pozwoli  na
dotrzymanie  nowych  terminów  realizacji  poszczególnych  etapów  Robót  oraz  Terminu
wykonania  Robót,  przyjętych  w  przedkładanym  zaktualizowanym  Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.
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Program  funkcjonalno-  użytkowy  (PFU)  –  opracowanie  przekazane  w  ramach  SIWZ  jako  opis
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego obejmuje opis zadania budowlanego polegającego
na  zaprojektowaniu  i  budowie  pasywnego  budynku  przedszkola  w  miejscowości  Sulmierzyce,
w którym  podano  przeznaczenie  ukończonych  Robót  oraz  stawiane  im  wymagania  techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Program  zapewnienia  jakości  –  sporządzany  przez  Wykonawcę   dokument  przekazywany
Zamawiającemu  i  podlegający  akceptacji  Zamawiającego  opisujący  zasady  działania  systemu
zapewnienia jakości wykonywanych Robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program
zapewnienia jakości zawiera w szczególności:

1) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy Rb,

2) procedury obiegu informacji,

3)  procedury  zarządzania  jakością  na  Terenie  budowy,  w  tym  w zakresie  prac  prowadzonych
w różnych porach roku,

4) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,

5) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku,

6)  procedury  zapewniające,  że  Podwykonawcy oraz  dalsi  Podwykonawcy spełniają  wymagania
zarządzania jakością.

Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie Robót
dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Rb, sporządzany w przypadku
wystąpienia  Robót  dodatkowych,  zamiennych  lub  potrzeby  zaniechania  wykonania  niektórych
Robót,  w  celu  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  Umowy  Rb,  sporządzany  przy  udziale
Wykonawcy,  Koordynatora  i  projektanta  wraz  z  opinią  branżowego  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

Protokół  odbioru Robót  zanikających i  ulegających zakryciu –  dokument  potwierdzający odbiór
Robót  w zakresie  wykonania  przez Wykonawcę zgodnie  z Umową Rb,  Robót  zanikających lub
ulegających zakryciu.

Protokół  odbioru częściowego –  dokument  potwierdzający odbiór  Robót  w zakresie  wykonania
przez Wykonawcę zgodnie z Umową Rb części Robót.

Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór Robót w zakresie wykonania
usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji
jakości w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy Rb.

Protokół  odbioru  końcowego  Robót  -  dokument  potwierdzający  odbiór  wykonania  przez
Wykonawcę całości Robót będących przedmiotem Umowy Rb.

Protokół odbioru ostatecznego Robót – dokument potwierdzający odbiór Robót po usunięciu przez
Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w Robotach zrealizowanych na podstawie Umowy Rb
w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy)
lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.

Protokół  odbioru  przedmiotu  Umowy-  dokument  potwierdzający  spełnienie  wszystkich
zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy Rb.

Roboty – roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
5



Rada Koordynacyjna – spotkanie stron umowy w zakresie realizacji  usług projektowych w celu
omówienia  proponowanych  rozwiązań i  ich  akceptacji  przez  zamawiającego,  a  także  bieżącego
nadzoru zamawiającego nad realizacją fazy projektowania

Rada  Budowy  –  spotkanie  stron  umowy  realizacji  zadania  inwestycyjnego  w  zakresie
przedstawienia raportu ze stanu wykonania robót budowlanych, omówienia zagrożeń dotrzymania
terminu  wykonania  umowy  i  koniecznych  działań  umożliwiających  kontynuowanie  robót
budowlanych

Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca lub
Inspektor  nadzoru   ani  Zamawiający  nie  mają  wpływu;  wystąpieniu,  której  Wykonawca  ani
Zamawiający,  działając  racjonalnie,  nie  mogli  zapobiec  przed  zawarciem  Umowy;  której,  w
przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć
lub  jej  przezwyciężyć;  oraz  która  nie  może  być  zasadniczo  przypisana  Wykonawcy  ani
Zamawiającemu.

Teren  budowy  -  obszar,  na  którym  prowadzone  są  roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot
Umowy Rb wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy.

Termin zakończenia  Robót  -  termin  określony w Umowie Rb  do  upływu,  którego  Wykonawca
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte Umową Rb.

Termin  zakończenia  przedmiotu  Umowy  –  termin,  w  którym  podpisano  protokół  odbioru  ,
o którym mowa w § 5 ust. 38 Umowy Rb.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  –  zabezpieczenie  w  rozumieniu  przepisów  Pzp,
wniesione  przez  Wykonawcę  lub  Inspektora  nadzoru  w  celu  pokrycia  ewentualnych  roszczeń
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania odpowiednio Umowy Rb lub
Umowy.

1.3. Interpretacje

1.3.1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

1.3.2. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

1.3.3. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy,

1.3.4.  Dla  celów  interpretacji  będą  miały  pierwszeństwo  dokumenty  zgodnie  z  następującą
kolejnością:

a) Umowa

b) SIWZ

c) Program funkcjonalno - użytkowy
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e) Oferta Wykonawcy.

1.3.5. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, Zamawiający
jest  zobowiązany  niezwłocznie  przekazać  informację  na  piśmie  występującemu  o  wyjaśnienie
rozbieżności,  z  zachowaniem  przy  interpretacji  rozbieżności  zasady  pierwszeństwa  kolejności
dokumentów

1.3.6.  Wszelkie  dokumenty  dostarczane  drugiej  Stronie  w  trakcie  realizacji  Umowy  będą
sporządzane w języku polskim.

1.3.7. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych.

1.3.8.  Terminy  określone  w  Umowie  w  dniach,  tygodniach  i  miesiącach  odnoszą  się  do  dni,
tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.

1.3.9. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

1.3.10. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
ze zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z . z 2016 r. poz. 380 ze zm.),

d) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz.
666, 1333).

2. Przedmiot Umowy

2.1 Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru  przyjmuje do wykonania, nadzór inwestorski nad
pracami projektowymi oraz robotami budowlanymi niezbędnymi do oddania  do użytkowania
Budynku  powstałego  w  wyniku  realizacji  Umowy  Rb  na  budowę  pasywnego  budynku
przedszkola  w  miejscowości  Sulmierzyce  na  dz.ew.1226/1  obręb  17  Sulmierzyce zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie  obowiązującego  (w  szczególności  obowiązki  wynikające    z  ustawy  z  dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz innych obowiązujących aktów prawnych w zakresie
zorganizowania, przygotowania, kontrolowania i rozliczania procesu inwestycyjnego określonego
niniejszą umową).

2.2  Inspektor  nadzoru zobowiązuje  się  nadzorować  wykonanie  wszystkich  prac  projektowych
oraz robót budowlanych opisanych w SIWZ, Umowie Rb wynikających z Programu funkcjonalno -
użytkowego niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy Rb.
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2.3  Inspektor  nadzoru  zobowiązuje  się  nadzorować  wykonanie  robót,  które  nie  zostały
wyszczególnione w projektach wykonawczych a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie  z  projektem  budowlanym  oraz  robót  koniecznych  do  wykonania  z  powodu  wad
dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa i wiedzy technicznej.

2.4 Inspektor nadzoru zobowiązuje się do świadczenia usługi w języku polskim.

3. Obowiązki Zamawiającego

3.1.  Zamawiający  jest  zobowiązany  do  realizacji  Umowy  w  terminach  i  na  zasadach  w  niej
określonych.

3.2.  Przed  rozpoczęciem  robót  Zamawiający  przekaże  bezpłatnie  Inspektorowi  nadzoru
1 egzemplarz Programu funkcjonalno - użytkowego w wersji papierowej i elektronicznej. Program
funkcjonalno - użytkowy stanowi własność Zamawiającego i może być wykorzystany wyłącznie w
celu  wykonania  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego  jest  zobowiązany  do  zwrotu  otrzymanego  od  Zamawiającego  Programu
funkcjonalno - użytkowego najpóźniej w dniu przekazania rozliczenia rzeczowo-finansowego

4. Zarządzanie realizacją Umowy i potencjał Inspektora nadzoru .

4.1.  Inspektor  nadzoru   wyznacza  osoby  do  pełnienia  swoich  obowiązków  jako  Inspektorów
nadzoru inwestorskiego branżowych w branżach:

a) konstrukcyjno - budowlana (inspektor wiodący) - ………………………………..

b) elektryczna - ………………………………..

c) sanitarna - ……………………………...…..

e) telekomunikacyjna - ………………………………..

4.2. Do  weryfikacji, monitorowania, nadzoru, kontroli i odbioru wykonywania prac projektowych
realizowanych  przez  Wykonawcę  oraz  koordynowania  i  zarządzania  realizacją  Umowy  Rb
w imieniu Zamawiającego, Zamawiający wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży
konstrukcyjno – budowlanej wskazanego w ofercie Inspektora nadzoru jako koordynatora działań
inspektorów w poszczególnych branżach. Koordynator zobowiązany jest  do świadczenia w/w
usług z częstotliwością nie mniejszą niż 3 razy w tygodniu i jednocześnie nie mniejszą niż 6 godzin
tygodniowo.   Potwierdzeniem  świadczenia  usług  będą  wpisy  w  książce  obecności,  którą
dysponował będzie upoważniony pracownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu
Gminy Sulmierzyce.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branżowi,  są zobowiązani do weryfikacji,  monitorowania,
nadzoru,  kontroli  i  odbioru prac projektowych realizowanych przez Wykonawcę oraz  bieżącej
koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy Rb w szczególności kontroli jakości robót,
kontroli ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonanym przez
Wykonawcę Umowy Rb, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją projektową
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i  STWiORB.  Pełnią  oni  funkcję  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  w  rozumieniu  PrBud.
Inspektorzy branżowi zobowiązani są do świadczenia w/w usług z częstotliwością nie mniejszą
niż 3 razy w tygodniu i jednocześnie nie mniejszą niż 6 godzin tygodniowo w każdym tygodniu,
w którym opracowywana jest dokumentacja danej branży albo prowadzone są roboty budowlane
danej  branży.  Potwierdzeniem  świadczenia  usług  będą  wpisy  w  książce  obecności,  którą
dysponował będzie upoważniony pracownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu
Gminy Sulmierzyce.

4.3.  Inspektorzy  nadzoru są  zobowiązani  do  bieżącego monitorowania,  nadzoru i  kontroli  prac
projektowych i robót budowlanych na zasadach określonych w Umowie Rb.

4.4.  Inspektorzy  nadzoru  inwestorskiego  branżowi  wypełniają  swoje  obowiązki  wydając
polecenia,  decyzje,  zgody  i  akceptacje,  które  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  Umowy  Rb.
Wykonawca umowy Rb ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 7 dni roboczych
zastrzeżenia  do  decyzji  i  poleceń  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Zastrzeżenia  wraz  ze
stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.

4.5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność zmiany
Dokumentacji  projektowej  lub  wykonania  zwiększonej  w  stosunku  do  projektu  budowlanego
ilości  robót  lub  w  inny  sposób  powodujące  wzrost  wynagrodzenia  Wykonawcy  Umowy  Rb
wymagają  uprzedniego  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  przed  ich  wydaniem  temu
wykonawcy, potwierdzenie zostanie wydane nie później niż w terminie 14 dni od złożenia takiego
wniosku  wraz  z  wyczerpującą  dokumentacją  (w  szczególności:  kosztorysem,  kopią  części
dokumentacji  projektowej  dotyczącej  zmiany,  rysunkami  zaproponowanych  zmian,  itp.)  przez
Inspektora nadzoru .

4.6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Inspektor nadzoru  nie może wykonywać usług przy
pomocy innych osób ani powierzyć w całości bądź w części wykonywania usług innej  osobie.
Wymienieni w pkt 4.1. Umowy inspektorzy będą pozostawali w każdym czasie do dyspozycji na
żądanie Zamawiającego na placu budowy, celem dokonania konsultacji, porad, obecności podczas
spotkań  związanych  z  Przedsięwzięciem  i  dokonywania  innych  czynności  związanych  z
wykonywaniem usługi.

4.7.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  zmianę  wskazanych  osób  na  inne,  pod
warunkiem, że osoby te mają takie samo doświadczenie , uprawnienia i  kwalifikacje jak wskazane
w ofercie lub wyższe.

4.8. Inspektor nadzoru  o zamiarze zmiany wskazanych osób powiadomi Zamawiającego na 14 dni
przed  ich  wprowadzeniem  wskazując  przyczynę  zmiany  oraz  osobę  zastępującą,  a  także
przestawiając jej kwalifikacje, o których mowa w pkt 4.7.

4.9.  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  zmiany  w  terminie  14  dni  od  daty  powiadomienia
o zamiarze wprowadzenia zmiany, jeżeli zmiana narusza wymagania określone w pkt 4.7., 4.8.
Umowy lub jeśli zakwestionuje dokumenty uzasadniające zmianę lub ich treść.

4.10. Zmiana osoby/osób wskazanych w Umowie wymaga zawarcia aneksu.
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4.11.  Jeżeli  Zamawiający  uzna,  że  osoby pełniące  funkcje  inspektorów  nadzoru  nie  wykonują
należycie swoich obowiązków lub działają na niekorzyść Zamawiającego, ma prawo żądać zmiany
tych  osób.  Inspektor  nadzoru   zobowiązany jest  dokonać  zmiany osób  niezwłocznie,  lecz  nie
później  niż  w  ciągu  14  dni  na  inną  osobę  posiadającą  odpowiednie  uprawnienia  spełniającą
warunek określony w pkt 4.7.

4.12. Inspektorzy branżowi będą obecni na placu budowy w zakresie pozwalającym na bieżącą
kontrolę nadzorowanych prac. Inspektor nadzoru  będzie w pełni odpowiedzialny za działania
i zaniechania takich osób.

4.13.  Inspektor  nadzoru   jest  zobowiązany  do  przygotowania  wszelkich  raportów,  zestawień
i  protokołów,  a  także  do  weryfikacji  w  zakresie  poprawności,  rzetelności  i  zgodności
z rzeczywistym postępem robót oraz pisemnego zatwierdzenia dla Zamawiającego, dokumentacji
raportów, zestawień, projektów i faktur przedstawianych przez Wykonawcę umowy Rb..

4.14.  Inspektor nadzoru  oświadcza,  że podmiot  trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na
zasoby którego w zakresie wiedzy i doświadczenia Inspektor nadzoru  powoływał się składając
ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza
i  doświadczenie  podmiotu  trzeciego  były  deklarowane  do  wykonania  przedmiotu  Umowy  na  użytek
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

4.15.  W  przypadku  zaprzestania  wykonywania  Umowy  przez  ……………  (nazwa  podmiotu
trzeciego)  z  jakichkolwiek  przyczyn  w  powyższym  zakresie  Inspektor  nadzoru  będzie
zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej
takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Inspektora nadzoru  warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4.16.  Inspektor  nadzoru   o  zamiarze  zmiany  wskazanych  podmiotów  trzecich  powiadomi
Zamawiającego  na  14  dni  przed  wprowadzeniem  zmiany  wskazując  przyczynę  zmiany  oraz
podmiot zastępujący przestawiając jego kwalifikacje.

4.17.  Zamawiający  ma  prawo  odmówić  zmiany  w  terminie  14  dni  od  daty  powiadomienia
o zamiarze wprowadzenia zmiany, jeżeli zmiana narusza wymagania określone w pkt 4.14, 4.15
Umowy lub jeśli zakwestionuje dokumenty uzasadniające zmianę lub ich treść.

4.18. Zmiana podmiotów wskazanych w Umowie wymaga zawarcia aneksu.

4.19.  Inspektor  nadzoru   oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednimi  środkami  finansowymi
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Rady koordynacyjne i Rady budowy

5.1. Inspektor nadzoru  jest zobowiązany do zwoływania rad koordynacyjnych oraz rad budowy
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy  na warunkach określonych w Umowie Rb.
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5.2. Inspektor nadzoru  informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestników rady koordynacyjnej
i rady budowy o terminie i miejscu rady, prowadzi radę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie
protokołu  lub  ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę na koniec  każdej
rady.

5.3. Do ustaleń zapisanych w protokole rady koordynacyjnej lub rady budowy, uczestnicy mogą
wnieść uwagi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu.  Po tym terminie
ustalenia uważa się za wiążące.

6. Obowiązki Inspektora nadzoru 

6.1.  Inspektor  nadzoru   poprzez  wyznaczone  osoby  wymienione  w  pkt  4.1.  Umowy  jest
zobowiązany:

6.1.1. w terminach określonych Umową i Umową rb, w imieniu Zamawiającego do:

a) weryfikacji oraz odbioru wszelkich elementów dokumentacji projektowej,

b) odbioru Robót ulegających zakryciu, Robót zanikających oraz Robót Częściowych,

c) odbioru Końcowego całości robót,

f) uczestnictwa w przeglądach i odbiorach Gwarancyjnych, (na wniosek Zamawiającego)

g) odbioru Ostatecznego (na wniosek Zamawiającego)

6.1.2. na zasadach określonych Umową Rb do:

a)  Weryfikowania  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  Umowy  Rb  pod  kątem
zgodności  ze  stanem  faktycznym  prawidłowo  odebranych  robót  oraz  pod  kątem  zgodności
z  procedurą  rozliczeniową  wskazaną  w  umowie  zawartej  pomiędzy  Wykonawcą  Umowy Rb
a Zamawiającym.

b)  Weryfikowania  części  kosztowej  i  kosztorysowej  załączonej  do  wzorów  umów
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  dostawców  materiałów  i  usług  przed  ich
zatwierdzeniem pod kątem zgodności (nie przekroczenia) z kosztami i kosztorysem Wykonawcy,
jeżeli Wykonawca  dopuszcza ich wprowadzenie do udziału w realizacji Umowy.

c)  Weryfikowania  wysokości  i  sposobu  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcom,
dostawcom materiałów i usług jeżeli Wykonawca dopuszcza ich do udziału w realizacji Umowy
Rb.

d) Potwierdzania pisemnie prawidłowość/nieprawidłowość przedłożonych przez Wykonawcę Rb
podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  dostawców  materiałów  i  usług  dokumentów
dotyczących pkt 6.1.2 od a) do c) ze stanem faktycznym, postanowieniami Umowy Wykonawcy
Rb,  umów podwykonawców i  dalszych podwykonawców,  dostawców materiałów i  usług  nie
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później  niż  na  5  dni  roboczych  przed  upłynięciem  odpowiednich  terminów  wskazanych
w Umowie Wykonawcy.

6.2. Inspektor nadzoru  ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością
zgodnie z Umową, Ofertą,  Programem funkcjonalno – użytkowym, Dokumentacją projektową,
STWiORB, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

6.3. Inspektor nadzoru  ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje na zasadach ogólnych.

6.4.  Inspektor  nadzoru   ponosi  odpowiedzialność  za  kontrolę  jakości  wykonywanych  robót
budowlanych oraz za kontrolę jakości zastosowanych do robót Materiałów.

6.5.  Inspektor  nadzoru   jest  zobowiązany  do  weryfikowania  i  egzekwowania  od Wykonawcy
następujących  czynności  określonych  szczegółowo  w  postanowieniach  Umowy  Rb,
a w szczególności:

a.  Prowadzenia  dokumentacji  budowy  oraz  do  wykonania  dokumentacji  powykonawczej
budowy,

b.  Wskazania  przez  Wykonawcę   Kierownika  budowy lub  kierowników  robót,  posiadających
niezbędne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud, i egzekwowanie ich obecności
na budowie oraz wykonywania obowiązków z należytą starannością przez te osoby,

c. Egzekwowania od Wykonawcy informacji dotyczących realizacji Umowy Rb oraz kontroli ich
wykonywania,

d. Egzekwowania wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem
Umowy Rb zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy  obowiązującymi  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  oraz  z  zasadami  wiedzy
technicznej,

e. Egzekwowania stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania
i  kontroli  spełniających  wymagania  techniczne  postawione  w  Dokumentacji  projektowej
i STWiORB,

f.  Egzekwowania  umożliwienia  wstępu  na  Teren  budowy  wyłącznie  osobom  upoważnionym
przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

g. Brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

h. Egzekwowania terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub
ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,

i. Egzekwowania utrzymywania porządku na Terenie budowy,

j.  Egzekwowania  stosowania  się  do  poleceń  Inspektora  nadzoru  potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy Rb,
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k.  Egzekwowania  zaangażowania  odpowiedniej  liczby  osób,  posiadających  niezbędne
uprawnienia,  wiedzę  i  doświadczenie  do  wykonywania  powierzonych  im  robót  i  innych
czynności w ramach wykonania Umowy Rb, wyspecyfikowanych w Umowie zawartej pomiędzy
Wykonawcą Umowy Rb a Zamawiającym,

l. Egzekwowania dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy Rb,

m. Egzekwowania i weryfikacja sporządzenia planów organizacji robót budowlanych służących
realizacji  przedmiotu  Umowy Rb  i  metod,  które  zamierza  w  tym  celu  przyjąć,  jeżeli  stopień
skomplikowania wykonania robót tego wymaga

n. Egzekwowania warunku ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę Umowy Rb,

o.  Egzekwowania  weryfikowania  i  opiniowania  kosztorysów  rozliczeniowych  (w  tym
dodatkowych,  zamiennych i  zaniechanych),  dokumentów  dotyczących  wniosków Wykonawcy
o  zmianę  terminu,  wynagrodzenia,  sposobu,  technologii  wykonania  robót  budowlano  –
montażowych

p.  Weryfikacja  opiniowanie  i  egzekwowanie  Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  robót  od
Wykonawcy  i jego aktualizacji,

q. Weryfikacja i egzekwowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia od Wykonawcy Umowy
Rb. Weryfikacja opiniowanie i egzekwowanie od Wykonawcy  Dokumentacji powykonawczej.

s.  Pisemne  informowanie  Zamawiającego  o  problemach  i  możliwych  nieprawidłowościach
mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu Umowy

6.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany dopilnować, aby Wykonawca prowadził
roboty budowlane w sposób nieprzerwany,  jeżeli  wymaga tego technologia  robót  przez 7 dni
w  tygodniu  przez  całą  dobę.  Gdy  jest  to  niemożliwe  Inspektor  nadzoru  zobowiązany  jest
potwierdzać  brak  możliwości  wykonywania robót  wpisem do Dziennika budowy dokonanym
niezwłocznie  po  wystąpieniu  okoliczności  uniemożliwiających  prowadzenie  robót.  W
przypadkach  prowadzenia  robót  na  terenach  chronionych  akustycznie,  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego  musi  dopilnować  aby  roboty  budowlane  były  prowadzone  w  godzinach
określonych przez Zamawiającego lub przez stosowny organ.

6.7.  W  wyjątkowych  przypadkach,  w  tym  dla  ratowania  mienia  albo  bezpieczeństwa  robót,
dopuszczalne  jest  wykonywanie  niezbędnych czynności  w godzinach  22.00  –  6.00.  Przy  czym
Wykonawca  przed podjęciem tych czynności zawiadomi o tym przypadku Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyska jego zgodę na wykonanie robót.

6.8.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  w  związku  z  robotami  budowlanymi,  ma  prawo
wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca  jest
zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez:

a.  zmniejszenie  lub  zwiększenie  ilości  robót  budowlanych  na  ilości  dostosowane  do  potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy Rb lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych
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w dokumentacji  projektowej,  jeżeli  zmiana ta jest  konieczna dla realizacji  Umowy Rb zgodnie
z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  zmiana  nie  stanowi  istotnego  odstępstwa  od  projektu
budowlanego,

b. zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem rzeczowo–
finansowym

6.9. Inspektor nadzoru  jest zobowiązany egzekwować od Wykonawcy  przebywanie w trakcie
prowadzenia robót Kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych na Terenie budowy
oraz aby wykonywali swoje obowiązki z należytą starannością.

6.10. Inspektor nadzoru  jest zobowiązany egzekwować od Wykonawcy, aby osoby zaangażowane
do  wykonania  robót  nosiły  na  Terenie  budowy  oznaczenia  identyfikujące  podmioty,  które  je
zaangażowały.

7. Podwykonawcy Inspektora nadzoru 

7.1. Inspektor nadzoru  może powierzyć, zgodnie z ofertą Inspektora nadzoru , wykonanie części
usługi Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

7.2 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Inspektor nadzoru,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców
i  osób  do  kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych  w  wykonanie  Umowy.  Inspektor  nadzoru
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców,
którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

7.2.  Zamawiający  może  zażądać  od  Inspektora  nadzoru   przedstawienia  dokumentów
potwierdzających kwalifikacje  Podwykonawcy.  Zamawiający wyznacza termin  na dostarczenie
powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

7.3. Wykonanie usług w Podwykonawstwie nie zwalnia Inspektora nadzoru z odpowiedzialności
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Inspektor
nadzoru  odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

7.4. Jeżeli Zamawiający uzna, że Podwykonawcy nie wykonują należycie swoich obowiązków lub
działają  na  niekorzyść  Zamawiającego,  ma  prawo  żądać  ich  zmiany.  Inspektor  nadzoru
zobowiązany jest dokonać zmiany Podwykonawców niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu
14 dni na innego Podwykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia spełniające warunki
określone niniejszą Umową. Wszystkie roszczenia finansowe związane z rozwiązaniem umowy
z  takim  Podwykonawcą  zobowiązany  jest  uregulować  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  bez
prawa do regresu tych roszczeń względem Zamawiającego.

8. Obsługa geodezyjna

8.1.  Inspektor  nadzoru   zobowiązany  jest  egzekwować  od  Wykonawcy  zapewnienie  obsługi
geodezyjnej  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej
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i  Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  w sprawie  rodzaju i  zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących  w  budownictwie
(Dz. U. Nr 25, poz. 133).

8.2.  Inspektor  nadzoru   zobowiązany  jest  kontrolować  prawidłowość  wpisów  do  Dziennika
budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.

8.3.  Po  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru   nieprawidłowego  wyznaczenia  głównych
punktów obiektu, Wykonawc jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybień w terminie 7 dni od daty powiadomienia go przez Inspektora nadzoru
o nieprawidłowościach.

8.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy  odpowiednich pomiarów
oraz żądać udostępnienia wykonanych pomiarów.

9. Siła wyższa

9.1.  Jeżeli  którakolwiek  ze  Stron  stwierdzi,  że  Umowa  nie  może  być  realizowana  z  powodu
działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi
o tym na piśmie drugą Stronę.

9.2.  W przypadku wystąpienia Siły wyższej  lub jej  następstw definitywnie uniemożliwiających
kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową Rb, Wykonawca niezwłocznie
wstrzyma roboty a Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek zweryfikować i potwierdzić
ten fakt i ustalić stan zaawansowania dotychczas wykonanych robót.

10. Procedury bezpieczeństwa

10.1. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest egzekwować od Wykonawcy  podczas wykonywania
robót  zapewnienie  przestrzegania  przepisów  oraz  zasad  w  zakresie  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy,  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  ochrony  przeciwpożarowej  przez  osoby
przebywające na Terenie budowy, w szczególności:

a) Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy  w  odpowiednim  stanie  i  porządku  zapobiegającym  ewentualnemu  zagrożeniu
bezpieczeństwa tych osób,

b)  Podjęcia  niezbędnych  środków  służących  zapobieganiu  wstępowi  na  Teren  budowy  przez
osoby nieuprawnione,

c) Zapewnienia stałego, 24-godzinnego dozoru Terenu budowy

d) Doprowadzenia niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy,

10.2. Inspektor nadzoru  zobowiązany jest egzekwować od Wykonawcy utrzymywania w czasie
wykonywania  robót,  Terenu  budowy  w  stanie  wolnym  od  nadmiernych  przeszkód
komunikacyjnych, składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, materiałów i gruntów
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w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwania zbędnych przedmiotów z Terenu
budowy.

10.3.  W przypadku stwierdzenia,  że  Teren  budowy nie  odpowiada  tym warunkom Inspektor
nadzoru  ma prawo polecić Wykonawcy  natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
należytego stanu.

11. Organizacja ruchu

11.1.  Inspektor  nadzoru   zobowiązany  jest  do  egzekwowania  od  Wykonawcy  wprowadzenia
organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem  czasowej
organizacji  ruchu  oraz  do  jej  całkowitej  likwidacji  wraz  z  demontażem  oznakowania  po
zakończeniu robót.

11.2.  Organizacja  ruchu  po  zakończeniu  robót  musi  odpowiadać  stałej  organizacji  ruchu
wykonanej zgodnie z Dokumentacją projektową i STWiORB.

11.3.  Inspektor  nadzoru   zobowiązany  jest  do  egzekwowania  od  Wykonawcy  prawidłowego
oznakowania i  zabezpieczenia:  miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych
objazdów oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.

12. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach

Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca  natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane
Dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca  Umowy  Rb  ma  obowiązek  na  bieżąco
informować  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  dostrzeganych  lub  przewidywanych
problemach  związanych  z  realizacją  Umowy,  które  mogą  mieć  wpływ  w  szczególności  na
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy  lub na Termin zakończenia robót. Inspektor nadzoru  ma
obowiązek weryfikować, opiniować i egzekwować propozycje Wykonawcy Umowy Rb dotyczące
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy
w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.

13. Wykopaliska archeologiczne

Wykonawca  ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru , Zamawiającego oraz
właściwy organ państwowy o znaleziskach. Inspektor nadzoru  ma obowiązek wydać polecenie
Wykonawcy dotyczące  właściwego zabezpieczenia  miejsca  znaleziska,  obchodzenia  się  z  nimi
i dalszego trybu postępowania, oraz zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

14. Ochrona środowiska

14.1. Inspektor nadzoru  ma obowiązek egzekwować od Wykonawcy wypełnianie i stosowanie się
do postanowień decyzji środowiskowych, innych decyzji i aktów prawnych w zakresie ochrony
środowiska.
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14.2. Inspektor nadzoru  ma obowiązek egzekwować odzysk materiałów i surowców, nadających
się do ponownego użytku a wskazanych do dalszego odzysku przez Zmawiającego. Stanowią one
własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i
asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego

15. Kontrola jakości

15.1.  Inspektor  nadzoru   jest  odpowiedzialny  za  bieżącą  kontrolę  jakości  robót  budowlanych
stanowiących  przedmiot  Umowy  i  Materiałów.  Obowiązkiem  Inspektora  jest  czuwanie  nad
przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.

15.2.  Wszystkie  Materiały,  które  będą  użyte  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  powinny
odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania
w budownictwie  określonym w PrBud oraz  winny odpowiadać  wymaganiom,  określonym w
SIWZ, Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

Inspektor  nadzoru   zobowiązany  jest  egzekwować  od  Wykonawcy  przedkładania  przed
wbudowaniem materiałów kopii dokumentów dopuszczających ich użycie zgodnie z wymogami
prawa.

15.3.  Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy
powinny w szczególności:

a)  Odpowiadać  wymaganiom  określonym  w ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) ), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylające  dyrektywę  Rady  89/106/EWG  (Dz.  Urz.  L  88/5
z 4.04.2011 r.) oraz STWiORB,

b) Być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

c)  Być przeznaczone i  przydatne dla  celów, do jakich zostały użyte  przy wykonywaniu robót
budowlanych,

d)  Być  wolne od praw osób trzecich w dacie  ich wykorzystania  w celu realizacji  przedmiotu
Umowy Rb.

15.4. Inspektor nadzoru  może zobowiązać Wykonawcę  do:

a)  usunięcia  materiałów  nie  odpowiadających  normom  jakościowym  z  Terenu  budowy
w wyznaczonym terminie lub

b)  ponownego  wykonania  robót,  jeżeli  Materiały  lub  jakość  wykonanych  robót  nie  spełniają
wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu Umowy
Rb.
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15.5. Inspektor nadzoru  musi niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, jeżeli Wykonawca  nie
zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową Rb poleceń Inspektora nadzoru i w terminach w niej
wskazanych. Zamawiający po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy  do wykonania tych poleceń
w terminie 7 dni roboczych,  ma prawo zlecić  powyższe czynności  do wykonania przez osoby
trzecie na koszt tego Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym
wydatki  z  wynagrodzenia  Wykonawcy  .  Nadzór  inwestorski  nad  prawidłowością  wykonania
zleconymi osobie trzeciej czynnościami ma obowiązek prowadzić Inspektor nadzoru .

15.6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru  ustali, że jakość Materiałów
nie odpowiada wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę .

15.7.  W  przypadku  wykorzystania  do  realizacji  robót  budowlanych  przez  Wykonawcę
Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  nie  zaakceptowanych przez  Inspektora  nadzoru
Materiałów, które nie są zgodne z wymaganiami Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić
Wykonawcy   niezwłoczny  ich  demontaż  i  usunięcie  oraz  zastąpienie  zaakceptowanymi
Materiałami.

15.8. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru  lub organ upoważniony
do  kontrolowania  budowy  powinny  być  poddawane  badaniom  służącym  potwierdzeniu  ich
zgodności z odpowiednimi normami i przepisami.

15.9.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  może  zażądać  od  Wykonawcy   wykonania  badań
dodatkowych,  innych niż  wymagane w STWiORB,  SIWZ lub wykonania  dodatkowych badań
poza  miejscem  wyprodukowania  lub  Terenem  budowy  dotyczących  Materiałów  lub  robót
budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.

16. Usuwanie nieprawidłowości i Wad stwierdzonych w czasie robót

16.1.  W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru  wykonywania robót budowlanych
niezgodnie z Umową Rb lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad
w  robotach  budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy  Rb,  Inspektor  nadzoru   jest
uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę  stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad
w  określonym,  odpowiednim  technicznie  terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  roboczych.  Koszt
usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca .

16.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań,
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru  może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na
koszt Wykonawcy po uzgodnieniu z Zamawiającym.

17. Odbiory robót budowlano - montażowych

17.1.  Inspektor  nadzoru  dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni robocze od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę umowy Rb gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót wpisem do Dziennika
budowy.
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17.2. Jeżeli Inspektor nadzoru  uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny,
jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę  niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości do odbioru

17.3.  W  przypadku  nie  zgłoszenia  Inspektorowi  nadzoru   gotowości  do  odbioru  robót
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia  tych robót przed ich odbiorem,
inspektor  nadzoru  inwestorskiego  ma  prawo  wezwać  Wykonawcę   do  odkrycia  robót  lub
wykonania otworów niezbędnych dla zbadania robót.

17.4.  Inspektor  nadzoru   ma  obowiązek  wykonywać  protokolarnie  Odbiory  częściowe  robót,
prowadzić  częściowe  rozliczenia  za  wykonane  roboty  oraz  weryfikować  dokumenty
rozliczeniowe na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

17.5. Inspektor nadzoru  ma obowiązek potwierdzić gotowość do odbioru końcowego przedmiotu
Umowy  Rb  na  zgłoszeniu  gotowości  do  Odbioru  końcowego  Wykonawcy  do  tego  czasu
zweryfikować i zatwierdzić dokumentację powykonawczą.

17.6.  Inspektor  nadzoru   ma  obowiązek  uczestniczyć  w  czynnościach  Odbioru  końcowego
prowadzonych przez Zamawiającego.

18. Wynagrodzenie, termin i warunki płatności

18.1. Zasady ogólne

Termin realizacji  pełnienia  nadzoru  inwestorskiego  –  od dnia  podpisania  umowy w sprawie
udzielenia zamówienia do 24 sierpnia 2018r. w tym:

Etap projektowania  -  opracowanie  projektu  budowlanego  wraz  z  uzyskaniem  prawomocnego
Pozwolenia na budowę do 5 miesięcy od daty podpisania Umowy,

Etap wykonania Robót - rozpoczęcie Robót – 10 dni po uprawomocnieniu się decyzji Pozwolenia
na budowę do 30 czerwca 2018r.,

Etap  odbioru końcowego Robót i odbioru Przedmiotu Umowy oraz przekazania do użytkowania
w terminie do 24 sierpnia 2018r.

18.1.1.  W przypadku wydłużenia  się  okresu  wykonania  robót  budowlanych termin  określony
w pkt 18.1. Umowy ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia i odbioru
prac budowlanych.

18.1.2.  Strony ustalają  wynagrodzenie  Inspektora  nadzoru za  wykonanie  przedmiotu Umowy,
zgodnie z Ceną ofertową brutto, na kwotę w wysokości

brutto w wysokości: ………………… zł

netto w wysokości: ………………..… zł

podatek VAT (23%): ………………… zł
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18.1.3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy.

18.1.4.  Zamawiający  zapłaci  Inspektorowi  nadzoru  o  umówione  wynagrodzenie  wyliczone
zgodnie z zasadami określonymi Umową.

18.1.5.  Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  będzie  dokonywane  na  podstawie
rachunków lub faktur częściowych w następujących wysokościach i terminach:

• etap projektowania – jednorazowo po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę dla całości
przedmiotu Umowy Rb

• etap wykonania Robót – faktury częściowe składane na koniec każdego kwartału i faktura
końcowa.

18.1.6. Końcowe rozliczenie finansowe niniejszej umowy nastąpi po Odbiorze końcowym budowy
i  przedłożeniu  przez  Inspektora  nadzoru  prawidłowo  wykonanego sprawozdania  rzeczowo –
finansowego zrealizowanych robót budowlanych w poszczególnych branżach.

18.1.7.  Wysokość  płatności  kwartalnych  dokonywanych  na  podstawie  rachunków  lub  faktur
częściowych  nie  jest  limitowana,  z  zastrzeżeniem,  że  ma  ona  stanowić  proporcjonalność  do
procentowego stopnia zaawansowania postępu robót budowlano – montażowych.

18.1.8.  Wszystkie  płatności  za  wykonany  na  podstawie  Umowy  nadzór  nad  robotami
budowlanymi  są  dokonywane  powykonawczo,  na  podstawie  Protokołów  odbioru  robót,
w  terminach  określonych  Umową  na  podstawie  wystawionych  rachunków  lub  faktur
z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń wynikających z Umowy,

18.1.9. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz
i inne opłaty związane z wykonywaniem nadzoru nad robotami.

18.2. Rozliczenia okresowe

Rozliczenia częściowe za wykonany nadzór w poszczególnych kwartałach trwania Umowy będzie
się odbywać fakturami przejściowymi - nie częściej niż jedna faktura w branży w kwartale, które
będą  obejmować  roboty  wykonywane  w  danym  okresie.  Dokumentem  stwierdzającym  stan
zaawansowania robót Wykonawcy , stanowiącym podstawę do wystawienia faktury w kolejnych
kwartałach,  będzie  Częściowy  Protokół  Odbioru  Robót  Budowlanych  odebranych  od
Wykonawcy .

18.3. Rozliczenia końcowe

Po  zakończeniu  wszystkich  robót  budowlanych  i  przeprowadzeniu  czynności  odbiorowych
w zakresie robót budowlanych Inspektor nadzoru  wystawi fakturę końcową. Inspektor nadzoru
wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi  przedkłada  oświadczenia  Podwykonawców
o  uregulowaniu  wszystkich  wzajemnych  należności  za  usługi  wykonane  w  ramach  umów
Podwykonawstwa  dotyczących  niniejszej  Umowy.  Dokumentem  stanowiącym  podstawę  do
wystawienia faktury,  będzie Protokół Odbioru końcowego Robót budowlanych odebranych od
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Wykonawcy   oraz  przekazanie  prawidłowo  wykonanego  rozliczenia  rzeczowo-finansowe
inwestycji.

18.4. Płatności

18.4.1.  Płatności  są realizowane w terminie nie  dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiającego wystawionej przez Inspektora nadzoru faktury lub rachunku
z uwzględnieniem potrąceń  wynikających z  Umowy w tym płatności  bezpośrednich  na  rzecz
Podwykonawców.

18.4.2.  Jeżeli  Inspektor nadzoru  nie  przedstawi wraz z fakturą lub rachunkiem dokumentów,
prawidłowych dokumentów rozliczeniowych, lub Zamawiający zakwestionuje kwotę rachunku
lub  faktury,  Zamawiający  jest  uprawniony  do  wstrzymania  wypłaty  należnego  Inspektorowi
nadzoru   wynagrodzenia  do  czasu  przedłożenia  przez  niego  stosownych  dokumentów.
Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego
terminu  płatności  i  nie  uprawnia  Inspektora  nadzoru   do  żądania  odsetek.  Zamawiający
rekomenduje  ustalanie  należnej  Inspektorowi  nadzoru  kwoty  wynagrodzenia  przez
wystawieniem faktury.

18.4.3.  Zamawiający  jest  uprawniony  do  żądania  i  uzyskania  od  Inspektora  wyjaśnień
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

18.4.4. Wynagrodzenie należne Inspektorowi nadzoru  zostanie ustalone z zastosowaniem stawki
VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

18.5. Wierzytelności

18.5.1. Inspektor nadzoru  nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji,
przelewu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również
korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiającego.

18.5.2. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

18.5.3.  W  przypadku  Wykonawcy  będącego  Konsorcjum,  z  wnioskiem  do  Zamawiającego
o wyrażenie  zgody na dokonanie  czynności,  o  której  mowa w pkt  18.4.1.,  występuje  podmiot
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.

18.5.4. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 18.4.1. dopóki
Wykonawca nie  przedstawi  dowodu zaspokojenia  roszczeń wszystkich stron  umowy,  których
wynagrodzenie  byłoby regulowane  ze  środków objętych  wierzytelnością  będącą  przedmiotem
czynności przedstawionej do akceptacji.
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18.6. Podstawy waloryzacji

18.6.1 Inspektor  nadzoru  może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji  w  sprawie  odpowiedniej  zmiany  wynagrodzenia  należnego  Inspektorowi,  w  razie
wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
przez niego zamówienia publicznego wynikającego z niniejszej Umowy tj. zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2)  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej  ustalonych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu łub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

18.6.2. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych, o których mowa w pkt. 18.6.1. może
nastąpić po podpisaniu przez strony umowy aneksu,  po wejściu w życie przepisów będących
przyczyną złożenia wniosku Inspektora nadzoru o przeprowadzenie negocjacji, o których mowa
w pkt. 18.6.1.

18.6.3. Aneks, o którym mowa w pkt. 18.6.2, zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od
daty złożenia Zamawiającemu wniosku o podjęcie negocjacji, o których mowa w pkt. 18.6.1. pod
warunkiem  złożenia  przez  Inspektora  nadzoru  oświadczenia  i  kompletu  dokumentów
źródłowych,  o  których  mowa  w  pkt.  18.6.8.  w  terminie  umożliwiającym  Zamawiającemu  ich
zbadanie  w terminie określonym w pkt.  18.6.8..  W innym przypadku termin zawarcia aneksu
ulegnie przedłużeniu.

18.6.4.W  razie  zmiany,  o  której  mowa  w  pkt.  18.6.1.  ppkt.  1),  wartość  netto  wynagrodzenia
Inspektora nadzoru  (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów
i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów.

18.6.5. W razie zmiany, o której mowa w pkt. 18.6.1. ppkt. 2), przez pojęcie „odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” należy rozumieć:

1)  sumę  wzrostu  kosztów  Inspektora  nadzoru  wynikających  z  podwyższenia  wynagrodzeń
poszczególnych pracowników zatrudnionych na  umowę o  pracę  biorących  udział  w realizacji
pozostałej  do wykonania,  w momencie  wejścia  w życie zmiany,  części  Umowy, do wysokości
wynagrodzenia minimalnego obowiązującej  po zmianie przepisów lub jej  odpowiedniej  części,
w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, albo

2)  sumę  wzrostu  kosztów  Inspektora  nadzoru  wynikających  ze  wzrostu  minimalnej  stawki
godzinowej  pracowników, osób współpracujących -  „przyjmujących zlecenie  lub świadczących
usługi",  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  22  lipca  2016r.  o  zmianie  ustawy  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 1265) biorących udział
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w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Umowy, do
wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem czasu ich zatrudnienia.

18.6.6.  W razie zmiany wskazanej w pkt.  18.6.1.  ppkt.  3),  przez pojęcie  „odpowiedniej  zmiany
wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów Inspektora nadzoru oraz drugiej strony
umowy  o  pracę  lub  innej  umowy  cywilnoprawnej  łączącej  tego  Inspektora  z  osobą  fizyczną
nieprowadzącą  działalności  gospodarczej,  wynikających  z  konieczności  odprowadzenia
dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie
innej umowy cywilnoprawej zawartej przez Inspektora nadzoru z osobą fizyczną nieprowadzącą
działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie
wejścia w życie zmiany, części niniejszej Umowy przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia
netto tych osób.

18.6.7.W  przypadku  realizacji  niniejszej  Umowywspólnie  przez  kilku  wykonawców  lub
realizowanych przy pomocy Podwykonawców postanowienia pkt. 18.6.5. i pkt. 18.6.6. stosuje się
odpowiednio.

18.6.8.W przypadkach, o których mowa w pkt. 18.6.1. ppkt. 2) i ppkt. 3), pkt. 18.6.5., pkt 18.6.6., do
wniosku o przeprowadzenie negocjacji, o których mowa w pkt.18.6.1, Inspektor nadzoru winien
złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z
wprowadzenia  zmian,  o  których  mowa  w  pkt.  18.6.1.  ppkt.  2)  i  ppkt.  3).  Do  oświadczenia
Inspektor nadzoru winien dołączyć księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do
oceny zasadności zmiany umowy. Badanie dokumentów źródłowych przez Zamawiającego nie
będzie trwać dłużej niż 14 dni.

19. Odstąpienie i Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego

19.1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach  w  tym  przypadku  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania  części
Umowy.

19.2. Inspektor nadzoru  udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na
część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy.

19.3. W przypadku:

a. dopuszczenia się występków lub wykroczeń,

b. ukarania w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

c. popełnienia rażących błędów i zaniedbań powodujących zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa środowiska albo znaczne szkody materialne,
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d. spełnienia niedbale swe obowiązki, lub ich część, nałożone niniejszą Umową,

e. braku ciągłości świadczenia usługi nadzoru przekraczającej 14 dni przez wskazane w niniejszej
Umowie osoby lub osobę

f.  dopuszczenia  do  świadczenia  usługi  nadzoru  osób,  podmiotów,  innych  niż  wskazane
w Umowie bez uprzedniej zgody Zamawiającego

g. podejmowania decyzji, działań na niekorzyść Zamawiającego w szczególności powodujących
szkodę Zamawiającego,

h. realizowania niniejszej Umowy w sposób naruszający jej postanowienia,

Zamawiający może wezwać Inspektora nadzoru  do wykonania lub należytego wykonania jego
zobowiązań i  wyznaczyć  mu w tym celu odpowiedni termin,  nie  dłuższy niż  14 dni  od daty
dostarczenia  (doręczenia)  wezwania.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu
Zamawiający może Umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

19.4. Strony ustalają, że wypowiedzenie o którym mowa w pkt 19.3 jest wypowiedzeniem z winy
Inspektora nadzoru .

19.5. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia w razie rezygnacji z realizacji
Umowy Rb z jakiejkolwiek przyczyny, co stanowi wypowiedzenie umowy z ważnego powodu.

19.6. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w przypadku nie przedłożenia
przez  Inspektora  nadzoru  Zamawiającemu  kopii  dokumentu  ubezpieczenia,  o  którym  mowa
w pkt. 25 Umowy w terminie  7 dni od dnia zawarcia Umowy.

19.7. Wypowiedzenie Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru  lub  formie  pisma  złożonego  w  siedzibie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  za
pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez niego oświadczenia o odstąpieniu.

19.8.  Zamawiający  może  rozwiązać  niniejszą  Umowę,  jeżeli  zachodzi,  co  najmniej  jedna
z następujących okoliczności:

1) zmiana niniejszej umowy została dokonana z naruszeniem, art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy
Pzp,

2) Inspektor nadzoru w chwili zawarcia niniejszej umowy podlegał wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

3)  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  przewidzianej
w  art.  258  Traktatu  o  Funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że  państwo  polskie  uchybiło
zobowiązaniom,  które  ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i  dyrektywy
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2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa
Unii Europejskiej.

20. Odstąpienie od Umowy przez Inspektora nadzoru 

20.1. Inspektor nadzoru  będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności wymuszającej odstąpienie.

20.2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Inspektora.

21.  Obowiązki  Inspektora  nadzoru   i  Zamawiającego  w  związku  z  odstąpieniem
/wypowiedzeniem od Umowy

21.1. W przypadku odstąpienia/wypowiedzenia od Umowy przez Inspektora lub Zamawiającego,
Inspektor ma obowiązek:

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie Umowy,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, za
które  Inspektor  otrzymał  płatność  oraz  inną,  sporządzoną  przez  niego  lub  na  jego  rzecz,
Dokumentację  projektową,  dokumentację  budowy  najpóźniej  w  terminie  wskazanym  przez
Zamawiającego.

c)  W  terminie  7  dni  od  dnia  odstąpienia/wypowiedzenia  umowy  z  jakiejkolwiek  przyczyny,
Inspektor nadzoru  sporządzi i doręczy Zamawiającemu sprawozdanie z wykonania Umowy,

d) Inspektor nadzoru ma obowiązek zastosowania się  do poleceń Zamawiającego dotyczących
ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

22. Rozliczenia w związku z odstąpieniem/wypowiedzeniem od Umowy

Zamawiający  zapłaci  Inspektorowi  nadzoru   wynagrodzenie  za  usługi  wykonane  do  dnia
odstąpienia/wypowiedzenia,  których  mowa  w  art.  145  i  145a  Pzp   według  cen  na  dzień
odstąpienia,  pomniejszone  o  roszczenia  Zamawiającego  z  tytułu  kar  umownych  oraz  inne
roszczenia odszkodowawcze.

23. Kary umowne

23.1. Inspektor nadzoru  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora
nadzoru  w wysokości 10 % Ceny ofertowej brutto, Zamawiający zachowuje w tych przypadkach
prawo do roszczeń z tytułu rękojmi do prac dotychczas wykonanych
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b) za zwłokę w dokonywaniu odbiorów, opiniowania, weryfikacji dokumentów, w stosunku do
terminów określonych niniejszą umową w wysokości każdorazowo 0,1% Ceny ofertowej brutto
jednorazowo za każdy przypadek,

c) za zawinione niedbałe lub nienależyte wykonywanie obowiązków dotyczących nadzoru nad
pracami projektowymi lub robotami budowlano – montażowymi (w tym także świadczenie usługi
w  wymiarze  mniejszym  niż  wskazany  w  pkt.  4.2)  w  wysokości  1.000,00  zł  za  każdy  taki
przypadek,

d)  za  niezrealizowanie  obowiązku  organizowania  rad  koordynacyjnych  oraz  rad  budowy
– 1.000,00 zł za każdą nieodbytą radę,

e) za dopuszczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż
Inspektor nadzoru  skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w
wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto za każdy taki przypadek,

f)  za  dopuszczenie  do  wykonywania  usług  objętych  przedmiotem  Umowy  osoby  nie
zaakceptowanej przez Zamawiającego lub innej osoby niż Inspektor nadzoru branżowy wskazany
w pkt 4.1. - każdorazowo w wysokości 0,1% Ceny ofertowej brutto za każdy taki przypadek,

23.2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Inspektora nadzoru z wszystkich
tytułów przewidzianych w pkt. 23.1. ppkt. b), c), d), e), f), g) niniejszej Umowy, wynosi 20 % Ceny
ofertowej brutto z zastrzeżeniem punktu 23.3.

23.3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego nie pokrywa poniesionej szkody,
to  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

23.4. Zamawiający zapłaci Inspektorowi nadzoru  kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
10  %  Ceny  ofertowej  brutto.  Kara  nie  przysługuje,  jeżeli  odstąpienie  od  Umowy  nastąpi
z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp,

23.5. Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty kar umownych z należnego wynagrodzenia
Inspektora nadzoru .

23.6.  Termin  zapłaty  kary  umownej  wynosi  14  dni  od  dnia  skutecznego  doręczenia  Stronie
wezwania  do  zapłaty.  W  razie  opóźnienia  z  zapłatą  kary  umownej  Strona  uprawniona  do
otrzymania  kary  umownej  może  żądać  odsetek  ustawowych  za  opóźnienie  za  każdy  dzień
opóźnienia.

23.7. Zapłata kary przez Inspektora nadzoru  lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary
z  płatności  należnej  Inspektora   nie  zwalnia  Inspektora  nadzoru  z  prawidłowego  wykonania
obowiązków, których kara dotyczy.
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24. Procedury rozstrzygania sporów

Wszelkie  spory  wynikające  z  niniejszej  Umowy  lub  powstające  w  związku  z  Umową  będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

25. Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia

Ta część umowy zostanie przeredagowana w dostosowaniu do Oferty Wykonawcy.

25.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały
czas  wykonywania  Umowy  -  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  z  tytułu
prowadzonej  działalności  z  sumą  gwarancyjną  nie  mniejszą  niż  15%  wynagrodzenia  brutto
wskazanego w ofercie, na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia.  Ochroną  powinny  być  objęte  zdarzenia  zaistniałe  w  okresie  ubezpieczenia,
zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia.

25.2.  Zakres  ubezpieczenia,  o  którym mowa w pkt.  25.1.  będzie  uwzględniał  specyfikę  zadań
i usług wykonywanych w ramach niniejszej  Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na
osobie,  szkody rzeczowe,  straty finansowe oraz szkody poniesione z  tytułu niewykonania  lub
nienależytego wykonania Umowy przez Inspektora nadzoru.

25.3. Ubezpieczenie, które Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany zapewnić zgodnie
z  warunkami  zawartej  Umowy,  obejmie  wszelkie  działania  i  zaniechania  Podwykonawców
i innych podmiotów zaangażowanych przez Inspektora nadzoru o lub działających w jego imieniu
w związku z realizacją Umowy.

25.4.  W  umowie  ubezpieczenia  Inspektora  nadzoru  nie  będzie  miała  zastosowania  franszyza
redukcyjna, franszyza integralna oraz udział własny.

25.5. Dokument ubezpieczenia niespełniający warunków, o których mowa w pkt. 1-4, nie zostanie
przyjęty  przez  Zamawiającego.  Jakakolwiek  zmiana  warunków  ubezpieczenia  opisanych
w pkt. 1-4 po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu, jest bezskuteczna wobec
Zamawiającego.

25.6. Inspektor nadzoru  przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia nie później
niż ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

25.7.  Wszystkie koszty związane z  zawarciem umowy ubezpieczenia  oraz opłacaniem składek
ubezpieczeniowych obciążają Inspektora nadzoru.

25.8.  Inspektor  nadzoru   zobowiązany  jest  do  przedłużania  umowy  ubezpieczenia  do  czasu
rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania kopii dokumentu ubezpieczenia wraz
z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem
okresu na jaki zawarta była umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego
kary umownej.
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26. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

26.1.  Zamawiający oświadcza,  że  Inspektor  nadzoru przed zawarciem Umowy wniósł  na jego
rzecz  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  na  zasadach  określonych  w  przepisach
ustawy Pzp na kwotę równą 8 % Ceny ofertowej brutto w formie …………………………………...

W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  innej  formie  niż
w pieniądzu Inspektor nadzoru  ma obowiązek wnieść niniejsze zabezpieczenie na pełny okres
trwania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

26.2.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i  ewentualne
zaspokojenie  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
Umowy przez Inspektora, w tym usunięcia Wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec
Inspektora nadzoru  o zapłatę kar umownych.

26.3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

26.4.  Koszty  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  ponosi  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego.

26.5. Inspektor nadzoru jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania
umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady
fizyczne.  Inspektor  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  informowania  Zamawiającego
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

26.6. Kwota Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni
od dnia wykonania usług i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

26.7. W trakcie realizacji Umowy Inspektor nadzoru  może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem,  że  zmiana  formy  Zabezpieczenia  zostanie  dokonana  z  zachowaniem  ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

26.8.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji  Zamawiającego
i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.

26.9.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek Inspektora nadzoru .

26.10.  Zamawiający  może  dochodzić  zaspokojenia  z  Zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy, jeżeli  jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Inspektora nadzoru  w związku
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni
od dnia otrzymania przez Inspektora pisemnego wezwania do zapłaty.
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26.11.  Jeżeli  okres  ważności  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  jest  krótszy  niż
wymagany  okres  jego  ważności  (wynikający  np.  z  przedłużenia  terminu  wykonania  robót),
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego
wykonania umowy nie później  niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności  dotychczasowego
Zabezpieczenia.

26.12. Jeżeli Inspektor w terminie określonym w pkt 26.11. nie przedłoży Zamawiającemu nowego
Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej  kwoty, na jaką w dacie
wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

26.13.  Zamawiający  zwróci  Inspektorowi  środki  pieniężne  otrzymane  z  tytułu  realizacji
Zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  po  przedstawieniu  przez  Inspektora  nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

27. Prawa autorskie

27.1.  Z  chwilą  przyjęcia  przez  Zamawiającego  utworów  powstałych  w  związku  z  realizacją
niniejszej  Umowy  (lub  przyjmowanej  przez  niego  części),  w  ramach  Ceny  ofertowej  brutto,
Inspektor nadzoru  przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat,
całość  autorskich  praw  majątkowych  do  wszystkich  utworów  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia
4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z późn. zm.),  stworzonych na potrzeby realizacji  przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość
nieograniczonych  czasowo  i  terytorialnie  niewyłącznych  licencji,  niezbędnych  do  korzystania
z przekazanych utworów, w szczególności takich jak:  raporty,  mapy, wykresy, rysunki,  plany,
dane  statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia,  i  inne  dokumenty  oraz  broszury  przekazane
Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej  Umowy,  zwanych dalej  utworami;  bez dodatkowych
oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie  zależnych  praw  autorskich,  na  polach  eksploatacji.  Równocześnie  Inspektor
nadzoru  przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na
których  utrwalono  ww.  utwory,  które  przekaże  Zamawiającemu  stosownie  do  postanowień
niniejszej Umowy.

27.2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych
do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej
w całości lub w części, na wszystkich polach eksploatacji.

28. Zmiany umowy

28.1. Zmiany terminu realizacji pełnienia nadzoru inwestorskiego może nastąpić w przypadku:

a)  wydłużenia  z  jakiejkolwiek  przyczyny  rzeczywistego  okresu  realizacji  inwestycji  powyżej
okresu wskazanego w pkt 18.1. Umowy.

b) zmiany zakresu prac powierzonych Wykonawcy ,
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c) zmiany treści umowy polegające na usunięciu rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć
lub sformułowań w niej użytych – w przypadku gdy nie będzie można ich usunąć w inny sposób,
a  zmiana  treści  Umowy  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  lub  niejasności
i doprecyzowanie jej zapisów w celu jednoznacznej interpretacji,

d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na  realizację  umowy  –  w  zakresie  dostosowania  postanowień  Umowy do  zmiany  przepisów
prawa,

e) opóźnień w realizacji Umowy lub Umowy Rb – w zakresie zmian w przedmiocie Umowy, o ile
zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowej realizacji
Umowy lub Umowy Rb, a nie wynika z przyczyn leżących po stronie Inspektora,

f)  wystąpienia  Siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z  jej
postanowieniami.

g)  Zmiany  osób  pełniących  funkcje  Inspektorów  nadzoru  inwestorskiego  na  warunkach
przewidzianych w postępowaniu. W przypadkach losowych dopuszcza się zmianę wskazanych
osób na inne, pod warunkiem, że osoby te mają takie samo doświadczenie, uprawnienia lub  bądź
kwalifikacje jak wskazane w ofercie lub wyższe.

28.2. Inspektor jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2.3. i 18.6.

28.3.  Jeżeli  Inspektor  uważa  się  za  uprawnionego  do  zmiany  Umowy  w  zakresie  podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu
wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących
podstawę do żądania takiej zmiany.

28.4.  Inspektor  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  wraz  z  wnioskiem,  wszelkich  innych
dokumentów  wymaganych  Umową  i  informacji  uzasadniających  żądanie  zmiany  Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

28.5.  Inspektor  nadzoru   zobowiązany  jest  do  wykonania  dokumentacji  koniecznej  dla
uzasadnienia żądania zmiany i przedstawienia jej na każde żądanie Zamawiającego (pisemnie lub
ustnie).

28.6. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi
Inspektora  nadzoru   o  akceptacji  żądania  zmiany  Umowy  i  terminie  podpisania  aneksu  do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

28.7.  Dopuszczalna  jest  również  zmiana  postanowień  zawartej  Umowy  gdy  zmiany  dotyczą
realizacji  dodatkowych  usług  przez  Inspektora  nadzoru,  nieobjętych  zamówieniem
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
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a)  zmiana  Inspektora  nadzoru  nie  może  zostać  dokonana  z  powodów  ekonomicznych  lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Inspektora nadzoru  spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie;

28.8.  Dopuszczalna jest również zmiana postanowień zawartej  Umowy jeżeli  zostały spełnione
łącznie następujące warunki:

a)konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;

28.9. Dopuszczalne są także zmiany w innych okolicznościach przewidzianych w art. 144 ust. 1
Pzp na warunkach tam określonych.

28.  10Wszelkie  zmiany  Umowy  są  dokonywane  przez  umocowanych  przedstawicieli
Zamawiającego  i  Wykonawcy  w  formie  pisemnej  w  drodze  aneksu  Umowy,  pod  rygorem
nieważności.

28.11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

29. Postanowienia końcowe

29.1.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejsza  Umową  mają  zastosowanie  przepisy  prawa
powszechnego (polskiego) i miejscowego.

29.2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

29.3.  Integralną  część  Umowy  stanowią  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia,  oferta
Inspektora nadzoru złożona do tego postępowania oraz Umowa na Rb.

29.4.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla  Zamawiającego
i jeden dla Inspektora nadzoru .

 Zamawiający:                        Inspektor nadzoru :
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