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Udanin 23.04.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NA

Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Uporzadkowanie
gospodarki wodno- scieckowej w Ujezdzie Dolnym, Ujezdzie Gornym
i Jarostawiu. Etap 11, Formuta zaprojektuj — wybuduj.

Znak sprawy: 271.2.7.2021

Postgpowanie nie podlega ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Dz. U, z 2019 poz. 2019 —
warto§¢ zamdwienia nie przekracza kwoty 130.000 euro (art. 2 ust. | pkt. | ustawy).

L. Zamawiajacy:
Gmina Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin
Tel. 76/744-28-94 fax. 76/870-92-42
REGON 390648109, NIP 913-15-00-162
¢-mail: aleksandra.zastocka@udanin.pl; ug(@udanin.pl

I1. Opis przedmiotu oraz zakres zamowienia:

1.Przedmiotem zamowienia jest pelnienie ustugi nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi zwigzanymi z wykonaniem zadania Uporzgdkowanie gospodarki wodno- $cickowej
w Ujezdzie Dolnym, Ujezdzie Gornym i Jaroslawiu. Etap 11, Formuta zaprojektuj — wybuduj.

2. Zamawiajacy podzielit ww. zadania na 3 czesei:

Zadanie 1: Modernizacja uktadu technologicznego SUW w Ujezdzie Gérnym wraz z budowg
kanalizacji sanitarnej na terenic SUW w Ujezdzie Dolnym;

Zadanie 2: Renowacja 3 studni glgbinowych;

Zadanie 3: Budowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gornym.

Modernizacja ukladu technologicznego Stacji Uzdatniania w Ujezdzie Dolnym w zakresie:
Napowietrzania wody
e Zestaw Aeracji DN 2000

e Sprezarki do napowietrzania wody

e [iltracja ci$nieniowa wody
o Zestaw Filtracji DNI 800
Plukania Zestawéw Filtracyjnych

e Plukanie powietrzem — Dmuchawa
e Plukanie wodg - Pompa pluczna



e Doplukiwanie po procesie ptukania wodg
e Pompownia sieciowa

e Zbiorniki retencyjne

e Stacja dozujaca podchloryn sodu

e QOdstojnik popluczyn - bez zmian
Rurociggi i armatura

Instalacje AKPIiA
Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza RZS

e Montaz czujnikéw pomiarowych w zbiorniku retencyjnym
e Montaz czujnikéw pomiarowych w studniach gi¢binowych
e System wizualizacji SCADA

Kable i przewody elektryczne

Budowg kanalizacji sanitarnej na terenie SUW w Ujezdzie Dolnym.
Wykonanie wewngtrznej kanalizacji sanitarnej i budowa 7 m sieci kanalizacji sanitarnej z
bezodplywowym zbiornikiem na $cieki sanitarne.

Renowacja 3 studni gl¢binowych w zakresie:

° Wymiana rurociggow tlocznych wraz z pompami glebinowymi i wodomierzami do
odczytu zdalnego— 3 kpl.

a). Rurociggi tloczne ze stali nierdzewnej o dlugoscei — 24 m kazdy.

b).Studnia nr 1 o glebokosei 57 m i wydajnosci - 23,7 m*/h, przy S = 20 m.

¢) Studnia nr 2 o gtebokosci 48 m i wydajnosei — 23,7 m*/h, przy S =20 m.

d) Studnia nr 3 o gtgbokosci 50 m i wydajnosci — 32 m’/h przy S =20 m.

*  Oceny wizualna stanu technicznego studni poprzez inspekcje CCTV kolumny filtrowe;.

*  Pompowanic pomiarowe celem ustalenia aktualnej wydajnosci jednostkowej

* Regeneracja studni z zastosowaniem metody wysokocisnieniowej i pompowanie oczysz-
czajgce.

*  Pompowanic pomiarowe celem ustalenia poprawy wydajnoéci jednostkowej

* Inspekeja CCTV kolumny filtrowej po procesie regeneracji

*  Opracowanie wynikow

*  Czyszezenie studni metodg hydrodynamiczng bardzo skutecznie usuwa z wewnetrznych $cian
otwordéw osady biologiczne, mineralne i zelaziste

Budowg sieci wodociggowej w Ujezdzie Gornym. Zakres obejmuje budowe sieci wodociagowej :
e PE©225-798,2m

e PE®I110-34,6m

e HP - 7szt

Planowany termin realizacji robdt do 30.11.2021r.
CPV - 71520000-9 - ustugi nadzoru budowlanego

3. Wymagany zakres zadan i obowigzkow Inspektora nadzoru budowlanego w zakresie nadzoru nad
zadaniem inwestycyjnym:



a. Inspektor nadzoru bedzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzor pod wzgledem technicznym,
merytorycznym, organizacyjnym, i czasowym nad realizacjg ww. zadania w tym w szczegdlnosci
za zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, nadzor, koordynacje oraz zakonczenie procesu
inwestycyjnego.

b. Wskazany powyzej zakres ustugi polegajacy na petnieniu funkeji Inspektora nadzoru bedzie
realizowany poprzez kontrole zgodnosci wykonywanych robdt m.in. z dokumentacja projektowa,
wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, sporzadzanie
raportow, koordynowanie rozliczen finansowo-rzeczowych zadania.

¢. Inspektor nadzoru budowlanego zobowigzany bedzie do wykonywania zadan pelnego nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 1. 1333 ze zm.) i innych obowigzujacych przepisow prawa polskicgo i unii europejskicj oraz
prowadzenia wszelkich dziatan wynikajacych z wytycznych umowy o dofinansowanie projektu,
zatozen programowych w tym m.in. opracowanie i przygotowanie na potrzeby sprawozdawczosci
w ramach projektu raportow z realizacji zadania inwestycyjnego oraz wszelkich innych
dokumentéw niezbgdnych do wypeltnienia obowigzkow nalozonych na Beneficjenta w zwigzku z
realizacjg umowy.

4. Szczegolowy zakres obowigzkow Inspektora nadzoru Budowlanego bedzie wynikal z przepisow
prawa, w tym w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — prawo Budowlane oraz wytycznych i
innych dokumentow, dokumentow ktorych mowa w pkt.4, przy czym do obowigzkow Inspektora
nadzoru naleze¢ bedzie takze;

a) Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli prawidiowosei robét
budowlanych pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym oraz przepisami,
normami i zasadami wiedzy technicznej.

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyroboéw budowlanych a w
szczegOlnoscel zapobieganie zastosowania wyrobdw i materialow budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie

¢) Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych.

d) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczgcych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych.

¢) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé niezgodnosé z
projektem lub pozwoleniem na budowe,

f) Udziat w odbiorach czgsciowych i cz¢sciowych odbiorze koncowym.

g) Przybycia na kazde uzasadnione wezwanie Inwestora i wykonawcy rob6t objetych nadzorem

h) Udzielenia na zadanie Inwestora informacji o stanie realizacji robot.

i) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze potwierdzenie
poprawnosci sporzadzenia kosztorysu czgsciowego jako podstawy wynagrodzenia Wykonawcy. )
Informowanie Inwestora o postgpach robot budowlanych i wszelkich okolicznosciach, ktore
moglyby mie¢ wplyw na wydluzenie terminu realizacji inwestycji.

k). Dokonania odbioru robot w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci odbioru, w tym
odbiordw czgsciowych i odbioru koncowego wykonywanych robédt budowlanych.



I) Pelnienie obowigzkow Inspektora nadzoru w $cistej wspolpracy z Zamawiajgcym

m) Utworzenie zespolu ze specjalistow branzowych posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane, w celu zapewnienia prowadzenia skoordynowanego nadzoru w przypadku wyniknigcia
takiej potrzeby,

n) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robét pelnej dyspozycyjnosci Inspektora
nadzoru budowlanego zwlaszcza w sytuacjach koniecznych interwencji lub wystapienia uchybien w
realizowanych robotach i innych sprawach budowy,

0) Zapewnienie przez okres realizacji i rozliczenia robét swojej obecnoscei (lub pozostalych
specjalistow branzowych) na budowie co najmniej 2 x w tygodniu,

p) Przeanalizowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane oraz zidentyfikowanie
mozliwych obszarow ryzyka ewentualnych usterek i rozbieznosci pomigdzy nimi i zlecenie dziatan
naprawczych,

r) Stala wspdlpraca z osobg sprawujgcg nadzor autorski i uzyskiwanie od niej opinii lub zgody na
zmiany dotyczace projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych a takze powiadamianie
Zamawiajgcego i Projektanta w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w
dokumentacji projektowej, o ile wystgpi taka potrzeba.

s) Weryfikacja i akceptacja otrzymanych od Wykonawcy robét budowlanych dokumentow
dotyczagcych budowy w tym m.in. szczegdtowego programu budowy, rozliczen rzeczowo-
finansowych, rozliczenia koncowego a nast¢pnie sukcesywne dostarczanie do zamawiajgcego wraz
7 pozostalg dokumentacjg potwierdzajgca prawidlowos¢ realizowania rob6t budowlanych w ramach
zadania,

) Wspoluczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakeie realizacji Projektu, w tym
przygotowanie niezbgdnych dokumentow dla przeprowadzajgcych kontrole i udzielenie wyjasnien
zwigzanych z realizacjg projektu.

u) Weryfikacja i zatwierdzanie po pisemnym uzgodnieniu z zamawiajgcym zmian harmonogramu
rzeczowo finansowego dostarczonego przez Wykonawcee robot budowlanych,

w) Wykonanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych w niniejszym zapytaniu, umowie o
petnienie funkeji Inspektora nadzoru budowlanego oraz umowie na roboty budowlane, ktore bedg
konieczne do prawidlowej realizacji zadania

x) Biezgce informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg
inwestycji

5. Wykonawca bedzie nadzorowal budowg (w trakcie realizacji) w takich odstepach czasu aby byta
zapewniona skutecznos$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 2 razy w tygodniu (za wyjatkiem przestoju
w robotach gdzie czgstotliwos¢ pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na
wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego — wizyty inspektora nadzoru inwestorskiego
beda dokumentowane wpisami w dzienniku budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
organizowania i udzial w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy) o ile wystapi taka potrzeba.

6. Szczegolowy zakres praw i obowigzkdéw Inspektora Nadzoru Budowlanego zostal okreslony we
WZOrze Uumowy.

7. Zamawiajgcy dopuszeza platnosci czgsciowe po zrealizowaniu etapu robot budowlanych.

8. ZamoOwienia czgsciowe - Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert czesciowych.



[V. Termin wykonania zamowienia.
Termin realizacji zwigzany jest z terminem wykonania robot budowlanych: planowany termin
zakonczenia 30 listopada 2021r,

V. Opis warunkdéw udzialu w postepowaniu.

1. Wykonawcy ubiegajgcy si¢ o udzielenie zamowienia muszg posiada¢ niezbedng wiedzg,
uprawnienia i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponowaé osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ uprawnienia do wykonywania
nadzoru inwestorskiego w branzy budowlanej w nast¢pujacych specjalnosciach:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych,

zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wezesniej obowigzujacych przepisow,

Zamawiajgcy wymaga okreslonych uprawnien budowlanych na podstawie aktualnie obowigzujgce;]
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 dale;j
»ustawa PB”), wraz rozporzadzeniami wykonawczymi; rozumie przez to rdbwniez odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow
prawa lub odpowiednich przepisoéw prawa panistw cztonkowskich Unii Europejskicj, Konfederacji
Szwajcarskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron umowy o Buropejskim Obszarze Gospodarczym, ktorzy nabyli prawo do wykonywania
okreslonych zawodow regulowanych lub okreslonych dzialalnosci, jezeli te kwalifikacje zostaty
uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016
r., poz. 65 —dalej ,,ustawa o uznawaniu kwalifikacji”).

Warunek zostanie spelniony jezeli Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu kopie uprawnief
budowlanych dla wymaganych specjalnosci wraz z zalaczonym aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia spehienia przez Oferentow wymogéw pod wzgledem
kompletnodei waznych o$wiadczen i dokumentow wymaganych w niniejszym zaproszeniu.

VI. Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy wraz z ofertg w celu
potwierdzenia spelnienia warunkow ich udziatu w postgpowaniu.

1. Dokumenty wymagane

1.1. kopie uprawnien budowlanych dla wymaganej specjalnosci wraz z zalgczonym aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

2. Wszystkie w/w dokumenty mogg by¢ zlozone w formie oryginalow luk kserokopii
potwierdzonych za zgodno$¢ przez wykonawce lub osobg uprawniona do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodnos$¢ z oryginatem. Zaleca si¢, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie
oraz zdobyl wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania
Umowy.

VII. Migjsce oraz termin skladania ofert.
I. Wykonawca zamiesci ofert¢ w zamknigtej nieprzejrzystej kopercie, ktora bedzie zaadresowana
na adres Zamawiajgcego podany w punkceie 1 i bedzie posiada¢ oznaczenia: .,Oferta na pelnienie



nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania Uporzgdkowanie gospodarki wodno — $ciekowej w
Ujezdzie Gornym, Ujezdzie Dolnym i Jarostawiu”. Poza oznaczeniami podanymi powyzej, koperta
bedzie posiada¢ nazwe i adres wykonawcey aby mozna bylo odesta¢ oferte w przypadku
stwierdzenia jej opoznienia.

2. Ofertg nalezy zlozy¢ w Urzedzie Gminy w Udaninie w Sekretariacie nie pézniej niz do dnia
30.04.2021r. do godz.10.00

3. Oferty zlozone po terminie skladania ofert, okreslonym w rozdz. VII pkt. 2 niniejszej SIWZ nie
beda uwzgledniane.

VIII. Wybdr najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiajacy otworzy koperty z ofertami 30.04.2021r. o godz. 10.30

2. W toku dokonywania oceny zlozonych ofert Zamawiajgcy moze zadaé¢ od wykonawcow
udzielenia wyjasnien tresci ztozonych przez nich ofert.

[X. Kryteria oceny oferty.

1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie kierowal si¢ nastepujgeymi kryteriami:

- cena - 100% znaczenia

2. Zamawiajgcy dokona oceny ofert w zakresie kryterium ,,Cena” na nastgpujgcych zasadach:

a) Podstawg oceny ofert w tym kryterium bedzie cena brutto za wykonanie calosci przedmiotu
zamoOwienia, podana przez Wykonawce w Formularzu oferty.

b) Oferta najtansza sposrod ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktow.

¢) Pozostale oferty proporcjonalnie mniej, wedlug nastgpujgcej formuty: x100 Cb =Cn Pc gdzie: Pc
— liczba punktow otrzymanych w kryterium ,,Cena” Cn — cena najnizsza wérod ofert nie
odrzuconych Cb — cena oferty badanej.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji ceny w przypadku gdy cena
najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktora Zamawiajacy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

4. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zostanie zawarta niezwlocznie po wyborze oferty.

X. Warunki wykluczenia 7 zamowienia zostang wykluczeni Wykonawcy, powigzani z
Zamawiajgcym osobowo lub kapitatowo. Przez powigzanie kapitalowe lub osobowe rozumie sie
wzajemne powigzania migdzy Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajacego
czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawey, w
szczegOInoscei pozostawaniu w zwigzku malzenskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa
w linii prostej; pozostawaniu z Wykonawcg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze
to budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do bezstronnoscei tych osob.

XI. Odrzucenie ofert Odrzuceniu podlegajg oferty:
1) ktorych tres¢ nie odpowiada tresci zapytania ofertowego tj. opisu przedmiotu zaméwienia;

2) ztozone przez oferenta niespelniajgcego warunkdow, okreslonych w niniejszym zapytaniu

XII. Wyniki postgpowania
L. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgey zawiadomi poprzez zamieszcezenie informacji

0



na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz poprzez przeslanie informaciji do Wykonawcow
biorgcych udzial w postgpowaniu.

2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos$¢ uniewaznienia niniejszego postgpowania bez wyboru
ktorejkolwiek oferty.

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania si¢. Zamawiajgcy dopuszeza sposdb porozumiewania
si¢ z wykonawcami w sposob:

1. Pisemny za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe ( Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz 1830) lub za posrednictwem postanca na
adres: Gmina Udanin, 55-340 Udanin 26 lub osobiscie;

2. Za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: aleksandra.zastocka@udanin.pl.
Whnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania przekazywane bedg droga elektroniczna.

Zastrzega sig, ze zlozenie oferty dopuszeza si¢ tylko i wylgeznie w formie wskazanej w pkt. 1.3.
Uprawnionym do bezposredniego kontaktowania si¢ z oferentami jest: Pani Aleksandra Zastocka

1.Formularz ofertowy
2.Projekt umowy

w .

Wojciech Plaziuk



Zalaeznik nr 1 do SIWZ
Nazwa 1 adres firmy (oferenta)

OFERTA

Nawigzujge do otrzymanego zaproszenia dotyczacego pelnienie funkeji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Uporzadkowanie gospodarki wodno- sciekowej w
Ujezdzie Dolnym, Ujezdzie Gérnym i Jarostawiu. Etap 11, Formula zaprojektuj — wybuduj.

Oferuj¢ wykonanie zamoéwienia w zakresic i czasie objetym zapytaniem ofertowym za
wynagrodzeniem w wysokosci:

NSHE smmpmssasmmanessmasan zb .Y vatt). o, v T T ————
ZESTOWIIE L.,

(Razem zadanie 1 +zadanie 2 +zadanie 3)

7. tego:

Zadanie 1: Modernizacja uktadu technologicznego SUW w Ujezdzie Gornym wraz z budowa
kanalizacji sanitarnej na terenie SUW w Ujezdzie Dolnym;

.................................. zt brutto

Zadanie 2: Renowacja 3 studni glebinowych;
.................................. zt brutto

Zadanie 3: Budowa sieci wodociggowej w Ujezdzie Gornym.
.................................. z1 brutto

Warunki platnosci do 30 dni od daty przedlozenia faktury.

Oswiadczam, ze zapoznalem si¢ z zapytaniem ofertowym i nie wnoszg do niego zastrzezen
Oswiadczam, ze przypadku wybrania mojej oferty zobowigzuje sie do zawarcia umowy w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Oswiadezam, ze zalgezony do zapytania ofertowego projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowigzujemy sig¢, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Podpis osoby - 0s6b upowaznionych



Zalgeznik nr 2

WZOR UMOWY

zawarta w dniu .....coceeveeeenn roku w Udaninie pomigdzy:

Gming Udanin z sicdzibg Udanin 26, 55-340 Udanin, NIP: 913-15-00-162, reprezentowang przez:
1. Wojta Gminy Udanin- Pana Wojciecha Plaziuka

2. Skarbnika Gminy — Panig Mieczystawe Socha

zwang dalej ,.Zamawiajgcym”

T . 7 81edZibg...ovieriieeiieeiiie S NIP: ., wpisang do
......................................................... repreZetoOwWang PrZez ssssussswsviery ZWaNg dalej
»Wykonaweg”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawey w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych na sprawowanie nadzoru inwestorskicgo nad realizacjg zadania pn. Uporzadkowanie
gospodarki wodno- $ciekowej w Ujezdzie Dolnym, Ujezdzie Gornym i Jarostawiu. Etap 11, Formula
zaprojektuj — wybuduj.

zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

l. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania . Uporzadkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w Ujezdzie Dolnym, Ujezdzie Gérnym i Jarostawiu. Etap I, Formuta zaprojektuj —
wybuduj.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania czynnosci okreslonych w umowie, w terminie i w
zakresie okre$lonym przez Zamawiajacego.

§2
1. Szezegotowy zakres obowigzkéow i uprawnien inspektora okreslajg obowigzujgce przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz.1333) oraz niniejsza umowa, a
w szezegdlnosci Wykonawea jest zobowigzany do wykonywania czynnosei:
I.1 Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Inwestora na
budowie okreslonych obiektow budowlanych.
1.2. I'unkcja inspektora nadzoru rozpoczyna si¢ z chwilg dokonania wpisu do dziennika budowy
stwierdzajgcego podjgcie nadzoru nad danymi robotami.
1.3. Inspektorowi nadzoru przysluguje prawo wnioskowania i opiniowania zmian i uzupelnien
dokumentacji w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w zakresie technologii i przydatnosci
dokumentacji do celow budowy i przysztej funkeji obiektu. Zmiany i uzupelnienia inspektor
nadzoru kazdorazowo przedstawia do akceptacji Waojtowi Gminy.
1.4, Zaznajomienia si¢ z dokumentacjg projektows, umowg o wykonanie budowy.
1.5, Dokonania wpisu do dziennika budowy stwierdzajgcego podjecie pelnienia nadzoru



inwestorskiego nad okreslonymi robotami.

1.6. Dopilnowania prawidlowego wyznaczenia w terenie przez sluzbg geodezyjng obiektow
budowlanych.

1.7. Kontroli jakosci robot, wbudowanych elementow, ilosci materialéw budowlanych i
stosowanych materialow, zgodnosci robot z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami
techniczno -budowlanymi , normami panstwowymi, zasadami BHP oraz wspolezesnej wiedzy
technicznej.

1.8. Kontroli zgodnosei wykonanych robét z projektem technicznym i umowa.

1.9. Kontroli prawidlowosci zatakturowanych robot.

1.10. Pobytu na budowie zapewniajacy skutecznos$é nadzoru, w trakcie robot 2 razy w tygodniu.
1.11. Dokonywania wpisow do dziennika budowy z przebiegu realizacji robét.

1.12 Sprawdzania kosztoryséw powykonawczych za wykonane elementy.

1.13. Wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidlowosci w realizacji inwestycji do czasu
usunigeia nieprawidlowosci.

1.14. Uzgodnienia z nadzorem autorskim zmian w dokumentacji projektowe;

1.15. Uzgadniania wspolnie z kierownictwem budowy lub nadzorem autorskim koniecznoscei
wykonywania robot zamiennych lub dodatkowych.

1.16. Stwierdzania kompletno$¢ dokumentéw i zaswiadezen niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

1.17. Uczestniczenia w komisji odbioru koncowego.

2. Nadzor inwestorski obejmuje udzial w przegladach w okresie rekojmi-gwarancji robot
budowlanych.

3. Zadania nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu rekojmi-gwarancii.

a) Inspektor nadzoru zobowigzany jest do wykonywania w okresie rekojmi-gwarancji przegladow z
udzialem inwestora i wykonawcy wykonanych robot oraz przekazania zamawiajacemu protokolu
oceniajgeego stan wykonanych prac (wystepujacych ewentualnych wadach lub usterkach) z punktu
widzenia warunkow gwarancii.

b) Nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistnialych w okresie r¢kojmi-
gwarancji i poswiadczenia ich wykonania,

¢) Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robot po okresie rekojmi-gwaranc;i.

Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkdéw wykonawcey nalezy w szczegolnosei:

1). Pelnienie czynnosci inspektora nadzoru zgodnie z przepisami,

2). Zapewnienie prawidlowej i terminowej realizacji inwestycji,

3). Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie we wszystkich kwestiach technicznych
zwigzanych z realizacjg inwestycji,

4). Przekazanie, przy udziale Zamawiajacego, placu budowy wykonawcy robét,

5). Biezgce rozwigzywanie problemow technicznych budowy,

60). Uzgadnianic z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczgcych wartosci i zakresu nadzorowanych
robot,

7). Informowanie Zamawiajgcego o postgpach robot i wszelkich okolicznosciach, ktore moga mieé
wplyw na wydtuzenie terminu i zmiang kosztow realizacji inwestycji,

8). Dokonanie odbioréw czgsciowych i robot zanikajacych od wykonawey.,
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9). Sprawdzanie prawidlowosci zakresu rzeczowego wykonanych robot i jego zgodnosei z umowa
zawarlg pomigdzy inwestorem a wykonawea oraz wykonaweg a podwykonawcami,

10).  Sprawdzanic wykazoéw robot, wykonanych czgsciowo, pod wzgledem rzeczowym i
finansowym,

11). Wspdlpraca z Zamawiajgcym w  zakresie administrowania projektem: przekazywanie
informacji o stanie zaawansowania robot pod wzgledem finansowym i rzeczowym, informacji o
zagrozeniach, konfliktach na budowie itp.,

12). Potwierdzenie obmiaru wykonanych robot, jako podstawy do zaplaty wynagrodzenia
wykonawcy robdt,

13). Udzial w odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym oraz potwierdzenie usunigcia wad
usterek wskazanych w protokotach odbioru,

14). Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosei operatu kolaudacyjnego, uczestniczenie w
odbiorach czgsciowych i odbiorze koncowym,

15). Sprawdzenie dokumentéw przed odbiorowych, sporzadzonych przez wykonawce robot, w
zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,

16). Poswiadczenie termindéw zakonczenia robot,

17). Wykonawca zobowigzany jest na biezgco sprawdzi¢ jakos¢ materialow i prac, jak rowniez
urzadzen, z jakoscig i standardami odpowiadajgcymi wymogom wyrobow dopuszezonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, jak rowniez zgodnymi z wymaganiami Zamawiajacego
okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i w dokumentacji projektowej. A w
szezegOlnosci  zapobiega¢  zastosowaniu przez Wykonawee prac wyrobéw i materialdw
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

18). Wykonawca, na kazde zagdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest wyegzekwowaé od
kicrownika budowy i przekaza¢ Zamawiajgcemu certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodno$ci Tub  certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna odnosnie
zaoferowanych i uzytych materialow i urzadzen,

19). Wykonawca zobowigzuje sig, ze certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosei lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng odno$nie zaoferowanych i uzytych
materialow i urzgdzen, zostang dolgezone do protokolu odbioru czgsciowego oraz konhcowego wraz
z dokumentacjg powykonawczg oraz stosownymi instrukcjami obstugi w jezyku polskim o
protokolami odbioréw branzowych,

20). Organizowanie i udzial w naradach koordynacyjnych (Rada Budowy)przypadajacych w dni
robocze w godzinach pracy Urzgdu oraz dopilnowanie realizacji ustalen i decyzji podjetych na
Radzie Budowy,

21). Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robot, na kazdym
ctapie robot,

22). Pisemne opiniowanie propozycji zmian technologii wykonywania oraz materialowych
proponowanych przez Wykonawcee i Zamawiajgcego,

23). Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot budowlanych i wyrobéw budowlanych przed ich
wbudowaniem, a w szczegolnosci zapobieganiu zastosowaniu urzadzen i wyrobéw budowlanych
wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub nie spetniajgcych wymaganych
parametrow technicznych,

24). Wspolpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien kontraktu na roboty budowlane,
25). Uczestniczenie wraz z Zamawiajacym w odbiorze koncowym zadania,

20). Przygotowanic wspdlnie z Wykonawea projektu protokotu odbioru koficowego wraz z
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dokumentacjg odbiorowa,
27). Obstuga okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi: uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych,
inspekcja nad usuwaniem wad przez wykonawce robot budowlanych.

§ 4
Nadzér inwestorski w imieniu Wykonawcy realizowat bedzie: .........oooooeiiiin | DR —

§5
1. Termin pelnienia nadzoru inwestorskicgo zwigzany jest z terminem wykonania robot
budowlanych.
2. Planowany termin realizacji zakonczenia zadania 30 listopada 2021r.
3. W przypadku wydluzenia si¢ okresu wykonywania prac budowlanych termin okreslony w § 4
ust. 1 umowy ulega przedtuzeniu o wymagany czas do nowej daty zakonczenia i odbioru prac
budowlanych, przy czym Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo dodatkowe wynagrodzenie z tego
tytutu.

§6
1. Strony ustalajg ze wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy ustalone na podstawie oferty
s o) I L U — Zh val b % brutto
........................................ P8 OIS s e ooy o s e T IS A T TR Yo P s s
1.2.Wynagrodzenie wymienione kwotowo w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbgdne do
zrealizowania ustugi (dojazd itp.).
1.3. Strony postanawiaja, ze wykonanie zamowienia b¢dzie rozliczone cz¢sciowymi fakturami po
wykonaniu etapu zamowienia.
1.4, Zamawiajgcy zobowigzuje wykonaweg do wystawiania faktury na Gming Udanin, 55-340
Udanin 26 NIP: 913-15-00-162.
1.5.Podstawg wystawienia i rozliczenia faktury bedzie sprawdzenie pod wzglgdem formalnym i
faktycznym faktury wykonawcy robot budowlanych i zlozenie stosownego podpisu. Naleznos¢ za
ushuge uregulowana bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury
Wykonawey wraz z zalgczonym czes$ciowym protokotem odbioru robot budowlanych.
2. Wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania umowy.
3.Wykonawea oswiadecza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2018.2187 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT.
4, Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawcg, o ktérym mowa w ust. 11
jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
Bankowe (Dz. U. 2018.2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:
1) Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej platnosci tzw. split payment. Zaplatg w tym systemie uznaje si¢ za
dokonanie platnosei w terminie ustalonym w § 6 ust. 1 umowy.
2) Podzielong platnos¢ tzw. split payment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotdowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla
czynnych podatnikéw VAT, Mechanizm podziclonej platnosei nie bedzie wykorzystywany do
zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a
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takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0%.

3) Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnodci w
systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku
Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptatg do czasu wskazania przez
Wykonawceg, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikéw
VAT. W tym przypadku termin platnosci liczy sie¢ od dnia wskazania tego rachunku przez
Wykonawce. Powyzsze nie stoi w sprzecznosci z przepisem art. 454 K.c.

§ 8
1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych wypadkach:
a) jezeli wykonaweca nie podjgl si¢ wykonania obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwal ich wykonanie, zas przerwa trwala dtuzej niz 14 dni,
b) jezeli wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo wezwania
zamawiajgcego nie nastgpila poprawa w wykonaniu tych obowigzkdw,
¢) w razie postawienia firmy wykonawey w stan likwidacji lub upadtosci,
d) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.
2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
a) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz na skutek zaistnialych, nieprzewidzianych uprzednio
okolicznoscei, nie bedzie mogt wywigzac si¢ ze zobowigzan umownych;
b) Zamawiajacy nie dokonuje zaplaty faktury Wykonawcy w terminie wynikajgcym z umowy.
3. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstapienia.,
powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznoscei i zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przed zakonczeniem budowy zostanie sporzadzony
szezegolowy protokol okreslajacy zakres robdt wykonanych pod nadzorem Wykonawcey oraz
zawierajgcy wykaz dokumentéw przekazanych przez Zamawiajagcego Wykonawcy, ktore z racji
pehionej funkeji byly w jego posiadaniu.

§9
1. Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi:
1) za kazdg nieobecnos¢ na budowie w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto;
2) za nieterminowe podpisywanie odbioréow lub opoéznienia w parafowaniu dokumentow
wystawionych przez Wykonawce robdt wysokosei 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien opdznienia;
3) jezeli ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca
wymieniony w umowie lub podwykonawca, ktoremu powierzono wykonywanie przedmiotu
umowy zgodnie z postanowieniami § 10 umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy taki stwierdzony przypadek.
2. W razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcey, Zamawiajgcy ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

~

3. W razie odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgeych po  stronie
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Zamawiajgcego, Wykonawea ma prawo do kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
4. Zamawiajagcy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§10

1. Jesli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce
Zamawiajacy poniesie szkode to Wykonawca zobowiazuje si¢ niczaleznie od kar umownych o
jakich mowa w §8 pokry¢ t¢ szkode w pelnej wysokosci zgodnie z ogdlnymi przepisami prawa
obowigzujgcego w tym zakresie.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zakresu obowigzkow
okreslonegow § 211 5

§11

1. Zmiana postanowienn umowy moze by¢ dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku
do tresei oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcey. Zmiana umowy takze istotna
moze by¢ dokonana w przypadku okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zmiana umowy takze istotna moze by¢ dokonana w szczegolnosci w przypadku:
1) wydluzenia terminu zakonczenia realizacji umowy na wskutek zaistnienia sily wyzsze] w
stosunku do wykonywanych robdét budowlanych (np. wystapienie nadzwyczajnych warunkow
pogodowych). O interpretacji sity wyzszej i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu wykonania
robot budowlanych z tego powodu bgdzie decydowal Zamawiajgcy w trakcie realizacji robot,

2) wydluzenia terminu realizacji zamowienia spowodowane zmianami: w dokumentacji
technicznej, wystgpieniem robot dodatkowych, ktérych wykonanie powoduje przesunigcie terminu
wykonania zadania glownego, w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania (robot
budowlanych) wedtug SST powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy,

3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czgsci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym,

4) zmiany wyznaczonego przez Wykonawcg inspektora nadzoru inwestorskiego pod warunkiem, ze
nowy wyznaczony inspektor nadzoru inwestorskiego spetnia¢ bedzie wymagania Zamawiajgcego
okreslone w zapytaniu ofertowym,

5) nastgpi koniecznos¢ wydluzenia terminu realizacji umowy z powodu wydluzenia terminu
zakonczenia robdt budowlanych, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego — zmiana terminu
realizacji o liczbg dni wydluzenia terminu zakonczenia robdt budowlanych,

6) nastapi konieczno$¢ skrocenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie zakresow
rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

7) gdy konieczno$¢ zmian do umowy bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot budowlanych,

8) zmiana terminu umowy, jezeli zmiana bedzie nastgpstwem dzialania organdéw sgdowych lub
administracyjnych, w szczegolnosci dotyczacych: - przekroczenia zakreSlonych przez prawo
terminéw wydawania przez organy administracji decyzji , zezwolen itp., odmowy wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji
projektowej, koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, itp.,
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9) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,
10) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,
I 1) zmian korzystnych dla Zamawiajgcego.

§13
W okresie obowigzywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ posiada¢ ubezpieczenie
(polis¢) od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§14
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa Budowlanego.
2.Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami) do niniejszego zamdwienia nie stosuje si¢
przepisow Prawa zamowien publicznych.
3. Kazda zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
4.Umowe niniejszg sporzgdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:



