Wrzesénia, dnia 21 lutego 2019 r.
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WSZYSCY UCZESTNICY POSTEPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej réwnowartosci 5.548.000 euro na budowe ukiadu drogowego wraz z niezbedng
infrastruktura obwodnicy m. Wrzes$nia taczacego droge krajowa nr 15 z drogg krajowg nr 92 na terenie Gminy Wrzesnia (duza
obwodnica) — etap 2.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (siwz) wniesiono ponizsze pytania. Zamawiajgcy informuje, ze zadawanym
pytaniom nadawat kolejne numery. Zamawiajacy udziela odpowiedzi na wiekszos¢ zadanych pytan, dla czesci pytan Zamawiajacy
oczekuje odpowiedzi od projektantéw, zostang opublikowane niezwiocznie po ich otrzymaniu.

Pytanie z 19.01.2019 r.

Pytanie 1

Czy Zamawiajacy zamiesci kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej — Excel?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy udostepnia kosztorysy ofertowe w wersji edytowalnej (arkusz kalkulacyjny).

Pytania z 21.01.2019 r.

Pytanie 2

W SIWZ zapisano, ze oferent zatgcza do oferty kosztorysy ofertowe. W jakiej postaci je przekazac¢ - wersji edytowalnej (jaki rodzaj plikow)
czy nieedytowalnej — pdf?

Odpowiedz:

Kosztorysy ofertowe nalezy zapisa¢ w wybranych przez Wykonawce formatach (rodzajach plikéw): edytowalnych - xlIs, xIsx, ods lub
nieedytowalnej pdf. Zamawiajgcy dofgczyt wszystkie kosztorysy ofertowe w plikach excell. Zamawiajgcy nie narzuca Wykonawcy w jakim
formacie zapisze swoje kosztorysy, nie mniej jednak Zamawiajgcy preferowatby zapisanie ich w plikach otwartych arkusza
kalkulacyjnego, co utatwitoby Zamawiajgcemu sprawdzanie dotgczonych do oferty kosztorysow. Wykonawca pliki kosztoryséw moze
zabezpieczy¢ dodatkowo hastami, wtedy do oferty Wykonawca dotgczy karte informacyjng z nazwa kosztorysu i przypisanego do niego
hasta umozliwiajgcego jego otwarcie. Kosztorysy nie muszg by¢ podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Kosztorysy maja
mie¢ forme dokumentu elektronicznego, nie moze by¢ to skan.

Pytanie 6

Zgodnie z opisem technicznym do projektu warstwe $cieralng drég gminnych KR2 nalezy wykona¢ z SMA 11, natomiast w specyfikacji
D.05.03.13, pkt.1.3 wskazano SMAS. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju mm-a na w/w zakres robét.

Odpowiedz:

Warstwe Scieralng dla drég gminnych KR2 nalezy wykonac¢ wg specyfikacji D-05.03.13 z mieszanki SMAS.

Pytanie 7

Czy Zamawiajacy posiada projekt zieleni dedykowany do tej inwestycji?

Odpowiedz:

Informacje dotyczgce nasadzen zawarte sg w projekcie wykonawczym branzy drogowey.
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Pytanie 8

Prosimy o podanie wysokosci/obwodéw/ wielkosci donic projektowanych drzew i krzewéw do nasadzen.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wielkosci donic projektowanych drzew i krzewdw przeznaczonych do nasadzen wynoszg:
Sorbus — Jarzgb: wielkosc: Pa(8-10) pojemnik: G,

Cotoneaster — Irga: wielko$¢: 40-60, pojemnik: C2,

Berberis — Berberys: wielko$¢: 40-60, pojemnik: C2.

Pytanie 9

Prosimy o odpowiedz, czy pozycje humusowania skarp nalezy skalkulowaé wraz z zakupem humusu, czy mozna przyjaé do
wykorzystania istniejgcy humus?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w pozycji dotyczacej humusowania skarp nie nalezy kalkulowac zakupu materiatu w postaci humusu. Nalezy
przyjgc¢ do wykorzystania istniejgcych humus. Nadmiar humusu, ma zostac wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawce.

Pytanie 10

Prosimy o udostepnienie wszystkich aktualnych uzgodnien drogowych i branzowych dokonanych na etapie opracowania dokumentacji
projektowej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza Projekt Zagospodarowania Terenu w ktérym zawarte sg wszystkie uzgodnienia, warunki techniczne i opinie.

Pytanie 11

Prosimy o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej firmy Labgeo.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do ninigjszych wyjasnierr dokumentacje geotechniczna.

Pytania z 24.01.2019 r.
Pytanie 12

Dotyczy § 11 pkt 1 lit. k) oraz § 11 pkt 2 lit. c) projektu umowy. Wykonawca zwraca sie z prosba o obnizenie poziomu kary okreslonej w §
11 pkt 1 lit. k) oraz § 11 pkt 2 lit. ¢) do poziomu 5% wynagrodzenia umownego.

Odpowiedz:

Wysokos$¢ kary okreslonej w § 11 pkt 1 lit. k) oraz § 11 pkt 2 lit. c) umowy pozostaja bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy § 14 pkt 6 projektu umowy. Wykonawca zwraca sie z prosbg o poprawienie odno$nika zawartego w w/w pkt projektu umowy.
Odpowiedz:

§ 14 pkt 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki, to
Zamawiajgcy odstepuje od odbioru, do czasu usunigcia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigcia. Po usunigeciu wad lub
usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmuje czynnosci okre$lone w ust. 1 pkt 2b niniejszego paragrafu.”

Pytanie 14

Dotyczy § 17 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy. W zwigzku z tym, ze umowa podwykonawcza stanowi osobng umowe o roboty
budowlane (z innymi cenami niz Kontrakt z Zamawiajacym), prosimy o zmiane zapiséw tak, aby Podwykonawca nie musiat podpisywac¢
zestawienia warto$ciowego wykonanych robét, a jedynie zestawienie iloSciowe (czyli obmiar robdt), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej
kwocie (wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcéw. Prosimy o ograniczenie
zobowigzania Wykonawcy w kwestii Podwykonawcéw do: zatgczenia do faktury zestawienia warto$ci wykonanych robét, sprawdzonego
przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawce, bazujgcego na cenach z umowy podwykonawczej. Niczym
nieuzasadnione jest zgdanie przez Zamawiajgcego, aby Podwykonawcy podpisywali warto$ciowe zestawienie robét do faktury
wystawianej przez WWykonawce na Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zapisy § 17 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy pozostajg bez zmian.
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Pytanie 15

Dotyczy § 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy. Wykonawca zwraca sie z prosbg o doktadne okres$lenie art. do jakiego odwotuje sie w/w ppkt
projektu umowy.

Odpowiedz:

§ 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy odnosi sie do art. 11 pkt 8 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w
sprawie okreSlenia kwot warto$ci umoéw koncesji, od ktorych uzalezniony jest obowigzek przekazywania ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2478). Tres¢ § 18 pkt 3 ppkt 4 projektu umowy jest odniesieniem do art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych, ktéry w przypadku kiedy Zamawiajgcy przewidziat go w ogloszeniu i SIWZ uprawnia do zmian wartos$ci umowy, w
przypadku robét budowlanych do 15% wartosci umowy pierwotney.

Pytanie 16

Dotyczy § 11 projektu umowy. Wykonawca zwraca sie z prosbg o dodanie w § 11 projektu umowy zapisu méwigcego, ze "tgczna
wysoko$¢ wszystkich kar umownych, do zaptaty ktérych moze by¢ zobowigzany Wykonawca, nie moze przekroczyé 10% warto$ci umowy
brutto".

Odpowiedz:

§ 11 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Pytania z 25.01.2019 r.
Pytanie 17

Mam pytanie odnosnie SIWZU, doktadnie do zatgcznika nr 2 i § 17 pkt 2. Czy ze wzgledu na krotki czas realizacji zadania jest mozliwo$¢
rozliczen na koniec kazdego miesigca z zaawansowania wykonanych prac?

Odpowiedz:

Zapisy 17 pkt 2 projektu umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 18

W dokumentacji przetargowej opublikowanej przez Zamawiajgcego brakuje dokumentacji geotechnicznej. Prosimy o uzupetienie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dofgcza do niniejszych wyjasnien dokumentacje geotechniczng (odpowiedz na pytanie 11).

Pytanie 19

Prosimy o ustalenie hierarchii dokumentéw w przypadku niezgodnosci.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa, stwiorb oraz przedmiary robét sg dokumentami rownowaznymi, wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z STWIORB oraz normami budowlanymi w pozycjach przedmiarowych ,Formowanie nasypéw o
wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-II” nalezy
uwzgledni¢ cene bedaca $rednig wazong cen nasypu dolnego oraz nasypu gérnego o parametrach wskazanych w STWiORB.
Odpowiedz:

Pozycje przedmiarowg dotyczgcg formowania nasypoéw w zakresie ich wysoko$ci nalezy wycenic¢ zgodnie z projektem technicznym.

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, ze w chwili obecnej na odkrytych 6 stanowiskach archeologicznych nie tocza sie juz zadne prace
archeologiczne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w chwili obecnej jest na etapie wyboru Wykonawcy, ktéry wykona na wskazanych stanowiskach
archeologicznych stosownych badan wykopaliskowych w pasie projektowanej drogi wraz z opracowaniem wynikow badan.

Pytanie 27

Prosimy o informacje gdzie znajduje sie Baza Materialowa Zamawiajgcego na ktéra Wykonawca ma ztozy¢ materiaty przewidziane do
odzysku.

Odpowiedz:

Materiaty przewidziane do odzysku wskazane w STWIORB nalezy przewieZ¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegfos$¢ do
5 km. Zamawiajgcy planuje skorzystac z bazy sprzetowej Zieleni Miejskiej przy ul. Lesnej 10 (byta SIWL).
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Pytanie 28

Projekt umowy § 14 pkt. 1: ,Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér koricowy a) po bezusterkowym
wykonaniu przedmiotu umowy”. Zapis o BEZUSTERKOWYM odbiorze, jest zapisem niezgodnym z Kodeksem Cywilnym, Prawem
Zamoéwien Publicznych, wyrokami Krajowej Izby Odwotawczej, Sadu Apelacyjnego oraz Sadu Najwyzszego.

- Sady wielokrotnie zaznaczaty, ze art. 647 k.c. definiujgcy umowe o roboty budowlane odwotuje sie do "odbioru robdt" a nie
"bezusterkowego odbioru robét" (wyr. SA w Katowicach z 06.09.2016 r., V Aca 935/15). Konieczno$¢ odbioru "bezusterkowego" jest
pojeciem nie przewidzianym w k.c. (wyr. SA w Gdansku z 24.02.2012 r., V ACa 198/12).

- Sady réwniez stwierdzaja, ze nawet jezeli strony w umowie postanowia inaczej (zostang zapisy o bezusterkowym odbiorze), wykonawca
moze skutecznie domagac sie wynagrodzenia, kiedy w protokole odbioru stwierdzono, ze roboty dotkniete sg usterkami (wyr. SA w
Warszawie z 24.05.2016 r., | Aca 1094/15). Postanowienie przeciwne skutkowatoby tym, ze kazde odstepstwo od stanu idealnego
dawatoby zlecajgcemu prawo praktycznie nieograniczonej odmowy odbioru. Naruszatoby to réwnowage miedzy zlecajgcym a wykonawca
(co jest niezgodne z art. 7 ust 1 PZP — ,Zamawiajacy przygotowuje postepowanie o udzielenie zamdwienia w sposéb zapewniajgcy
zachowanie uczciwej konkurencji i réwne traktowanie wykonawcéw oraz zgodnie z zasadami proporcjonalnosci i przejrzystosci”),
pozostawiajgc tego ostatniego w niepewnosci odno$nie do wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych wydatkéw (wyr. SA w Szczecinie z
12.10.2016 r., | ACa 138/16). Z tych wzgledéw postanowienie takie jest sprzeczne z naturg umowy o roboty budowlane. Co za tym idzie -
jest niewazne (wyr. SN z 22.06.2007 r., V CSK 99/07).

- odmowa odbioru i zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego mozliwa jest tylko w sytuaciji, jezeli prace zostang wykonane niezgodnie
z projektem lub zasadami wiedzy technicznej, ewentualnie wystgpig wady na tyle istotne, ze przedmiot umowy nie bedzie sie nadawat do
uzytkowania (wyr. SN z 07.03.2013 r., Il CSK 476/12)

- Odmowy odbioru i zaptaty nie bedg uzasadniaty nieistotne wady, usterki i niedorébki (wyr. SA we Wroctawiu z 18.10.2012 r., | ACa
1046/12). Taka sytuacja uprawnia zlecajacego jedynie do skorzystania z rekojmi (wyr. SA w Szczecinie z 12.10.2016 r., | ACa 138/16).

- Wyrok Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r. sygn. akt V CSK 99/07, na ktéry nastepnie powotuje sie wielokrotnie Krajowa lzba
Odwotawcza wyraznie stwierdza, ze ,Strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznia¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek ...inwestor ma obowigzek odbioru obiektu niezaleznie od stwierdzonych wad. Jedynie wady
istotne uzasadniajg odmowe odbioru robét, odstapienie od umowy, a co za tym idzie na kwestie wymagalnosci roszczenia o
wynagrodzenie za wykonane roboty”. Zgodnie z powyzszym, prosimy o wykreslenie ze wzoru umowy stowa ,bezusterkowy” (w kazdym
paragrafie umowy). Brak zgody bedzie jawnym, swiadomym ztamaniem prawa przez Zamawiajacego. Poza tym wiele firm zgodnie z
wewnetrznymi procedurami nie startuje do przetargdéw gdzie sg zapisy dot. bezusterkowych odbioréw, wiec zdecydowanie ograniczy to
konkurencje, a firmy ktére zdecyduja sie wystartowaé wkalkulujg ryzyko ewentualnych przedtuzajgcych sie odbioréw bezusterkowych.
Odpowiedz:

§ 14 ust. 1 pkt 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie: ,,0dbiér kornicowy: a) po wykonaniu przedmiotu umowy bez istotnych usterek/wad,,
ktére uniemozliwiajg oddanie do uzytkowania, b) przedfozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 i 10, ¢) usuniecie po zakoriczeniu
robot poza teren budowy wszelkich urzgdzen, tymczasowego zaplecza itp. oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego i
nadajgcego sie do uzytkowania.”

Pytanie 29

Dot. Czesci 2B — Przedmiar obiektu WD-1 pkt 53 — Wykonawca zobowigzany jest do podbicia toru po zakoriczeniu robét wraz z pokryciem
kosztéw utrudnien w ruchu oraz uzyskaniem niezbednych uzgodnien. Odcinek ten jest $wiezo oddany po gruntowej modernizacji. Prosimy
o potwierdzenie, ze Wykonawca bedzie mogt wykonaé podbicie torow na tym odcinku i nie bedzie musiat przejmowaé gwarancji za
wykonang nawierzchnie odcinka toru przez firme realizujgcg modernizacje linii kolejowej E20.

Odpowiedz:

Za jako$¢ wykonywanych robét, nieuszkodzenie torowiska, stan torowiska w trakcie realizacji robot do ich odbioru przez PKP oraz po
zakonczeniu prac odpowiada Wykonawca i przejmuje gwarancje na odcinku na ktérym Wykonawca wykonat podbijanie torow.
Zamawiajgcy poz. 53 przedmiaru robdt rozbit na dwie pozycje:

1) poz. 53.1 — Wycena wfasna - Koszty utrudnien w ruchu PKP wraz z opracowaniem harmonogramu robo6t oraz technologii ruchowo-
przewozowej z niezbednymi uzgodnieniami — 1,000 ryczatt;

2) poz. 53.2 — Wycena wtasna - Podbijanie toru po zakonczeniu robét — 100,000 m.

W przypadku kiedy nie bedzie zachodzi¢ koniecznos¢ wykonania podbijania toréw w rozliczeniu powykonawczym pozycja ta zostanie
wyzerowana.

Pytanie 30

Prosimy o wytaczenie pozycji podbicia toru z przedmiotu zaméwienia.
Odpowiedz:

Zgodnie z informacjg zawartg w odpowiedzi na pytanie 29.
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Pytanie 31

Prosimy o okreslenie czy Wykonawca na pewno ma przebudowywac sie¢ SRK (przedmiar czesci 2B Kolizje PKP 26-31). W ostatnim
czasie linia kolejowa zostata gruntownie zmodernizowana i prawdopodobnie jest na gwarangji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nalezy wycenic¢ roboty dotyczace przebudowy sieci SRK zgodnie z projektem przebudowy kolizji PKP.

Pytanie 32

Prosimy o jednoznaczne okreslenie, ze Wykonawca nie bedzie musiat przejmowa¢ gwarancji na przebudowywanym odcinku SRK.
Odpowiedz:

Wykonawca przejmuje gwarancje na przebudowywanym odcinku SRK w zakresie objetym zaméwieniem okreslonym przedmiarami robét.

Pytanie 33

Jezeli Zamawiajacy nie moze tego zagwarantowac prosimy o okreslenie na jakim odcinku sieci SRK gwarancja zostanie przerzucona na
Wykonawce.

Odpowiedz:

Wykonawca przejmuje gwarancje na przebudowywanym odcinku SRK w zakresie objetym zaméwieniem okreslonym przedmiarami roboét.

Pytanie 34

Prosimy o wytgczenie pozycji dot. przebudowy sieci SRK z przedmiotu zaméwienia. Z doswiadczenia Wykonawcy firmy zajmujace sie
budowa SRK zadajg bardzo duzych kwot za ewentualng przebudowe swojej infrastruktury, ktéra jest obecnie na gwarangiji.

Odpowiedz:

Bez zmian. Dopuszcza sie zmiany po uzgodnieniu Wykonawcy z gestorem sieci.

Pytanie 35

Do kogo naleze¢ bedzie drewno z wycinki — do Wykonawcy czy do Zamawiajgcego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w ustawowym terminie wykona wycinke drzew | krzewéw. W zakresie objetym niniejszym zamowieniem po Sstronie
Wykonawcy bedzie usuniecie i wywoz karpin zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 36

Jezeli drewno z wycinki naleze¢ bedzie do Zamawiajgcego prosze o podanie miejsca gdzie nalezy je przetransportowac.
Odpowiedz:

Zgodnie z informacjg zawartg w odpowiedzi na pytanie 35

Pytanie 38

Zatgczony do dokumentacji przetargowej projekt Statej Organizacji Ruchu dotyczy etapu 1, prosimy o dotgczenie projektu Statej
Organizacji Ruchu dot. etapu 2.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dofgcza do niniejszych wyjasnien projekt statej organizacji ruchu.

Pytanie 41

Czy Zamawiajacy posiada pozwolenie na budowe/ZRiD?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 42

W przypadku posiadania pozwolenia na budowe/ZRiD prosimy o zataczenie jej do dokumentacji przetargowe;j.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 43

W przypadku braku posiadania pozwolenia na budowe/ZRiDu prosimy o informacje na jakim etapie jest Zamawiajgcy jezeli chodzi o
uzyskanie tego dokumentu?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 44

Czy Zamawiajacy przedtuzy termin wykonania realizacji inwestycji, w przypadku gdy nie posiada pozwolenia na budowe/ZRiDu, o okres
pomiedzy podpisaniem umowy a uzyskaniem ww. dokumentu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 45

Czy teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy z dniem podpisania umowy?

Odpowiedz:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 46

Jezeli teren budowy nie zostanie przekazany Wykonawcy z dniem podpisania umowy, to w jakim czasie to nastgpi?
Odpowiedz:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 47

Budowa przepustéw na Kanale Gutowskim wymaga wykonania bypassu koryta w celu zachowania ciggtosci morfologii cieku (zgodnie z
decyzjag srodowiskowa). Prosimy o informacje w ktérych pozycjach Wykonawca ma wkalkulowaé wykonanie tymczasowego obejscia.
Odpowiedz:

Wykonanie tymczasowego obejscia nalezy wkalkulowac¢ odpowiednio dla przepustéw P3, P4 i P5 w pozycjach dotyczgcych ,Budowy
prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych (...)".

Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z STWIORB M-11.07.01 Scianka szczelna stalowa $cianki szczelne tracone do wbudowania miedzy
przyczoétkiem a terenem kolejowym maja by¢ wciskane statycznie, a nie wbijane. Technologia wciskania statycznego jest zdecydowanie
drozsza.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze z uwagi na bliskos¢ zmodernizowanego toru kolejowego Scianki szczelne majg zosta¢ wprowadzone w grunt
metodg wciskania statycznego, zgodnie ze STWIORB.

Pytanie 49
Prosimy o okreslenie parametréw technicznych (Wx) $cianki szczelnej opisanej w STWIORB M-11.07.01.
Odpowiedz:
Na etapie projektowania przyjeto zastosowanie grodzic GU-16-400 (G62). Dopuszcza sie jednak zastosowanie innego typu grodzic, o
parametrach nie gorszych niz:

e  Klasa stali: S235

. Wskaznik wytrzymatosci Wx: 1200cm3/m.
Jednoczesnie informujemy, ze niezaleznie od opracowan podstawowych, jakimi sg projekt budowlany i wykonawczy, przed planowanym
wybudowaniem obiektu nalezy wykonac¢ opracowania robocze, w tym projekt technologiczny zabezpieczenia wykopow za posSrednictwem
Scianek szczelnych. W ramach opracowania technologicznego dopuszcza sie dobor odpowiednich parametréow Scianek pod warunkiem
zachowania wszelkich warunkéw bezpieczenstwa oraz zgodnosci z przepisami. Projekt powinien zosta¢ wykonany i sprawdzony przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia oraz zaakceptowany przez projektanta branzy mostowej uktadu drogowego, inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

Pytanie 50

Wg projektu wykonawczego obiektu WD2 zasypka obiektu ma by¢é wykonana z mieszanki zwirowopiaskowej 0/45mm. Prosimy o
okreslenie ilosci tej zasypki, zatgczenia STWIORB oraz dodania pozycji przedmiarowej dot. wbudowania tej zasypki.

Odpowiedz:

Zasypke obiektu WD2 nalezy wykonac¢ zgodnie ze STWIORB nr D-02.03.01. Zasypka obiektu zawarta zostata w ilosci podanej w pozycji
przedmiarowej nr 36 b. drogowej (Etap 2B).
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Pytanie 58

Dotyczy Umowy. Czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania rob6t w okresach miesiecznych?
Odpowiedz:

Zapisy umowy w zakresie fakturowania pozostajg bez zmian.

Pytanie 59

Dotyczy Umowy. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania zakornczonym i odebranym rodzajem robét — poszczegdlnym
etapem jest zakres robét ujety w harmonogramie rzeczowo — finansowym przygotowanym przez Wykonawce?

Odpowiedz:

Wykonawca wystawiat bedzie faktury kwartalnie, protokdt odbioru robét czesciowych powinien odzwierciedlac wykonane roboty w danym
kwartale.

Pytanie 60

Dotyczy Umowy. W jakich okresach Zamawiajgcy przewiduje fakturowanie zakorniczonych i odebranych rodzajéw robét — poszczegdinych
etapow?

Odpowiedz:

Wykonawca wystawiat bedzie faktury kwartalnie, protokét odbioru robét czesciowych powinien odzwierciedlac wykonane roboty w danym
kwartale.

Pytanie 61

W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajacy zakoriczy odbiér cze$ciowy — proponuje sie 7 dni.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przystapi do odbioru czesciowego w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego
wpisem do dziennika budowy. Zamawiajgcy zakonczy odbior czeSciowy w terminie nie dfuzszym niz 10 dni od dnia rozpoczecia odbioru, z
zastrzezeniem iz Wykonawca dostarczyt wszystkie niezbedne dokumenty wymagane umowg, ktére zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego poprzez dokonanie wpisow do
dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane.

Pytanie 62

W jakim terminie od dnia zgtoszenia Zamawiajgcy zakonczy odbiér koncowy — proponuje sie 14 dni.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych oraz do zgtoszenia gotowo$ci odbioru koricowego
poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu realizacji robdt. Sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci przedfozonych
dokumentéw oraz potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego dotyczgcych zakonczenia realizacji robét budowlanych Inspektor
Nadzoru dokona w terminie 7 dni od daty zgtoszenia o zakonczeniu realizacji robot budowlanych. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i
rozpocznie Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy. Szczegbtowe zasady prowadzenia odbioréw zostaty okre$lone w SST. Jesli terminy
odbioréow nie bedg okreSlone w SST to odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru gotowosci robét do odbioru wraz z przekazaniem obowigzujgcych dokumentéw budowy.

Pytanie 63

Dotyczy Umowa § 14 ust. 1 pkt 2 lit. (a) i Umowa § 14 ust. 7 umowy. Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy
w sposéb zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastgpienie wyrazenia:
Jbezusterkowym", wyrazeniem: ,bez istotnych usterek”, stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie moga
uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym
odbiorze rob6t sg niewazne?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawecy i zastepuje wyrazenie: ,bezusterkowym®, wyrazeniem: ,bez istotnych usterek / wad".

Pytanie 64
Czy Zamawiajgcy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robét w terminie 14 dni od daty wymagalnosci niezaptaconej przez
Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo wstrzymania rob6t w terminie 14 dni od daty
wymagalnosci niezaptaconej przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy.

Pytanie 65

Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie limitu kar z tytutu zwioki w wysokosci 10% wynagrodzenia netto?
Odpowiedz:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 16.

Pytanie 67

Umowa § 13 ust. 3 - Czy Zamawiajgcy akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiajgcego z Wykonawca,
uwzgledniajgcym mozliwosci technologiczne i reguly sztuki budowlanej?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach dopuszcza mozliwo$¢ wydfuzenia terminu na usuniecie wad i usterek, pod warunkiem, ze
wynika¢ to bedzie z procesu technologicznego i sztuki budowlanej. Termin ten zostanie okreslony przez Zamawiajgcego, po
wczesdnigjszej konsultacji z inspektorem nadzoru inwestorskiego i wskazany w protokole.

Pytanie 68

Umowa § 14 ust. 8 pkt 1 - Czy Zamawiajgcy akceptuje obnizenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiajgcego z Wykonawcg lub przez
niezaleznego eksperta?

Odpowiedz:

Zapisy § 14 ust. 8 pkt 1 umowy pozostajg bez zmian. Zamawiajgcy w zwigzku z tym, Zze ograniczajg do przepisy o finansach publicznych
oraz zamowien publicznych ,biegtego rzeczoznawce budowlanego” rozumie jako niezaleznego eksperta i wyboru dokona zgodnie z
przepisami.

Pytanie 69

Umowa § 17 ust. 6 pkt 2 - Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcéw o zaptacie ich wynagrodzenia w cato$ci majg
dotyczyé ptatnosci wymagalnych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze dla wystawienia i zaptacenia faktury koncowej Wykonawca musi dostarczyé dokumenty o ktérych mowa § 17
ust. 6 pkt 2 umowy. Podwykonawcy przed zaptatg faktury koricowej Wykonawcy muszg by¢ rozliczeni z Wykonawcg do tzw. zera, czyli
muszg mie¢ zaptacone wszystkie faktury.

Pytanie 70

Umowa § 17 ust. 6 pkt 2 - Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie dokumentéw podwykonawcéw o zapfacie ich wynagrodzenia
w catosci, pomiedzy datg wystawienia faktury koncowej przez \WWykonawce, a datg dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego?
Odpowiedz:

Zapisy § 17 ust. 6 pkt 2 umowy pozostajg bez zmian. Wykonawca wraz z fakturg koncowg dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty
wskazane w tym punkcie, ktory rozszerza zapisy § 10 ust. 21 umowy o faktury niewymagalne. W zwigzku z zapisami § 17 ust. 6 pkt 2
umowy Zamawiajgcy ustalit termin zaptaty faktury podwykonawcy nie diuzszy niz 21 dni, zeby Wykonawca wystawiajgc fakture koricowag
w 100% rozliczony byt z podwykonawcami.

Pytanie 71

Umowa § 17 ust. 10 - Wobec faktu, iz dzien ztozenia przelewu moze nie byé réwnoznaczny z dniem obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przy mozliwym pézniejszym terminie wykonania ztozonego polecenia przelewu, czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenia jako daty zaptaty
dnia wplywu kwoty zaptaty na rachunek Wykonawcy lub co najmniej dnia obcigzenia rachunku Zamawiajacego kwotg zaptaty?
Odpowiedz:

§ 17 ust. 10 umowy pozostaje bez zmian. Zamawiajgcy nie moze odpowiadac za dziatanie systemu komputerowego banku Wykonawcy,
czy tez Zamawiajgcego.

Pytanie 72
Umowa § 19 ust. 1 lit. b) - Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie: odstapienie od Umowy, jezeli zostanie wydany nakaz zajecia
majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje Umowy?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy akceptuje propozycje Wykonawcy, § 19 ust. 1 lit. b) umowy otrzymuje brzmienie: ,zostanie wydany nakaz zajecia majgtku
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje umowy”.

Pytanie 73

Prosze o procentowe okreslenie w § 7 ust. 7 wzoru Umowy maksymalnej warto$ci do jakiej wysoko$ci Zamawiajacy moze zaniechaé robét
danego rodzaju.

Odpowiedz:

Zapisy § 7 ust. 7 wzoru umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 74

Prosze o doprecyzowanie w § 15 ust. 3 wzoru Umowy, ze przedtuzenie okresu gwarancji bedzie dotyczylo wytgcznie elementu
naprawianego.

Odpowiedz:

§ 15 ust. 3 umowy otrzymuje brzmienie: ,W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem, mailem Ilub faksem) powiadomienia przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych
przypadkach za zgodg Zamawiajgcego mozliwe jest wydtuzenie terminu bezptatnego usuniecia wad i usterek. Okres gwarancji zostanie
przedtuzony o czas naprawy i dotyczy wytgcznie elementu naprawianego. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o usunieciu wad.”

Pytanie 75

Umowa § 16 - Prosze o zmodyfikowanie zapisu tak, aby rekojmia byta ograniczona analogicznie do gwarancji zgodnie z § 15 ust. 1.
Odpowiedz:

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym na roboty budowlane rekojmia wynosi 60 miesiecy, natomiast gwarancja zgodnie z SIWZ roz. Ill ust. 13
wynosi nie mniej niz 60 miesiecy od daty odbioru koricowego, z wylagczeniem oznakowania poziomego cienkowarstwowego — 12
miesiecy oraz zieleni dla ktérej gwarancja i rekojmia wynosi 3 petne sezony wegetacyjne. W zwigzku z tym, ze gwarancja jest jednym z
kryterium oceny ofert w przypadku zaoferowania przez Wykonawce dodatkowego okresu gwarancji, rekojmia i gwarancja beda miaty inne
okresy obowigzywania.

Pytanie 76

Zapisy SIWZ pkt. V 2. 3) b) - Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca moze wykazac tg samg osobe na wszystkie czesci 1, 3147
Odpowiedz:

Tak, Wykonawca na czesci 1, 3 i 4 moze wykazac tg samg osobe.

Pytanie 77

Zapisy SIWZ pkt. V 2. 3) a) - Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawca wykazuje dla kazdej czesci 1, 3 i 4 dwa zadania o wymaganej
wysokosci tagcznej wartosci robét, w tym jedno o wymaganej dla danej czesci warto$ci brutto.

Odpowiedz:

Potwierdzenie spetniania warunku udziatu w zakresie czes$ci 1 jednoczesnie potwierdza spetnianie warunku udziatu w czesci 3 i 4.

Pytanie 78

Prosze o zmiane w formularzach ofertowych zapisu pkt. 4. 3), tak aby odpowiadat zapisowi par. 15 ust. 1 umowy.

Odpowiedz:

W formularzach ofertowych pkt. 4.3) dotyczy przedmiotu zamdwienia z wytgczeniem udzielonej gwarancji dla oznakowania poziomego

cienkowarstwowego oraz zieleni.

Pytanie 79

SIWZ pkt. IX 1. - Prosze o podanie czasu zwigzania oferta w dniach zgodnie z art. 85 Prawa Zaméwien Publicznych.

Odpowiedz:

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy Wykonawca jest zwigzany ofertg do uptywu terminu okres$lonego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia, jednak nie dfuzej niz 60 dni — jezeli warto$¢ zamowienia jest inna niz okreslona w pkt 1 i 2. Elektroniczny formularz
ogfoszenia publikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej w dziale 1V.6.2) umozliwia Zamawiajgcemu
wskazanie konkretnej daty lub okres$lenia terminu zwigzania oferta w miesigcach. Przez okres 2 miesiecy nalezy rozumie¢ 60 dni.
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Pytania z 28.01.2019 r.

Pytanie 81
Zgodnie z warunkami ENEA Operator Sp z o.0. - ENEA/OD5/ZMS/SU/MWEO17E250319/2017 — wyfaczenia linii nalezy zgtaszac
z dwumiesiecznym wyprzedzeniem dla wytgczen do pieciu dni oraz do 10 sierpnia roku poprzedzajgcego rok, w ktérym wytgczenie ma

dojsc¢ do skutku dla wytgczen dtuzszych niz 5 dni. Zdaniem Wykonawcy wykonanie przebudowy linii wysokiego napiecia nie jest mozliwe
w terminie do 5 dni, zwazywszy, ze projektowany stup nr 3 ma by¢ zlokalizowany w starym $ladzie linii wysokiego napiecia,
a projektowany stup nr 5 w niedalekiej odlegtosci od istniejgcego stupa nr 5. Okreslone w powyzszych warunkach ENEI przepisy BHP
moéwia, ze w czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zachowac odlegto§é min. 15 metréw liczonej w poziomie od skrajnych
przewodéw, tak wiec prace przy stupach 3 i 5 muszg odbywac sie przy wytgczonej linii WN. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy
przedituzy czas realizacji inwestycji o czas uzyskania zgody na wytgczenie linii wysokiego napiecia.

Odpowiedz:

Zapisy § 18 umowy regulujg kwestie i zasady zmiany umowy w zakresie czasu realizacji inwestycji.

Pytanie 82

Czy Zamawiajacy dopuszcza zamkniecie drogi powiatowej DP2162P w celu wybudowania przepustu P3?
Odpowiedz:

Mozliwos¢ czasowego zamkniecia drogi powiatowej nr 2162P nalezy uzgodnic¢ z zarzgdcg drogi.

Pytanie 83

Jezeli odpowiedz na powyzsze pytanie jest negatywna, prosimy o dodanie do kosztorysu pozycji dot. wbijania $cianek szczelnych w osi
drogi powiatowej DP2162P w celu utrzymania potéwkowego ruchu.

Odpowiedz:

Mozliwo$¢ czasowego zamkniecia drogi powiatowej nr 2162P nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg drogi.

Pytanie 87

Oferent wnosi o potwierdzenie, iz nadzér archeologiczny (jego wyznaczenie oraz koszt wynikajacy z petnionej funkcji) bedzie po stronie
Wykonawcy. Ponadto prosimy o informacje czy Zamawiajacy uzyskat pozwolenie Konserwatora Zabytkéw na wykonanie badan
archeologicznych czy ta czynnos$¢ jest po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz:

Nadzér archeologiczny - jego wyznaczenie oraz koszt wynikajgcy z petnionej funkcji lezy po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 88

Dotyczy wycinki drzew i krzewéw. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okres legowy ptakéw trwa od 1 marca do 15 pazdziernika.
Z uwagi na prawdopodobny termin realizacji wycinki w okresie legowym ptakéw konieczne bedzie wyznaczenie ornitologa. Prosimy
o potwierdzenie, ze powyzszy nadzér oraz jego koszt bedzie po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w ustawowym terminie wykona wycinke drzew | krzewdw. W zakresie objetym niniejszym zamowieniem po stronie
Wykonawcy bedzie usuniecie i wywoz karpin zgodnie z przedmiarami. Nadzor ornitologa znajduje sie po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie 89

Oferent wnosi o udostepnienie Dokumentacji Geotechnicznej opracowanej na podstawie badan LABGEO Wit Stanistaw Witaszak.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dofgcza do niniejszych wyjasnien dokumentacje geotechniczng (odpowiedz na pytania 11).

Pytanie 90

Oferent wnosi o udostepnienie Dokumentacji dotyczgcej Statej Organizacji Ruchu. Zataczona przez Inwestora Dokumentacja dotyczy
Etapu I.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien projekt statej organizacji ruchu (odpowiedz na pytania 10).

Pytanie 92

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na czasowe zamkniecie drogi powiatowej nr 2162P dla wykonania catosci lub czesci robét.
Odpowiedz:

Mozliwo$¢ czasowego zamkniecia drogi powiatowej nr 2162P nalezy uzgodni¢ z zarzgdcg drogi.
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Pytanie 93

W zwigzku z wycinkg drzew prosimy o informacje czy Zamawiajacy posiada decyzje na wycinke drzew. Jesli tak to prosimy o jej
udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, Ze nie posiada decyzji na wycinke drzew. Wycinka drzew jest realizowana na podstawie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowey.

Pytanie 94

Oferent wnosi o udostepnienie Dokumentacji dotyczgcej Zieleni Drogowe;.

Odpowiedz:

Projekt zieleni zostat ujety w punkcie 4.9 opisu technicznego oraz na rysunkach branzy drogowej.

Pytanie 95

Oferent prosi o uszczegdtowienie, ktoéry materiaty i elementy rozbiérkowe majg zostaé przekazane Zmawiajgcemu. Ponadto prosimy
o wskazanie miejsca i odlegtosci, na ktére nalezy dostarczy¢ materiat rozbiérkowy Zamawiajacemu.

Odpowiedz:

Materiaty przewidziane do odzysku wskazane w STWIORB nalezy przewiezé na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegto$c do
5 km. Zamawiajgcy planuje skorzystac z bazy sprzetowej Zieleni Miejskiej przy ul. Lesnej 10 (byta SIWL).

Pytanie 96

Prosimy réwniez o informacje czy grunt z odhumusowania ma zosta¢ odwieziony w miejsce wskazane przez Inwestora czy moze zosta¢
wykorzystany do rekultywacji terenu i zahumusowania skarp zgodnie z zapisami Dokumentacji Projektowej oraz SST.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze mozna przyjaé¢ do rekultywacji terenu i humusowania skarp istniejgcy humus z odhumusowania. Nadmiar
humusu, ma zostac wywieziony i zagospodarowany przez Wykonawce.

Pytanie 97

Oferent wnioskuje o zmiane zapisu umowy § 17 pkt 2 dotyczacego fakturowania cze$ciowego z kwartalnego na miesieczne. Czestsze
fakturowanie pozwoli na minimalizacje kosztéw finansowania budowy i tym samym zmniejszenie wartos$ci oferty.

Odpowiedz:

Wykonawca wystawiat bedzie faktury kwartalnie, protokét odbioru robét czesciowych powinien odzwierciedla¢ wykonane roboty w danym
kwartale.

Pytanie 98

W przypadku braku zgody na fakturowanie miesieczne oferent wnosi o wyjasnienie dotyczace kwartalnego fakturowania czesciowego.
Czy Zamawiajacy wyraza zgode na fakturowanie w czasookresach 3-miesiecznych realizacji robét liczac od ich rozpoczecia czy
w okresach kwartalnych roku kalendarzowego.

Odpowiedz:

Wykonawca wystawiat bedzie faktury kwartalnie, protokét odbioru robét czeSciowych powinien odzwierciedla¢ wykonane roboty w danym
kwartale. Kwartat odnosi sie do roku kalendarzowego.

Pytanie 99

Oferent wnosi o zamieszczenie tabeli robét ziemnych. Powyzsze pozwoli na weryfikacje i zaplanowanie robét zwigzanych
z odhumusowaniem, wykonaniem wykopéw i nasypow.

Odpowiedz:

Do niniejszych wyjasnienn dofgczono tabele robdt ziemnych. Pozycje kosztorysowe dotyczgce robot ziemnych uwzgledniajg dodatkowe
30% robét nieprzewidzianych.

Pytanie 100

Oferent wnosi o udostepnienie uzgodnien z wszystkimi gestorami sieci oraz urzedami opiniujgcymi Projekt Budowlany.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza Projekt Zagospodarowania Terenu w ktorym zawarte sg wszystkie uzgodnienia, warunki techniczne i opinie
(odpowiedZ na pytanie 10).
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Pytanie 101

Oferent wnosi o udostepnienie decyzji na wycinke drzew i krzewéw oraz pozwolenia na budowe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada decyzji na wycinke drzew. Wycinka drzew wraz z cafo$cig inwestycji realizowana jest na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowey.

Pytanie 102

Oferent wnosi o udostepnienie Dokumentacji Projektowej dotyczacej wycinki drzew i krzewéw. Dokumenty przetargowe w tym ,Branza
Drogowa” oraz ,Projekt Zagospodarowania Terenu” nie wskazujg wszystkich drzew i krzewéw przeznaczonych do wycinki. Cze$¢ drzew
wystepujgcych na rysunkach wedtug Dokumentacji Projektowej nie jest przeznaczona do wycinki, a znajdujg sie w obrebie konstrukc;ji
drogi. Prosimy o wyjasnienie powyzszego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze branza zielen zostata ujeta w punkcie 4.9 opisu technicznego oraz na rysunkach branzy drogowej. Cze$c
drzew | krzewéw wskazano na rysunkach z opisem ,brak”, z uwagi na wystepowanie ich na mapie, jednakze w rzeczywistosci nie
wystepujg one w terenie. Zamawiajgcy jest obecnie na etapie wyboru Wykonawcy, ktéry w ustawowym terminie wykona wycinke drzew i

krzewow. W zakresie objetym niniejszym zamowieniem po stronie Wykonawcy bedzie usuniecie i wywoéz karpin zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 103

Oferent wnosi o zmiane zapisu umowy § 2 pkt 2 na ,Rozpoczecie robét winno nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 21 dni od daty
zawarcia umowy”. Powyzsze argumentujemy okresem uzgodnienia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.
Termin uzgodnienia i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu jest niezalezny od Wykonawcy i moze powodowaé opdznienia
w rozpoczeciu robét zasadniczych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykres$la punkt 2 § 2 projektu umowy. O czasie rozpoczecia robét decyduje Wykonawca, dla Wykonawcy wigzgcym jest
termin wykonania umowy okreslony w pkt. 1 § 2 projektu umowy.

Pytanie 104

Czy Zamawiajacy przewiduje promocje projektu w formie tablic informacyjnych? Brak zapiséw w SST.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje promocji projektu w formie tablic informacyjnych.

Pytanie 106

W zawigzku z mozliwoscig skiadania ofert czesciowych (podziat na 4 etapy) istnieje prawdopodobienstwo realizacji zadania przez
czterech réznych Wykonawcéw. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na przesuniecie sie
inwestycji rdwnolegtej\sgsiadujacej z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w przypadku gdy zakonczenie danego etapu jest uzaleznione
od etapu sasiadujacego. Jezeli tak to wnosimy o wprowadzenie powyzszych zapiséw do projektu umowy.

Odpowiedz:

Projekt umowy przewiduje mozliwosci zmiany terminu realizacji, okre$la to zapis § 18 projektu umowy.

Pytanie 107

W zawigzku z mozliwoscig sktadania ofert cze$ciowych (podziat na 4 etapy) istnieje prawdopodobienstwo realizacji zadania przez

czterech réznych Wykonawcow.

a) Czy Zamawiajacy posiada szczego6towe warunki prowadzenie i wspétpracy dla réwnolegle prowadzonych inwestycji na tym samym
terenie przez r6znych Wykonawcow?

b) W jaki spos6b bedzie odbywac sie przekazywanie czesci placu budowy dla catosci zadania obejmujacego pozwolenie na budowe?

c) W jaki sposéb bedzie odbywac sie dojazd do Etapdw 2a oraz 2b, do ktérych dojazd bedzie uzalezniony od przejazdu przez Etap | oraz
Etap 2c, 2d?

Odpowiedz:

a) Zamawiajgcy nie posiada szczegdtowych warunkéw prowadzenia i wspétpracy dla rownolegle prowadzonych inwestycji na tym samym
terenie przez réznych Wykonawcéw.

b) Zamawiajgcy odrebnymi protokotami przekaze plac budowy dla danej cze$ci zamdwienia, w protokotach zostang podane informacje od
Jjakiego i do ktérego kilometraza Wykonawca ma przekazany plac budowy.
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c) Zamawiajgcy informuje, ze dojazd do etapu 2a odbywac¢ bedzie sie poprzez etap 1 w uzgodnieniu z Wykonawcg robét tego etapu,
dojazd do etapu 2b odbywac sie bedzie poprzez droge powiatowg oraz dziatke o numerze geodezyjnym 176. Zamawiajgcy zawrze z
wiascicielem nieruchomosci o nr 176 umowe uzyczenia i pokryje koszty z tym zwigzane. Do etapu 2c dojazd odbywac sie bedzie z
drogi powiatowej, dla 2d z drogi gminnej. Szczegdty dojazdu nalezy uzgodnic¢ z zarzgdcami drog.

Pytanie 108

Oferent wnosi o zamieszczenie przekrojdw normalnych dla projektowanych zjazdéw bitumicznych oraz zjazdéw z kostki brukowej
betonowe;j.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza przekroje normalne dla projektowanych zjazddéw bitumicznych oraz zjazddw z kostki brukowej befonowey.

Pytanie 109

Wedtug przekroju normalnego 31-31 dla drogi powiatowej nr 2162P wystepuje podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem C5/6 gr. 20cm, natomiast wedtug przekroju normalnego 33-33 ta sama warstwa ma grubo$¢ 18cm. Prosimy o wyjasnienie
niescistosci poniewaz opis techniczny wskazuje na odcinku w km 0+308 — 0+538 warstwe podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem C3/4 tylko grubo$¢ 18cm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze podbudowe pomocniczg z gruntu stabilizowanego cementem dla drogi powiatowej nr 2162P nalezy przyjac
zgodnie z opisem technicznym: o wytrzymato$ci C3/4 i grubosci 18cm.

Pytanie 110

Wedtug opisu technicznego na drodze powiatowej nr 2162P w km 0+070 — 0+308 wystepuje konstrukcja:

- warstwa Scieralna z SMA 11 gr. 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z AC 16P gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 gr. 15cm.

Prosimy o wyjasnienie niescisto$ci poniewaz wedtug projektu wykonawczego ,DR PW Rys. 2.4 Plan sytuacyjny E2” na powyzszym
odcinku zaprojektowano wymiane warstwy $cieralnej jezdni i chodnika.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze na odcinku drogi powiatowej od toréw kolejowych do km 0+327,40 nalezy przyja¢ wymiane warstwy Scieralnej
Jjezdni i chodnika (zgodnie z planem sytuacyjnym (rys. 2.4). Dla pozostatego odcinka drogi powiatowej, ti. od km 0+327,40 do km
0+538,00 nalezy przyjac¢ petng konstrukcje jezdni.

Pytanie 111

Prosimy o potwierdzenie wykonania wytacznie wymiany warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni i chodnika, zatgczenie przekrojow
normalnych dla powyzszego rozwigzania oraz przedstawienie badan no$nosci oraz ugie¢ dla istniejacego uktadu warstw konstrukcyjnych
celem weryfikacji przyjetego wzmocnienia konstrukgji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze na odcinku drogi powiatowej nr 2162P od toréw kolejowych do km 0+327,40 nalezy przyjac¢ zgodnie z planem
sytuacyjnym (rys. 2.4) wymiane warstwy $cieralnej jezdni i chodnika. Ponadto zamawiajgcy informuje, ze projektowany zabieg nie ma za
zadania wzmocnienia jezdni, stanowi remont nawierzchni.

Pytanie 112

Dotyczy wycinki drzew i krzewéw. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okres legowy ptakéw trwa od 1 marca do 15 pazdziernika.
Z uwagi na prawdopodobny termin realizacji wycinki w okresie legowym ptakéw istnieje prawdopodobiefistwo gniazdowania ptakéw
chronionych, ktérych ilosci w chwili sktadania oferty sg trudne do oszacowania. Czy w przypadku wystapienia zasiedlonych gniazd ptakéw
i tym samym czasowego wstrzymania prac w ich sgsiedztwie Zamawiajacy wydtuzy czas realizacji inwestycji oraz pokryje dodatkowe
koszty konsultacji i przenoszenia gniazd, ktdérych ilosci sg niemozliwe do oszacowania?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy w ustawowym terminie wykona wycinke drzew | krzewdw. W zakresie objetym niniejszym zamowieniem po stronie
Wykonawcy bedzie usuniecie i wywoz karpin zgodnie z przedmiarami. Nadzér ornitologa znajduje sie po stronie Zamawiajgcego.

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl



Pytanie 113

Wedtug opisu technicznego oraz Dokumentacji Projektowej nalezy wykonaé¢ warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej
cementem na miejscu C5/6 grubosci 20cm, natomiast przedmiar kosztorysu ofertowego przewiduje wykonanie powyzszej warstwy
o grubosci 25cm. Prosimy o wyjasnienie niescistosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem na miejscu C5/6 nalezy przyjaé
zgodnie z projektem — grubosci 20cm.

Pytanie 114

Oferent wnosi o zmiane jednostki obmiarowej dla pozycji kosztorysowych dotyczacych ,Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za
pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do ...” z metréw kwadratowych na metry szescienne. Zastosowanie jednostki objetosciowe;j
dla wykonania odhumusowania umozliwia precyzyjne rozliczenie ilosci rzeczywiscie wykonanych robét oraz ma swoje odzwierciedlenie
przy ilosciach formowanego nasypu. Ponadto umozliwia to wiekszg kontrole Wykonawcy jaki i Zamawiajgcemu przy globalnej weryfikacji
wykonanych robét ziemnych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy pozostawia jednostki obmiarowe jako m? W przedmiarze podano grubosci zdjecia humusu.

Pytanie 119

W zapisach SST D 05.03.13 opisuje mieszanke SMA 8 do warstwy $Scieralnej dla drég gminnych o kategorii ruchu KR2. Natomiast opis
projektu wykonawczego i TER opisujg do warstwy $cieralnej mieszanke SMA11. Prosimy o jednoznaczne okreslenie mieszanki do
warstwy $cieralnej?

Odpowiedz:

Warstwe Scieralng dla drég gminnych KR2 nalezy wykonac¢ wg specyfikacji D-05.03.13 z mieszanki SMAS.

Pytanie 121

§ 8 ust. 6 — ,prosimy o usuniecie ostatniego zdania przedmiotowego postanowienia, tj. ,Brak przediuzenia waznosci zabezpieczenia
stanowi zawiniong przez Wykonawce przerwe w realizacji robét”. Jezeli Zamawiajgcy nie zgodzi sie na wykreslenie, to prosimy o
wprowadzenie nastepujgcych zmian przytoczonego zdania: ,Brak przedtuzenia waznosci zabezpieczenia stanowi zawiniong przez
Wykonawce przerwe w realizacji robét, jezeli po uprzednim wezwaniu Wykonawcy nie zostanie Zamawiajacemu dostarczony w ciggu 7
dni zaktualizowany dokument zabezpieczenia”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przychyla sie do wniosku Wykonawcy i wykresla z projektu umowy w § 8 ust. 6 sformutowanie: ,Brak przedtuzenia wazno$ci

zabezpieczenia stanowi zawiniong przez Wykonawce przerwe w realizacji robot”.

Pytanie 122

§ 8 ust. 8 — ,Prosimy o wskazanie, ze Zamawiajgcy zamieni uprzednio ustanowione zabezpieczenie na zabezpieczenie w pienigdzu
dopiero po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaktualizowania ustanowionego pierwotnie zabezpieczenia”.
Odpowiedz:

Zapisy § 8 ust. 8 umowy sg literalnym przytoczeniem zapiséw art. 150 ust. 8 ustawy Prawo zamdwieni publicznych. Zamawiajgcy w
terminie nie krétszym niz 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia wezwie Wykonawce do wydiuzenia obowigzujgcego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie aneksu terminowego bgdz wniesienia nowego zabezpieczenia.

Pytanie 123

§ 9 ust. 11 ,Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek ponoszenia kosztdw i biezgcego utrzymywania ,drég wokét terenu budowy” bedzie
odnosit sie wylgcznie do tych drég wokot terenu budowy, ktére beda wykorzystywane przez Wykonawce na potrzeby budowy”.
Odpowiedz:

Obowigzek ponoszenia kosztow i biezgcego utrzymywania ,dréog wokot terenu budowy” bedzie odnosit sie wytgcznie do tych dréog wokodt
terenu budowy, ktore bedg wykorzystywane przez Wykonawce na potrzeby budowy. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na
biezgco nawiezionego bfota, innych nieczystos$ci z drég, chodnikéw, wjazddw itp. przenoszonych na kotach pojazddw korzystajgcych z
terenu budowy.

Pytanie 124
§ 10 ust. 4 pkt 12 - ,Prosimy o zmiane 21-dniowego terminu ptatno$ci na termin 30 - dniowy, co bedzie stanowito ujednolicenie uméw
z podwykonawcami z niniejszg umowa, ktéra w § 17 ust. 9 przewiduje 30-dniowy termin ptatnosci na rzecz Wykonawcy”.
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Odpowiedz:
Zapisy § 10 ust. 4 pkt 12 projektu umowy pozostajg bez zmian, ma to zwigzek z zapisami § 17 ust. 6 pkt 2 projektu umowy.

Pytanie 125

§ 11 ust. 2 lit. a i b — ,Prosimy o usuniecie stowa ,zawiniona” ze wskazanych postanowien, gdyz juz samodzielnie stowo ,zwioka” w
prawnym rozumieniu oznacza zawinione opéznienie. Po drugie, wprowadzenie stowa ,zawiniona” obok stowa ,zwioka” moze spowodowac
powazne watpliwosci interpretacyjne, jak — na podstawie niniejszej umowy — interpretowac réznice miedzy ,zwiokg”, ktdra zostata
przewidziana przy podstawach odstapienia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a ,zawiniong zwtokg”, ktéra zostata przewidziana
przy podstawach odstapienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego. Wykonawca nie widzi podstaw by réznicowaé w tym
kontekscie w jakikolwiek sposéb sytuacje Wykonawcy i Zamawiajgcego”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykresla z zapisow umowy stowa ,zawiniona”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 126

§ 13 ust. 4 — ,Prosimy o wskazanie, ze Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ skorzystania z zabezpieczenia dopiero po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do pokrycia kosztéw usunietych wad lub usterek”.

Odpowiedz:

Zapisy tego paragrafu umowy odnoszg sie usuwania wad stwierdzonych w trakcie realizacji robot. W przypadku nie usuniecia
zgtoszonych wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy ma prawo usungc je na koszt Wykonawcy, a pokrywajac poniesione wydatki z
zabezpieczenia.

Pytanie 127

§ 18 ust. 4 punkt 3) — ,Wykonawca prosi o wskazanie konkretnych przestanek, ktére bedg stanowity podstawe do zmiany warunkéw i
terminu ptatnosci. W przeciwnym wypadku Wykonawca bedzie w ciagtej niepewnosci co do mozliwosci dokonania w tym przedmiocie
jednostronnej zmiany przez Zamawiajacego — na co Wykonawca nie bedzie miat zadnego wptywu. Wykonawca zwraca uwage, ze jest to
kwestia istotna z tego wzgledu, ze Wykonawca réwniez bedzie posiadat zobowigzania wobec swoich ew. podwykonawcéw/ dostawcow
itp., ktére bedzie obowigzany zaspokoi¢. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego niejasnych i niedookreslonych w umowie zmian
w zakresie warunkéw i terminéw ptatnosci, Wykonawca nie wie, jak moze to wptyng¢ na wykonanie jego zobowiazan”.

Odpowiedz:

Interes Wykonawcy chroni zapis § 18 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 128

§ 18 ust. 4 punkt 6) , Wykonawca prosi o wskazanie konkretnych przestanek, ktére beda stanowity podstawe do rezygnacji z realizacji
czesci przedmiotu umowy. Zamawiajgcy powinien doktadnie wskazaé konkretne okolicznosci umozliwiajgce rezygnacje z czesci prac, aby
Wykonawca miat $wiadomos¢, kiedy i w jakich przypadkach moze sie tego spodziewac. Przedmiotowa kwestia powinna by¢ wprost
okreslona”.

Odpowiedz:

Zapis § 18 ust. 4 punkt 6) projektu umowy pozostaje bez zmian. Patrz odpowiedZ na pytanie 127.

Pytanie 129

§ 19 ust. 1 pkt e) — ,Prosimy o dopisanie, ze Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy
do przedtuzenia lub wniesienia zabezpieczenia”.

Wykonawca przypomina, iz zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamoéwien publicznych (dalej jako Pzp) przedmiot zamdwienia opisuje sie w
sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i
okoliczno$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Opis przedmiotu zamoéwienia jest obowigzkiem zamawiajacego, stanowi
kluczowy element dokumentacji postepowania, ktéra jest przygotowana przez zamawiajgcego i nie moze by¢ on ogoélny, szacunkowy i
niedookres$lony, przenoszacy na wykonawcow sktadajgcych oferty ciezaru jego dookreslenia. Podkreslenia wymaga, iz w wyroku KIO z
dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwofawcza zwrécita uwage, ze: ,Opis przedmiotu zaméwienia powinien
zosta¢ tak sporzadzony przez Zamawiajgcego, aby wykonawca skiadajgcy oferte miat mozliwos¢ przygotowania tej oferty z
uwzglednieniem wszystkich czynnikow, ktére majg wptyw na sposoéb sporzadzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujacy opis
przedmiotu zamoéwienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzajacy przedmiot nastepnie zawieranej umowy nie podlega, po
wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom, dookresleniom ani innym zabiegom majgacych na celu sprecyzowanie przedmiotu a zakres
Swiadczenia jaki zostat zaoferowany przez wykonawce musi by¢ tozsamy z tym zawartym w umowie". Obowiazek jednoznacznego i
wyczerpujgcego okreslenia przedmiotu zaméwienia cigzy na zamawiajgcym. Wykonawcy nie majg obowigzku poszukiwania potrzebnych
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informacji dla przygotowania oferty u innych Zzrédet niz zamawiajgcy. Oczekiwanie od wykonawcéw posiadania petnej wiedzy o
przedmiocie zamoéwienia, w przypadku gdy zamawiajacy zaniechat wskazania informacji niezbednych dla przygotowania oferty na
réwnych warunkach przez wykonawcéw ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, narusza zasade zachowania uczciwej konkurencji
(por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl).

Odpowiedz:

W § 19 ust. 1 pkt e) umowy otrzymuje brzmienie ,Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy po uprzednim bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do przedtuzenia lub wniesienia zabezpieczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa
w § 8 ust. 6 umowy”.

Pytanie 130

W zwigzku z powyzszym oferent zwraca sie z uprzejma prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert na 15.03.2019 r.

Odpowiedz:

W zwigzku z udzielnymi odpowiedziami Zamawiajgcy przesuwa termin skiadania ofert na dzieri 15 marca 2019 roku, godziny skfadania i
otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Pytania z 29.01.2019 r.

Pytanie 131

Na rysunkach widok gérny obiektu WD1 oraz przepustu P3, P4 i P5 wyrysowana jest geologia. Zgodnie z podanymi tam parametrami
gruntéw $cianki szczelnie majg by¢ wpite w gline piaszczysta twardoplastyczng o granicy plastycznosci 0,1. Whbicie scianki w taki grunt nie
jest mozliwe bez wczesniejszego podwiercenia i wptukiwania. Prosimy o informacje w ktérych pozycjach wykonawca ma wkalkulowac¢ te
czynnos$ci?

Odpowiedz:

Wszelkie prace zwigzane z wprowadzaniem w grunt stalowych Scianek szczelnych nalezy wkalkulowac odpowiednio w pozycjach
kosztorysowych:

- nr 9 (wbijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H = 8,0 m) — dla wiaduktu WD1

- nr 13 i 14 (wbijanie Scianek szczelnych stalowych wysoko$ci min H = 6,0 m, H = 8,0 m) — dla przepustéw P3, P4 i P5.

Pytanie 132

Wszystkie drogi dojazdowe prowadzgce na teren budowy majg ograniczenia tonazowe — prosimy o informacje czy Gminy Wrzes$nia
pozwoli dojechaé na teren budowy samochodami o ciezarze b40 ton czy wykonawca bedzie musiat dowiez¢ 250 000 ton piasku na nasyp
samochodami do 12 ton co znaczgco podrozy catg inwestycje.

Odpowiedz:

Dojazd do budowy istniejgcymi drogami publicznymi odbywat sie bedzie na warunkach uzgodnionych z odpowiednimi zarzgdcami drog

Pytania z 30.01.2019 r.

Pytanie 134

Prosimy o potwierdzenie, iz obmiar i jednostka miary w pozycji 37 przedmiaru na roboty mostowego - wiadukt WD-2 jest poprawny? Byé¢
moze Zamawiajgcemu chodzito o 1 ryczatt?

Odpowiedz:

W pozycji 37 jednostke miary nalezy traktowac jako 1 ryczatt.

Pytanie 136

W ktérym kosztorysie o$wietleniowym czy mostowym nalezy wyceni¢ koszt montazu kotew do montazu stupdw oswietleniowych na
wiadukcie?

Odpowiedz:

Koszt montazu kotew stupdéw oswietleniowych na wiadukcie nalezy ujg¢ w kosztorysie oswietleniowym w pozycji przedmiaru ,montaz
stupéw (poz. 2)”.

Pytanie 138
Na etapie 2A nalezy zainstalowaé 6 stupéw oswietleniowych oraz 1 kpl. znakéw aktywnych; w Projekcie Wykonawczym t. 4 ,Oswietlenie”
brakuje przedmiotowych stupéw. Prosimy o wyjasnienie.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy dotfgcza do niniejszych wyjasnien brakujgcy rysunek planu sytuacyjnego dotyczgcy etapu 2A, ktéry uwzglednia roboty
budowlane ujete w przedmiarze.

Pytanie 139

Z uwagi na kiopoty z dostepnoscig ofert Podwykonawcéw na zakres ,przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej 110kV”
uprzejmie prosimy o przedtuzenie terminu sktadania ofert o dwa tygodnie.

Odpowiedz:

W zwigzku z udzielnymi odpowiedziami Zamawiajgcy przesuwa termin skiadania ofert na dzieri 15 marca 2019 roku, godziny skfadania i
otwarcia ofert pozostajg bez zmian.

Pytania z 31.01.2019 r.

Pytanie 140
Czy Zamawiajgcy posiada i zamierza udostepni¢ Wykonawcy teren pod plac sktadowy i zaplecze budowy? Jezeli tak to prosimy

o wskazanie miejsca na planie zagospodarowania terenu.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie posiada do udostepnienia terenu pod plac sktadowy i zaplecze budowy.

Pytanie 141

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbedne do realizacji zaméwienia,
a jakiekolwiek braki w tym zakresie nie obcigzg Wykonawcy? Jezeli tak to prosimy o udostepnienie wszystkich powyzszych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID oraz posiadane uzgodnienia stanowig zatgczniki do niniejszego pisma.

Pytanie 142

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy zawart umowe z PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w Poznaniu regulujacg szczegétowo
udostepnienie terenéw kolejowych na czas realizacji inwestycji oraz nadzér nad prowadzonymi robotami. Jesli tak prosimy o
zamieszczenie (wraz z cennikiem ustug $wiadczonych przez PKP PLK S.A.). Jesli nie prosimy o informacje kiedy stosowana umowa
zostanie podpisana.

Odpowiedz:

Umowa zgodnie w warunkami wydanymi przez PKP zawrze Wykonawca.

Pytanie 143

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego? Jesli tak prosimy o zamieszczenie.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dofgcza do niniejszych wyjasnien decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym.

Pytanie 144

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy ma zabezpieczone $rodki finansowe na realizacje przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy o wysokosci srodkow finansowych przeznaczonych na poszczegdine etapy (czesci) zamowienia przekaze w trakcie sesji
otwarcia ofert, przed otwarciem oferty numer 1.

Pytanie 145

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dziatek, na ktérych
planowana jest inwestycja.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 146
Prosimy o informacje czy z tytutu zajecia dziatki kolejowej nr 172 w ramach terenu budowy, PKP bedzie naliczato optaty za dzierzawe
terenu i kto bedzie ponosit te koszty, Zamawiajacy, czy wykonawca?
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Odpowiedz:
Koszty zwigzane z zajeciem dziatki kolejowej nr 172 w ramach terenu budowy ponosi Wykonawca, koszty zajecia pasa kolejowego
Wykonawca ujmuje w kosztach ogdinych kosztorysu ofertowego.

Pytanie 147

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie udostepnionych na etapie postepowania przetargowego,
ktére moga wymuszac wykonanie robét nie ujetych w przekazanej dokumentacji nie bedzie w zaden sposéb obcigzaé wykonawcy.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy jest w posiadaniu decyzji ZRID. Decyzja ZRID oraz posiadane uzgodnienia stanowig zatgczniki do niniejszego pisma.

Pytanie 148

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 19 umowy na wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu prawa autorskie w ponizszym

zakresie:

»1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczegélnoSci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej
utworami;

2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowari utworéw oraz ich przerobek oraz na rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz
z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowarn sktadajgcych sie na etap lub caty przedmiot Umowy Zamawiajgcemu, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlno$ci na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendriye, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na kasetach video, technikg
Swiattoczutg i cyfrows, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie cato$ci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stacje
naziemna,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana no$nikéw, na ktérych utwér utrwalono,

J) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k) wykorzystywanie cafos$ci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

1) wprowadzanie zmian, skrotow,

m) sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie bez dodatkowego wynagrodzenia, przenieS¢ na Zamawiajgcego majgtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przysztosci i zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze
Zamawiajgcemu w Stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wfasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na
ktorych utwory zostaty utrwalone.
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6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéw w rozumieniu ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich nie wykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie
obejmujgcym zmiany opracowar projektowych w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robdt budowlanych realizowanych w
oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy.

7. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub
majagtkowych praw autorskich do opracowan projektowych przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o
tym fakcie. Wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia.

8. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego $rodki stanowigce zaptate na rzecz podmiotéw trzecich tytutem
roszczen o jakich mowa w ust. 6.”

Pytanie 149

Prosimy o udostepnienie pozwolenia na budowe.
Odpowiedz:

Decyzja ZRID stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 150

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu uzgodnien projektu budowy wiaduktu WD1 od PKP PLK S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Poznaniu?
Jesli tak prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy posiada uzgodnienie projektu przez PKP PLK S.A. Uzgodnienie dotgczono do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 151

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu wzoru umowy na usuniecie kolizji napowietrznej linii WN 110kV, o ktérej mowa w wydanych
warunkach od ENEA Operator nr EIWEA/OD5/ZMS/SU/WEQ017E250319/2017 z dnia 01.12.2017 r. Prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy ma podpisang umowe z ENEA Operator, umowa stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 152

Czy Zamawiajgcy zgodnie z zapisami warunkéw od ENEA Operator O/ Dystrybucji Poznan nr EWEA/OD5/ZMS/SU/WE017E250319/2017
z dnia 01.12.2017 r. wystapit w roku ubiegtym, tj. 2018 do dnia 10 sierpnia z pismem okreslajacym potrzebe wytgczen linii 110 kV na
potrzeby usuniecia kolizji z w/w siecig ? W przywotanych warunkach widnieje zapis, iz ,potrzeby wytgczen linii 110 kV nalezy zgtasza¢
pisemnie do ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan:

» Z dwumiesiecznym wyprzedzeniem dla wytgczen do pieciu dni;

* Do 10 sierpnia roku poprzedzajacego rok, w ktérym wytgczenie ma doj$¢ skutku wytaczenia dtuzsze niz 5 dni."

Zdaniem wykonawcy na potrzeby usuniecia kolizji potrzeba bedzie wytgczenia trwajgcego powyzej 5 dni i w zwigzku z tymi zapisami
istnieje duze prawdopodobienstwo, ze termin realizacji zadania okre$lony w SIWZ nie bedzie dotrzymany.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wystgpit do ENEA Operator o wytgczenie linii 110k V.

Pytania 153

Czy Zamawiajacy potwierdza zgodnie z uzgodnieniem Zwigzku Spétek Wodnych we Wrzes$ni nr ZSWU/111/2017 z dnia 24.01.2018, ze
caly obszar w strefie planowanej inwestycji jest zdrenowany siecig drenarska oraz, ze wszystkie roboty ziemne, wykopy nalezy realizowaé
mechanicznie do gtebokosci 0,5 m, a ponizej tej gtebokosci recznie?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz projekt zaktada wykonanie obustronnych opasek drenarskich ktére przejmg ewentualnie przerwang istniejgca
sie¢ drenarskga. W zwigzku z tym, pomiedzy wykonang opaskag drenarskg dopuszcza sie wykonywanie robét ziemnych wykonywanych
mechanicznie na gtebokosci wiekszej niz 0,5 m.

Pytanie 154
Czy Zamawiajgcy zgodnie z zapisami uzgodnienia nr ZSW-U/111/2017 z dnia 24.01.2018 zawart umowe na naprawe sieci drenarskiej
z Zwigzkiem Spotek Wodnych we Wrzes$ni?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie zawart umowy o naprawe sieci drenarskiej z Zwigzkiem Spdétek Wodnych we Wrzesni.

Pytanie 155

Kto poniesie koszty zwigzane z naprawg sieci drenarskiej na terenie inwestycji (kwota 35.000,00 zt — ryczatt) - Zamawiajacy, czy
Wykonawca? Czy ta kwota jest kwotg ostateczng za wykonanie naprawy ewentualnych uszkodzen dla catego zakresu inwestycji. Czy
dotyczy czterech czesci etapu 2, czy tylko czesci 2? Czy kazdej kolizji z osobna?

Odpowiedz:

Koszty zwigzane z ewentualng naprawg uszkodzonej sieci drenarskiej ponosi Wykonawca. Podana kwota dotyczy catej inwestycji.

Pytanie 156

Prosimy o udostepnienie uzgodnien od ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Wrzes$nia dla projektu budowy i przebudowy
os$wietlenia drogowego. W zamieszczonej dokumentacji znajdujg sie jedynie warunki do wykonania projektu.

Odpowiedz:

Decyzja ZRID oraz posiadane uzgodnienia stanowig zatgczniki do niniejszego pisma.

Pytanie 157

Czy Zamawiajgcy zawart z ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Wrzesnia umowe o przytgczenie zgodnie z zapisami
z warunkéw, potrzebng do realizacji budowy i przebudowy oswietlenia? Jesli tak, prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zawart umowy przytaczeniowe, ktore stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 158

Prosimy o udostepnienie uzgodnien przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej $redniego i niskiego napiecia.
W zamieszczonej dokumentacji znajdujg sie jedynie warunki do wykonania projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien uzgodnienie z ENEA Operator dotyczgce przebudowy kolizji energetycznych.

Pytanie 159

Prosimy o udostepnienie uzgodnien od PKP Energetyka S.A. dla przebudowy i zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej PKP.
W zatagczonej dokumentacji znajduje sie jedynie uzgodnienie mapy do celéw projektowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien uzgodnienie z PKP Energetyka dotyczgce przebudowy kolizji energetycznych.

Pytanie 160

Zwracamy sie z prosbg o zamieszczenie szczegdtu lokalizacji i dozbrojenia miejsca przejscia kolektora odwodnienia przez poprzecznice
oraz $cianke zapleczng obiektu WD1.

Odpowiedz:

Lokalizacja przejscia kolektoréw przez Scianke zapleczng od strony Gniezna na przedfuzeniu kolektorow prowadzonych pod ustrojem
nosnym. Rzedne wysokosciowe przejscia kolektoréw (rur ostonowych) nalezy dostosowac na budowie. Przejscia kolektoréw przez
poprzecznice oraz Scianki zapleczne nalezy dozbroi¢ konstrukcyjnie wg rozwigzania Wykonawcy w sposob rekompensujgcy catkowite
pole powierzchni przekroju wycietych pretéw zbrojeniowych.

Pytanie 161

Prosimy o przedstawienie rozwigzania zbrojenia nadbetonu ptyty wiaduktu WD1 w miejscach wystepowania wpustéw mostowych oraz rur
spustowych odprowadzajgcych wode do kolektora zbiorczego. Zdaniem wykonawcy przedstawione rozwigzanie uniemozliwia odpowiednie
dozbrojenie ptyty bezposrednio nad rurg wigczong do wpustu z uwagi na zbyt mate otulenie.

Odpowiedz:

Dozbrojenie migjsc wpustow konstrukcyjnie wg rozwigzania Wykonawcy po uprzednim ostatecznym wyborze producenta wpustow i ich
konstrukeji za zgoda inspektora nadzoru i projektanta uktadu drogowego.

Pytanie 162

Prosimy o wyjasnienie rozwigzania przejscia kolektora odwodnienia wiaduktu WD1 przez ptyt przej$ciowg. Czy w miejscu przejscia
kolektora przez ptyte przejsciowa ma by¢ on umieszczony w rurze ostonowej, jezeli tak to w jakiej pozycji nalezy jg wycenic.
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Odpowiedz:
Przejscie kolektorow przez piyty przejsciowe nalezy wykonac w rurach ostonowych wg pozycji nr 57.

Pytanie 163

Prosimy o zamieszczenie rysunkéw konstrukcyjnych fundamentéw umocnienia skarb dla obiektéw WD1 i WD2.

Odpowiedz:

Fundamenty umocnienia skarp dla obiektéw WD1 i WD2 nalezy zazbroi¢ konstrukcyjnie wg rozwigzania Wykonawcy, ktdre zostanie
wezesdniej uzgodnione z inspektorem nadzoru i projektantem.

Pytanie 165

Prosimy o zamieszczenie rysunkéw konstrukcyjnych dla muréw oporowych za przyczétkami wiaduktu WD1 wraz ze szczegétem
fundamentéw dla tych muréw.

Odpowiedz:

Fundamenty $cian oporowych za przyczétkami WD1 nalezy zazbroi¢ konstrukcyjnie wg rozwigzania Wykonawcy i wytycznych producenta
zastosowanego systemu Scian po wczesniejszym uzgodnieniu rozwigzania z inspektorem nadzoru i projektantem.

Pytanie 166

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze $cianki szczelne wykonywane w celu utrzymania statecznosci nasypu kolejowego podczas budowy
wiaduktu WD1 majg zosta¢ pograzone zgodnie z zapisami specyfikacji metodg bezwibracyjng? Czy Zamawiajgcy dopuszcza pograzanie
wibracyjne?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze z uwagi na blisko$¢ zmodernizowanego toru kolejowego Scianki szczelne majg zostac wprowadzone w grunt
metodg wciskania statycznego, zgodnie ze STWIORB. Za jako$¢ wykonywanych robdt, nieuszkodzenie torowiska oraz stan torowiska po
zakonczeniu prac odpowiada Wykonawca.

Pytanie 167

Prosimy o informacje jakg nalezy przyja¢ jednostke dla pozycji 7.18; 37 kosztorysu dla wiaduktu WD-2? W przedmiarze oraz kosztorysie
ofertowym widnieje jednostka ,m". Natomiast w specyfikacji M 20.01.26 zapisano - ,szt. [sztuka] wykonanej konstrukcji stalowej przepustu
o okreslonym przekroju poprzecznym".

Odpowiedz:

W pozycji 37 jednostke miary nalezy traktowac jako 1 ryczatt.

Pytanie 168

Dotyczy wiaduktu WD1. Prosimy o poprawienie ilo$ci w pozycji kosztorysowej 3.11 ,Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - pyty przej$ciowe”:
24. Przygotowanie na budowie zbrojenia ptyt przejsciowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm

25. Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 mm

W ilosci podano stal tylko dla jednej ptyty przejsciowej.

Odpowiedz:

W pozycji kosztorysowej 3.11 (pozycje 24 i 25) nalezy wyceni¢ mase stali zbrojeniowej 3,06 x 2 = 6,12 t.

Pytanie 169

Prosimy o wyjasnienie ilo$ci oraz w jakiej pozycji kosztorysu nalezy przyja¢ koszt zakupu oraz montazu foli kubetkowej przedstawionej na
szczegole C rysunku nr 03 ,Widok ogoélny obiektu WD2".

Odpowiedz:

Koszt zakupu oraz montazu folii kubetkowej w ilo$ci 132 m2 nalezy ujac¢ w pozycji nr 37.

Pytanie 170
Prosimy o podanie ilosci oraz pozycji kosztorysu, w ktérej nalezy przyja¢ koszty zwigzane wykonaniem warstwy wyrdéwnawczej
z kruszywa tamanego 0-31,5 mm nad ptytami przejsciowymi obiektu WD1.

Odpowiedz:
Koszty zwigzane z wykonaniem warstwy wyréwnawczej nad pfytami przejSciowymi ujeto w kosztorysie b. drogowej, w pozycji
»Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 (...)".

URZAD MIASTA | GMINY
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax. (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl



Pytanie 171

Prosimy o podanie szczegétéw dotyczacych studni wpustowych zlokalizowanych za obiektem WD1 i zbierajacych wode z kolektoréw
z odwodnienia obiektu oraz ich potgczenia z korytkami Sciekowymi na skarpie. Jednoczes$nie prosimy o podanie pozycji kosztorysu,
w ktérej nalezy wycenic te studnie oraz przykanaliki. Brak tych studni w branzy kanalizacji deszczowe;j.

Odpowiedz:

Parametry studni analogiczne do rozwigzan przyjetych w branzy kanalizacyjnej. Elementy nalezy wyceni¢ w pozycji nr 58 kosztorysu dla
wiaduktu WD1.

Pytanie 172

Prosimy o wyjasnienie czy w przypadku oferenta sktadajgcego sie z konsorcjum firm Zamawiajgcy wyraza zgode na bezposrednig
ptatnos$¢ dla partnera konsorcjum za wydzielony zakres robét ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na bezposrednig ptatno$¢ dla partnera konsorcjum za wydzielony zakres robdt, jezeli wynika¢ bedzie to z
umowy konsorcjum, ktorg Wykonawca ma dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Pytanie 173

Prosimy o wyjasnienie czy kosztorys ofertowy powinien by¢ ztozony wraz z ofertg w formie kalkulacji szczegétowej czy w formie
kosztorysu uproszczonego wykonanego w oparciu o udostepnione pliki ath.

Odpowiedz:

Kosztorys ofertowy powinien by¢ ztozony wraz z ofertg w formie kosztorysu uproszczonego wykonanego w oparciu o udostepnione pliki
ath lub na podstawie udostepnionych plikow arkusza kalkulacyjnego.

Pytanie 174

Prosimy o zatgczenie prawidtowego projektu oznakowania docelowego. Obecnie na stronie dokumentacji zatgczony jest projekt z etapu 1.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy dotgcza do niniejszych wyjasnien projekt statej organizacji ruchu.

Pytanie 175

Jaka wysoko$¢ majg drzewa, ktére nalezy posadzi¢ w ramach inwestycji? Informacja ta potrzebna jest do wykonania rzetelnej wyceny.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz wysokosci drzew przeznaczonych do nasadzern wynoszg: Sorbus — Jarzgb wielko$¢: Pa(8-10), pojemnik: G,
wysokos$¢ 200-250cm.

Pytania z 6.02.2019 r.

Pytanie 176

Czy Zamawiajgcy posiada porozumienie zawarte z PKP PLK, Zakiad Linii Kolejowych w Poznaniu regulujgcy zasady wspéfpracy podczas
prowadzenia przedmiotowej inwestycji? Jesli tak, prosze o udostepnienie, co umozliwi poprawne okreslenie warto$ci pozycji nr 53, w
kosztorysie dla etapu 2B.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada porozumienia z PKP PLK, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu regulujgcego zasady wspétpracy podczas

prowadzenia przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 177

Prosze o udostepnienie uzgodnienia projektu ze spétkami grupy PKP (tj. PKP S.A., PKP PLK S.A., PKP Energetyka, PKP Telkol).
Odpowiedz:

Decyzja ZRID i posiadane uzgodnienia stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 178

Prosze o wskazanie podstawy do podbicia toru i uzasadnienia koniecznosci wykonania prac. Prosze o okreslenie zakresu podbicia toru.
Odpowiedz:

Informacja zgodnie z odpowiedzig na pytanie 29.
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Pytanie 179

Prosze o zamieszczenie na stronie internetowej, uzgodnien projektéw branzowych wydanych przez gestoréw sieci zewnetrznych (ENEA,
ORANGE, inne). Do kazdego projektu gestorzy sieci wydali warunki techniczne na podstawie ktérych zostaty opracowane projekty
branzowe. Brak jest zataczonych uzgodnien oraz akceptacji projektdw przez gestoréw sieci.

Odpowiedz:

Posiadane uzgodnienia stanowig zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 180

Zwracamy sie z prosbg o zamieszczenie projektu budowlanego.
Odpowiedz:

Projekt budowlany w wersji pdf stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytanie 181
Zwracamy sie z prosba o zamieszczenie dokumentacji geologicznej.
Odpowiedz:
Dokumentacja geologiczna stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Pytania z 8.02.2019 r.

Pytanie 182

Wykonawca po wnikliwej analizie kontraktu informuje zamawiajgcego, ze kazdy kto wygra etap 2A i 2B nie bedzie w stanie wykonywa¢
robét budowlanych na potudnie od linii kolejowej poniewaz nie prowadzi tam zaden publiczny dojazd. Mozliwo$¢ dojazdu jest jedynie przez
posiadtosé prywatng (dziatka nr 176). Zamawiajacy nie bedzie mogt przekazaé catego placu budowlanego bez zapewnionego dojazdu i
kontrakt bedzie praktycznie nie do wykonania. Prosimy o podpowiedz Zamawiajgcego w tej sprawie.

Odpowiedz:

Informacja zgodnie z odpowiedzig na pytanie 107.

Pytanie 183

W projekcie umowy nie ma zapiséw odnos$nie terminu przekazania placu budowy przez Zamawiajacego dla Wykonawcy. W paragrafie 2
umowy jest zapis nakazujgcy rozpoczecie prac przez \Wykonawce najpézniej dwa tygodnie od podpisania umowy. W $wietle obecnych
zapis6w umownych oraz zapiséw opisujgcych mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania umowy, Wykonawca moze by¢ karany za
nierozpoczecie prac z winy nieprzekazanego placu budowy. Tylko skrajnie nieodpowiedzialny Wykonawca podejmie sie takiego zadania.
Prosimy o dopisanie do umowy terminu przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego oraz uzaleznienie terminu zakonczenia robét od
tego terminu.

Odpowiedz:

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 185

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z paragrafem 11 punkt 1a Wykonawca nie bedzie obcigzony karg za zwitoke w rozpoczeciu roboét
jesli Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy skutecznie placu budowy.

Odpowiedz:

W zwigzku z wykre$leniem z § 2 ust. 2 projektu umowy wykre$la sie réwniez § 11 ust. 1a projektu umowy.

Pytanie 186

Prosimy o dopisanie w paragrafie 18 ,Zmiana warunkéw umowy i odstgpienie od umowy” mozliwo$ci zmiany terminu realizacji zadania
jesli Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy w terminie 14 dni od podpisania umowy placu budowy. To uchroni i Wykonawce i
Zamawiajgcego przed ewentualnym sporem.

Odpowiedz:

Zapisy § 18 wzoru umowy pozostajg bez zmian, o ile w odpowiedziach na wczesniejsze pytania § 18 wzoru umowy nie ulegt zmianie.

Pytania z 11.02.2019 r.

Pytanie 187

Czy Zamawiajacy zgodzi sie na odstepstwo od wymogu pkt VII, ppkt 5.

5. W przypadku wnoszenia wadium w innych niz ,pienigdz" firmach, wymagane jest zafgczenie do oferty oryginalnego dokumentu
gwarancji/poreczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym o0soéb upowaznionych do jego
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wystawienia”. Towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiaja wystawienia tego typu dokumentu. Zgadzajg sig jedynie na klasyczne
zabezpieczenie w formie oryginalnego dokumentu z podpisami wystawiajacych.

Odpowiedz:

Zapisy wymogu pkt VII, ppkt 5 SIWZ w zakresie wniesienia wadium pozostajg bez zmian. Ponizej link do opinii Urzedu Zamowier
Publicznych w sprawie wniesienia wadium w postepowamu prowadzonym elektronicznie — ust. 6 i ust. 7 pkr 2 opinii.

-prawo-zamowien-

w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r.

Pytania z 13.02.2019r.

Pytanie 189

Dot. zmian z dnia 07.02.2019 w zakresie czgsci A i D.

Uprzejmie prosze o udzielenie informacii, ktéry z zamieszczonym w dniu 07.02.2019 razem z informacjg o zmianie terminu sktadania ofert
archiwum ZIP przedmiaréw drogowych jest aktualny: ,droga” czy ,droga — modyfikacja” ?

Odpowiedz:

Obowigzujgcym przedmiarem jest przedmiar ,droga — modyfikacja”. Wszystkie kolejne zmiany w ktérymkolwiek przedmiarze oznaczane
bedg ,modyfikacja + data ...". Im p6Zniejsza data modyfikacji tym wyzsza aktualno$¢ dokumentu.

Link do pobrania pliku z materiatami stanowigcymi zatgcznik do niniejszego pisma:
https://1drv.ms/f/s!AsJk12d5g4XalWEFVHIj7P5U_alk

Zmiana terminu sktadania ofert
Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych
{t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (siwz) modyfikuje tres¢ SIWZ w zakresie
terminu sktadania i otwarcia ofert. Ze wzgledu na duza ilo$é pytan dotyczacych przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy przesuwa termin
skiadania ofert z dnia 1 marca 2019 roku na dzieri 15 marca 2019 roku. Godziny skiadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian tj.
sktadanie ofert do godz.10:45, otwarcie ofert godz. 11:00.

Algorytm SHA-1 — wazne informacje
Zamawiajacy przekazuje informacje ze strony Ministerstwa Cyfryzacji i Urzgdu Zaméwien Publicznych dotyczace algorytmu SHA-1 dla
podpisu elektronicznego:

1) komunikat Ministerstwa Cyfryzacji
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