„C I E P Ł O W N I A  Ł A Ń C U T”  S P Ó Ł K A  Z  O.O.

U L. P O L N A  2 A, 37-100  Ł A Ń C U T

Załącznik nr 10 do SIWZ

PROJEKT  UMOWY KOGENERACYJNEJ
UMOWA NR ………/2013
W dniu ………………… w Łańcucie pomiędzy:
„Ciepłownią Łańcut” Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie, adres: ul. Polna 2A, 37-100 Łańcut, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027871, NIP: 815-15-49-461, kapitał zakładowy w wysokości 5.650.000 PLN
zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. ....................................................................................................
a: ........................................................................................................................................................................................................................................................
siedzibą w …………………………, ul. ………………………………………………………
*wpisaną/ym w dniu 
 do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………….pod numerem.
*wpisaną/ym w dniu …………………… do rejestru ewidencji działalności gospodarczej …………………………… pod nr ………………. zwaną/ym dalej “Wykonawcą", reprezentowaną/ym przez:
1. ....................................................................................................
NIP ………………….., Urząd Skarbowy …………………., została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania z urządzeń i materiałów własnych, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazowego układu kogeneracyjnego w Ciepłowni Łańcut  Sp. z o.o.” zwanego dalej przedmiotem umowy,.

2. Przedmiot umowy obejmuje:
1)
sporządzenie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego 
w branżach:
a) budowlanej,
b) technologicznej,

c) instalacyjnej,
d) AKPiA,

e) zagospodarowania terenu,
f) przyłączy.
2) opracowanie analizy akustycznej,
3) opracowanie kosztorysu nakładczego,
4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem pozwoleń,
5) roboty budowlane, usługi oraz dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, SIWZ, oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy a także na podstawie wykonanej przez niego w późniejszym okresie dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego.
4. Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynności (prawne i faktyczne) i roboty wymagane obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności prawa budowlanego) oraz wynikające z zastosowania zasad wiedzy technicznej.
5. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch etapach:

· Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę.

· Etap II - Budowa elektrociepłowni na podstawie wykonanej w Etapie I dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej.
W przypadku braku przedłużenia w Ustawie Prawo Energetyczne, obowiązywania Świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji gazowej po roku 2012 wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ograniczone do etapu I. 

W związku z powyższym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Wykonawcę w związku realizacją II Etapu. 

6. Środki finansowe na realizację powyższego zadania będą w części pochodzić z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz do uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji. W celu uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa wskazanej przez Wykonawcę osobie.
2. Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) a także Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.).
3. Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących częściach:
1) w części I Wykonawca złoży:
a) Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, opracowany co najmniej w podziale na branże: budowlaną, technologiczną, instalacyjną, elektryczną, akustyczną, AKPiA, zagospodarowania terenu oraz niezbędnych przyłączy,
b) opracowaną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) analizę akustyczną,
d) kosztorys nakładczy budowy elektrociepłowni,
e) analizę współpracy nowoprojektowanej elektrociepłowni z istniejącą instalacją „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o.
2)
w części II Wykonawca złoży:
a) Projekty Wykonawcze z podziałem na branże w celu wydania przez Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu robót oraz w celu prowadzenia nadzoru inwestorskiego,

4.
Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację w sposób następujący:
a) wersja papierowa w 5 egz., złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa,

b) wersja elektroniczna w formacie zapisu CD/DVD.
5. Zamawiający w terminie 28 dni, licząc od dnia złożenia dokumentacji przez Wykonawcę, dokona uzgodnienia w zakresie jej kompletności oraz zgodności z wydanymi Warunkami Technicznymi oraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
6. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i zapłaceniu przez Zamawiającego wynagrodzenia, Wykonawca/Projektant przeniesie wszelkie prawa autorskie, majątkowe dotyczące wykonanego projektu na Zamawiającego.
§ 3.
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji wymienionej w § 2. ust. 3 pkt 1 oraz złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
3. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do:
· Prace projektowe określone w etapie I ( § 1. ust.5) w terminie 3 miesięcy od daty wejścia umowy w życie,

· Roboty budowlane, dostawy i projekty wykonawcze określone w etapie  II – w terminie 12 miesięcy od daty poinformowania Wykonawcy o przystąpieniu do realizacji Etapu II. 
5. Pozostałe terminy ukończenia poszczególnych elementów budowy określa „Harmonogram wykonania budowy elektrociepłowni” stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
5. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:
1) Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
2) Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym.
§ 4.
1. Wykonawca rozpocznie i będzie realizował roboty budowlane zgodnie z „Harmonogramem wykonania budowy elektrociepłowni” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanym dalej „Harmonogramem robót”.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie podstawę do bieżącej kontroli realizacji umowy.
3. Realizacja poszczególnych zadań zostanie potwierdzona protokołem odbioru.
4. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zmianę Harmonogramu robót, zmiana ta może nastąpić w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
§ 5.
1. Zamawiający będzie prowadził nadzór inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym, poprzez wybranego Inżyniera Projektu.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie przez projektanta dokumentacji technicznej nadzoru autorskiego.
§ 6.
1.
Strony ustalają, że osobami reprezentującymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru będą:
a) ze strony Zamawiającego osoby wskazane w załączniku nr 5 do niniejszej umowy

b) ze strony Wykonawcy w zakresie robót osoby wskazane w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca wskazuje jako koordynatora swoich przedstawicieli w zakresie wykonania dokumentacji projektowej - …………………………… (tel. ……………).
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany w składzie osobowym kadry technicznej po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu zaktualizowanego załącznika nr 4 do umowy.
4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego określone w SIWZ.
5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez cały okres trwania umowy.
§ 7.
Zamawiający zobowiązany jest do:
1. Przystąpienia do odbiorów dotyczących zakończenia poszczególnych etapów realizacji robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru;
2. Przystąpienia do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, częściowych oraz prób i odbiorów technicznych w terminie do 4 dni od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę;
3. Rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę;
4. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru w terminie 7 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę;

5. Zabezpieczenia środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania inwestycyjnego;
6. Terminowej zapłaty należności wynikających z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawcę i Zamawiającego;
7. Podjęcia decyzji w sprawie zgody na zgłoszone roboty zamienne w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletnych dokumentów od Wykonawcy robót, z zastrzeżeniem, że jeżeli podjęcie decyzji wymagało będzie zgody podmiotów, od których Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji lub w przypadku konieczności zaangażowania dodatkowych środków finansowych termin ten może ulec przesunięciu, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie.
§ 8.
1.
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) Wykonania robót stanowiących przedmiot umowy zgodnie z uprzednio sporządzoną dokumentacją techniczną, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoż.
2) Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi w SIWZ i dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały winny być wykorzystane w okresie jednego roku od daty ich wyprodukowania/ zakupu.
3) Dostarczenia urządzeń technicznych przewidzianych do zainstalowania w elektrociepłowni wraz z ich opisem w języku polskim (DTR), a w szczególności – silnika gazowego, generatora i innych kluczowych urządzeń zgodnych z opisem zawartym w przyjętej ofercie przetargowej i odpowiadających wymaganiom zawartym w Programie Funkcjonalno - Użytkowym - załącznik nr 1 do umowy,
4) Moduły kogeneracyjne winny być fabryczne nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy,
2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku zastosowania materiałów i urządzeń nieposiadających wyżej wymienionych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i bez zbędnej zwłoki do ich wymiany, na materiały i urządzenia posiadające wymagane certyfikaty.
3. Wykonawca zobowiązuje się nie zawierać umowy z dostawcą silników do momentu otrzymania ostatecznej decyzji o realizacji robót określonych w etapie II.
4. Wykonawca oświadcza, że elementy stanowiące przedmiot umowy nie są obciążone ciężarami i prawami osób trzecich.
§ 9.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W myśl prawa budowlanego, odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców lub inne podmioty.
2. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na tym terenie Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach 
i materiałach powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.
§ 10.
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2. Zamawiający wskaże Wykonawcy granice terenu budowy.
§ 11.
1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować plac budowy.
2.  Energia elektryczna i woda na potrzeby budowy elektrociepłowni może być pobierana z wyznaczonego opomiarowanego przyłącza elektrycznego i wodnego Ciepłowni Łańcut. Wykonawca ponosi koszty zużytych na potrzeby budowy mediów wg wskazań zainstalowanych liczników.
3. Wykonawca na własny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający może udostępnić własne zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe za uzgodnioną odpłatnością ryczałtową.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować środki transportu i sprzęt Wykonawcy. 
W szczególności dostosuje się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodował on szkód na drogach.
5. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco terenu budowy z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy, jego Podwykonawców i Dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń do ich natychmiastowej naprawy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu i wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
7. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych uporządkuje plac budowy oraz doprowadzi teren do stanu pierwotnego i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
§ 12.
1. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do stałego przechowywania dokumentów budowy w sposób odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Zamawiającemu lub jego upoważnionym przedstawicielom.
3. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad technicznych i koordynacyjnych, co najmniej raz na dwa tygodnie oraz sporządzania sprawozdań z tych narad. Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie dwóch dni od dnia narady.
§ 13.
1. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstałe w wyniku budowy będą gromadzone w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w sposób selektywny zgodnie z prowadzoną przez Zamawiającego gospodarką odpadową na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz.1243 z późn. zmianami) lub usuwane bezpośrednio po wytworzeniu przez Wykonawcę.
2. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów ponosi  
       Wykonawca.
3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

§ 14.
1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w imieniu Zamawiającego wykonać wszystkie obowiązki nałożone na Zamawiającego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót spowodowanym przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.
3. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną (bieżącą i powykonawczą) niezbędną do zrealizowania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca na własny koszt zapewni na etapie wykopów, zasypów, wymian gruntu stały nadzór na budowie geologa, posiadającego odpowiednie uprawnienia (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz.U. z 2006 r. Nr 124 poz.865 z późn. zmianami).
6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych prób i testów maszyn, urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym inwestycji dokonać rozruchu całych obiektów (wszystkich maszyn, urządzeń
i instalacji).
7. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie i miejscu wykonania fabrycznych prób urządzeń i materiałów wyszczególnionych w zakresie dostawy. Koszt udziału przedstawicieli Zamawiającego w testach i odbiorach ponosi Zamawiający.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania na żądanie Zamawiającego informacji o postępie prac związanych z realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez Instytucję, od której Zamawiający uzyskał wsparcie na realizację inwestycji.
§ 15.
1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 3-egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej (płyty CD w formacie dwg, pdf). Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania i przekazywania należy uzgodnić z Zamawiającym.
§ 16.
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót przez cały okres realizowania inwestycji z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz od odpowiedzialności cywilnej.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) Roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio 
z wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.
2) Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
3.
Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:
1) Roboty - do wysokości wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych,
2) Urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędny do wykonywania robót - do wartości niezbędnej do ich ewentualnego zastąpienia.
4. Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tej umowy nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie do stanu pierwotnego w wyniku błędu lub pominięcia popełnionego przez personel Projektanta lub Wykonawcy.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na okoliczność wykonania przedmiotu umowy na kwotę 7.000.000,00 PLN na okres realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy w terminie 7 dni licząc od daty podpisania umowy.
6. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę żądanych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca.
§ 17.
1. Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał przez Podwykonawców określa załącznik nr 6 do umowy.
2. Umowa z Podwykonawcą nie będzie zawierać zobowiązań Wykonawcy do zapłaty jakichkolwiek kwot (np. zaliczek, rat, itp.) przed ostatecznym odbiorem potwierdzającym należyte wykonanie zleconych Podwykonawcy robót.
3. Wykonywanie robót przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się on posłużył, jak za swoje własne.
4. W rozumieniu niniejszego paragrafu przez Podwykonawcę rozumie się także wszystkich dalszych podwykonawców.
§ 18.
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwotę ……………….. zł brutto 
w formie ………………………………………..
2. Po odbiorze robót zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, nie później jednak niż w ciągu 30 (słownie: trzydzieści ) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag ze strony Zamawiającego, zaś pozostałe 30 % zostanie zwolnione po upływie okresu rękojmi, nie później jednak niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
3. Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym kar umownych).
5. W przypadku gdyby częściowe zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wiązało się z koniecznością wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygaśnięcia lub częściowego wygaśnięcia ważności dokumentu złożonego tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 19.
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na zasadach określonych załączonym projekcie umowy serwisowej - załącznik nr 7 do Umowy.
2. Szczegółowy plan przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wraz z wykazem części zamiennych i zużywających się – eksploatacyjnych agregatów kogeneracyjnych – wraz z wyceną kosztów przeglądów i serwisu zawiera załącznik nr 8 do Umowy.  

§ 20.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostało następująco: 
1)  Za wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie na jej podstawie elektrociepłowni za cenę ryczałtową, ustaloną zgodnie z dyspozycjami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

cena netto 
 zł (słownie 
 złotych)
VAT 
 zł (słownie 
 złotych)
cena brutto 
 zł (słownie 
 złotych)
w tym dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę wartość netto 
 zł (słownie 
 złotych)
2. Wynagrodzenie określone w ust.1.1 jest niezmienne (ryczałtowe) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1.1 obejmuje wszelkie koszty, które winien ponieść Wykonawca w celu zapewnienia prawidłowego i terminowego zaprojektowania 
i wykonania elektrociepłowni.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalono na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
§ 21.
1. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała w transzach za poszczególne elementy budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik nr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, po uprzednim podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowych protokołów odbioru każdego elementu.
2. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą przelewem na wskazany w fakturze, wystawionej przez Wykonawcę, rachunek bankowy Wykonawcy lub odrębny rachunek Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z podpisanym protokołem odbioru.
3. Zamawiający będzie dokonywał bezpośrednich płatności Podwykonawcy za roboty wykonywane przez niego na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.
4. Płatności na rzecz Podwykonawcy nie mogą przekroczyć wynagrodzenia ustalonego 
w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP: 815-15-49-461
7. Wykonawca wystawi faktury na Zamawiającego: „Ciepłownia Łańcut” Spółka z o.o., 37-100 Łańcut, ul. Polna 2A.
8. Zamawiający, nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek w trakcie trwania umowy.
9. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 22.
1. Roboty dodatkowe, zamienne, nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów wynikających z niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za roboty, o których mowa w ust.1, będzie ustalone według kosztorysu przy uwzględnieniu średnich stawek określonych w cenniku SEKOCENBUD na dany kwartał.
§ 23.
1. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zgłosić Zamawiającemu roboty ulegające zakryciu, zanikające lub częściowe oraz próby i odbiory techniczne, związane z odbiorem przedmiotu zamówienia. Powiadomienia winny być dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i potwierdzone przez służby Zamawiającego, który ustala termin i godzinę odbioru.
2. Jeżeli Wykonawca nie poinformował Zamawiającego o robotach zanikających lub ulegających zakryciu, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt, 
a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, urządzeń, bądź ich części z winy Wykonawcy do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
3. Dla każdego odbioru musi być sporządzony protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Protokół odbioru należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.
5. Za termin zakończenia robót albo etapu tych robót uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót (zgłoszenie do przeprowadzenia odbioru zgodnie z zapisem ust. 1), pod warunkiem, że odbiór przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakończy się wynikiem pozytywnym. 
6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty związane z odbiorem w terminie umożliwiającym ich weryfikację, tj: pomiary powykonawcze, atesty materiałowe, oświadczenia kompetentnych instytucji upoważnionych do kontroli prac, specyfikację wbudowanych urządzeń i materiałów.
7. W razie stwierdzenia wad lub braków zgłoszonych do odbioru robót albo etapu tych robót, jak również w razie braków lub niekompletności dokumentów, Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków 
i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robót.
8. Odbiory częściowe robót dokonywane są zgodnie z etapami wymienionymi w załączniku nr 2 do umowy. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w późniejszym terminie. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany przez Zamawiającego ostateczny protokół odbioru końcowego (ostateczny odbiór końcowy po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie).
9. Wykonawca zobowiązany jest do wysterowania automatyki, dokonania rozruchu 
i wykonania pomiarów parametrów pracy zamontowanych urządzeń i instalacji, a także do dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji. Wszelkie koszty z tym związane, w tym także materiały i media, ponosi Wykonawca.
10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji obsługi i współpracy zamontowanych maszyn i urządzeń oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi eksploatacyjnej i konserwacji wbudowanych i zamontowanych instalacji, urządzeń i sprzętu.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji robót budowlanych oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru robót poprzez dokonanie wpisów do dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do pisemnego powiadomienia Zamawiającego.
12. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, w których stwierdzono błędy lub niedokładności, muszą zostać niezwłocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiającego.
13. Wykonawca w imieniu Zamawiającego złoży wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie na użytkowanie.
14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3-egz. w wersji papierowej oraz w 1-egz. w wersji elektronicznej (płyty CD w formacie dwg, pdf), najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego inwestycji.
15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów, braków lub niedokładności 
w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwłocznie (w terminie uzgodnionym z Zamawiającym) poprawić i ponownie dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą.
16. Rozpoczęcie odbioru końcowego inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletności 
i poprawności dokumentacji powykonawczej.
§ 24.
1. Wykonawca udziela ……….  miesięcznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty i dostarczone urządzenia, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy, a w zakresie gwarancji na silnik gazowy o mocy 2 MWe na okres do 16 000 godzin pracy, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy.
2. Okres gwarancji na dostarczone urządzenia nie może być krótszy niż gwarancja udzielona przez producenta urządzenia.
3. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału w przeprowadzanych przez Zamawiającego, co najmniej raz w roku, przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanej dacie przeglądu z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowiązywania gwarancji przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesiące przed upływem tego okresu. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przeglądów wad i usterek.
4. W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może żądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać:
1) Naprawy lub wymiany uszkodzonych części i urządzeń - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) Wykonania przedmiotu umowy po raz drugi - przy czym Zamawiający zachowa prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji lub protokół 
z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw bieżących i awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kart gwarancyjnych 
i innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę lub poszczególnych producentów wbudowanych czy zainstalowanych urządzeń i materiałów.
7. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiający może skorzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z tym że strony postanawiają przedłużyć okres rękojmi za wykonanie przedmiotu umowy do 5 lat licząc od daty oddania obiektów elektrociepłowni do eksploatacji.
8. Zamawiający w razie stwierdzenia ewentualnych wad wydanego przedmiotu umowy (podczas jego eksploatacji) w okresie gwarancyjnym obowiązany jest do zgłoszenia wady najpóźniej w ciągu 60 dni od daty jej ujawnienia.
9. W ramach rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od daty zgłoszenia wady. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym, terminie uzgodnionym protokolarnie przez strony.
10. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnień gwarancyjnych, tj. z rękojmi, gwarancji jakości Wykonawcy, czy też z gwarancji producenta.
§ 25.
1. Wykonawca gwarantuje uzyskanie parametrów nominalnych mocy elektrycznej i sprawności silników pod warunkiem spełnienia następujących wymagań w trakcie eksploatacji silników :…………………………………(według zapisów złożonej oferty w tym zakresie).
2. Wykonawca gwarantuje osiągnięcie gotowości pracy silnika gazowego o mocy 0,8 MWe co najmniej 8 000 godzin rocznie, a w zakresie silnika o mocy 2 MWe co najmniej 5400 na następujących warunkach:……………. (według zapisów złożonej oferty w tym zakresie )

§ 26.
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w złożeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy wraz z wnioskiem 
o pozwolenie na budowę, w wysokości 0,03 % całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub 
w okresie gwarancji za wady - w wysokości 1,00 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonego od wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub usterki,
c) wysokość kar umownych z tytułu nie osiągnięcia gwarantowanego przez Wykonawcę czasu pracy silników oraz parametrów sprawnościowych zostaną ustalone w trakcie negocjacji w postępowaniu przetargowym,
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnioną zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony,

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 27.
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
b) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień,

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiązku zapłaty faktur w terminie 3 miesięcy od upływu terminu określonego w fakturze,

b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,
c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy w trybie przepisu art. 395 kodeksu cywilnego w szczególności, jeżeli będzie to spowodowane procesem przekształceń własnościowych Zamawiającego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć nie później, niż do dnia uzyskania na podstawie niniejszej umowy ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.
§ 28.
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie :
1) Opóźnienia wyboru Wykonawcy, powodującego konieczność wydłużenia umownego terminu realizacji umowy,
2) Odstąpienia od realizacji części robót i związanego z tym zmniejszenia wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego;
3) Zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób kierujących robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego,
4) Zaistnienia niezależnych okoliczności, których wystąpienia strony umowy nie były 
w stanie przewidzieć tj. wystąpienia tzw. „siły wyższej”,
5) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy,
6) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego w tym zmiana stawki podatku VAT,
7) W innych uzasadnionych sytuacjach.
3. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
§ 29.
1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowiązują się wzajemnie do pisemnego powiadamiania o:
1) Zmianie siedziby firmy;

2) Zmianie nazwy firmy;
3) Ogłoszeniu upadłości;
4) Otwarciu likwidacji firmy;
5) Zawieszeniu działalności;
6) Zmianie osób reprezentujących.
§ 30.
1. Wykonawca oraz Podwykonawcy realizując zlecone zadania zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do respektowania zasad zawartych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania w zakresie aspektów środowiskowych.
2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy w zakresie ustalenia zasad koordynacji
 i współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.
3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do informowania siebie nawzajem oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
4. Przed rozpoczęciem prac na terenie „Ciepłowni Łańcut” Sp. z o.o. Zamawiający obowiązany jest do przekazania przedstawicielom kadry kierowniczej Wykonawcy, oraz Podwykonawców, informacji o:
1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w „Ciepłowni Łańcut” Sp. 
z o.o. w Łańcucie, w tym zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.
3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

5. Wykonawca oraz Podwykonawcy zobowiązują się zapoznać swoich pracowników wykonujących określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami.
§ 31.
1. Wszelkie koszty, związane z realizacją niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, że zapisy umowy stanowią w sposób wyraźny inaczej.
§ 32.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie, przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 33.
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki do umowy, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy.
§ 34.
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
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