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Załącznik nr 3 do Umowy Kogeneracyjnej – Roboty elektryczne

Załącznik nr 3 do Umowy kogeneracyjnej – Roboty elektryczne  nr……. z dnia …………
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI
Procentowa wysokość transzy obliczona jest od wartości netto zadania budowy elektrociepłowni 
i powiększana o należny wynikający z przepisów podatek VAT.
Wysokość płaconej transzy po wykonaniu elementów zadania nie jest jednoznaczna z rzeczywista ich wartością.
	L.p.
	Nr transzy
	Niezbędne elementy do zrealizowania
	Procentowa
wysokość:
transzy
	Wartość
w PLN:
	Termin przekazania: transzy

	1.
	Transza I
	Dokumentacja, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy wraz ze złożonym wnioskiem
	2,0%
	
	08.2014

	2.
	Transza II
	Budowa przyłącza do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów wraz z transformatorem, zgodnie z zakresem określonym w pkt 3.1.5 Programu funkcjonalno-użytkowego


	78,0%
	
	11.2014

	3.
	Transza III
	Rozruch i oddanie do użytkowania
	20,0%
	
	12.2014

	4.
	Całkowita wartość przedmiotu umowy
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