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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i odbioru
robét drogowych w zwizku z zadaniem pt,Budowa drogi gminnej w miejscowdci Betkowo, gm. Czempi”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stosowana j@si dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca
i realizacji robét na drogach krajowych i wojewodzk

Zaleca si wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogajskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgjgmwymagania ogolne, wspdlne dla robotepgh szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczeg6inych gsoentow robdt drogowych.
Zakres robot: zgodnie z zajczonym przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy catg¢ techniczno-aytkowa (droga) albo jego
cze$¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, azet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleghet miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsyaé -
odlegtai¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdree;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraaszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.45 Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacaztmauchu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaspiatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowizujacymi przepisami, stanowagy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzsty do notowania zdargei
okoliczngci zachodacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw robét, przekazywania polece
innej korespondenciji technicznej paazy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pegsz.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahy®ntraktowych (wyznaczona przez Zamawgago, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigltha za nadzorowanie robét i administrowanie kakem.

1.4.9. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wygsbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziehcymi
jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - ¢& obiektu oparta na podporach mostowych, twesz
ustrdj niogacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyntelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowantnonami, stiacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyliégzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikdw.
Wpisy w ksazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badaprob zwizanych z ocepjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentampjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyiniera/ Kierownika projektu.



1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkagbdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesa

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsltych do przejmowania i rozkladania oben od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferyypam.

b) Warstwa wazaca - warstwa znajdaga st miedzy warstw $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen

w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniagej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni staca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie skladé sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasie

z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaggz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemystek podiga. Maze zawieréd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub
odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymazréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniegtivdenia przenikania cwstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedogtaj sk do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, turnieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanm@powiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchblipznego
na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamijedi przedziat
tolerancji nie zostat okgony - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla négo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiazamych z rg
urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieoréwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazedw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,dey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podiaze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa patdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia ghazane Wykonawcy przez zZymiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagtaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego paiczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zagymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szalajdrowek
zwierzat dzikozyjacych lub uradzer technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdmdwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanogvutrudnienie w realizacji zadania budowlaneggnagktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterysty& i
wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegmzeMsktadé sig z petnej éciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzy komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoraruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.



1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié migdzy punktami podparcia (fgskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtomigdzy zewrtrznymi krawgdziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podhej, obejmuje catkowatszerokéc konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbimpdzajow ruchu oraz
szeroké¢ chodnikdéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch
kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichdiqprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgei@nione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegja ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpive
ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢& przeds¢wziecia budowlanego, stanoggia odebng catas¢ konstrukcyjm lub technologicza,
zdolra do samodzielnego petnienia funkcji techniczagtkowych. Zadanie me polegéa na wykonywaniu rob6t zwzanych z
budowg, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakach wykonanych oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows, SST i
poleceniami layniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtébwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekuacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtaea ochrorn przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone graidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢izie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@mdanym w
szczegO6towych warunkach umowy, uwadiiajacym podziat na dokumentagprojektowvs:
e Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektows oraz projektow dokumentagj
wykonawca (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
* Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ robot z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowdokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okdlene w chaéby jednym z nich s obownzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci wymieniona
w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0g6Inych weakach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywd btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadori Inzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fiie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatla zgodne z dokumentacprojektovs i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach ok$lenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbweneéntéw budowli muszwykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniecych obiektow (jezdnigciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania



realizacji kontraktu, ado zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zaydzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢bya bieaco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektgarozacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i kedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewquayv ten sposdb bezpie¢mtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciov dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jestieodzowne
ze wzgkdéw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przez dpniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemwv miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych && bedzie zatwierdzona przez Apniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktow.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niawvaealizacji kontraktu za do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywd tymczasowe uggizenia zabezpieczge, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlzgdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia
innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddziwyraznie oznakuje teren budowy, w
sposo6b uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepdjazddw i maszyn pracigych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeemv miejscach i iléciach okrélonych przez Iayniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych && bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcastizie:
b) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
c) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepisow i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodz# lub uchzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i
innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezie innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopérdégdiojazdowych,
2) srodki ostr@naoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOwvepyasprzt przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactobiych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynpofazdach.

Materiaty fatwopalne &a sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem
0so6b trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaigrem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢geniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do rob6t bda mialy aprobat techniczm wydary przez uprawniom jednostl,
jednoznacznie oké&jaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azplioczeniu robo6t ich szkodlivéd zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢nzgod: na wycie tych materiatow od wéaiwych organdéw administracji
paistwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wtasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgicych widcicielami tych uradzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapevtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamaia rozpoczcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomizyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladmaz lkgdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca &dzie odpowiadé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawaégjo.

1.5.9.0graniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca hdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelléelzdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéengmnormatywnych) i o kdym takim przewozie ¢gzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie spetnigije tych warunkéw zostaly
usunite z terenu budowy. Pojazdy powog¢ nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaczony
fragment budowy w olbie terenu budowy i Wykonawcaedizie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyiniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcalbie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegolngi Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadal za ochremrobét i za wszelkie materiaty i udzenia uywane do robd6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zaknenia robot przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginno by prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byladlowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie géiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscovaz anne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorey sv jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanbiiczas prowadzenia robét.

Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych i dilzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgi, materiatdw lub
urzadzen uzytych lub zwikzanych z wykonywaniem robét i w sposohgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.



2. MATERIALY

2.1.Zré6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczdnyio
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, cgegotowe informacje dotyaee
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyeéteriatow jak rowniz odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatow z daneg@dta nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobovdzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczoneégimita
w sposob cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuabd wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatowzédet
miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozpgotem eksploatacjirddta.

Wykonawca przedstawi tynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac} zawierajica raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organéw administracjingwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatdw pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wyddbymateriatdw, dzieawy i inne jakie okza si¢ potrzebne w
zwiagzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth§ z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskaniaemaldw miejscowych éda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyéda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie {dzie prowadai zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteaizyska na to piserazgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjgrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonaweg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatbw do innych robét, hite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychteriatow zostanie odpowiednio
przewartéciowany (skorygowany) przezApniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdwjsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jdli dokumentacja projektowa lub SST przewiglupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naign 3 tygodnie
przed uyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jdli b¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iadeymaganych
przez Iryniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowamglzaj materiatu nie ni@ by p&niej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane magterdo czasu gdy dua one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowalyjasjakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania material@galzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bagiow miejscach zorganizowanych przez Wykonawt
zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materialtdbw magbyé okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdblateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowt podstaw do akceptacji okidonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytwdrni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:



a) Inzynier/Kierownik projektu hdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych &zi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspelgfida w tych miejscach.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien dyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzglgdem typéw i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalw wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantow@ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniachyimiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien liyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotyazymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie sgitn
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca hdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawié lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaruzyska jego akceptacjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie me by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantace zachowania warunkow umowy, zostgnzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ri@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktdre nie wphymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wiaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewfiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziem umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydabspetnid wymagania dotycze przepis6w ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw rai onnych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigie tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdie stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na biegaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdadteidmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodha dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
robot opracowanym przez Wykonawaraz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézem planie i wyznaczenie wysod@ wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okr&glonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyméa pémie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostamsunéte przez Wykonawgena wiasny
koszt, z wyjptkiem, kiedy dany bld okaze sk skutkiem btdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy fmipiprzez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wgsok przez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng.

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdlodt keda oparte
na wymaganiach okénych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier/Kierownik projektu uwzgdni wyniki bada materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wygtijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, s$dindczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduiesie Wykonawca.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowiany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakéi. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t padupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentggjojektows, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) c&$¢ 0gllm opisujca:

¢ organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

e organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

¢ sposOb zapewnienia bhp.,

« wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przyg@anie praktyczne,

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

e system (sposéb i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaots wykonywanych robot,

e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie baadd,

¢ sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizreteruacych, a take
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesohitologicznym, proponowany sposob i ferpizekazywania tych
informac;ji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kadego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urtlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozieraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urzdzenia pomiarowo-kontrolne,

« rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeduitia wiasciwosci w czasie transportu,

¢ sposob i procedgrpomiardéw i badé (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniedee, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczeg6lnych elementhot;

¢ sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgni wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t érzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazorng jakasé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jakdgcei materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaada® od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca hdzie przeprowadZa pomiary i badania materialtbw oraz robot zestetliwoscia zapewniaica
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ sa okreSlone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dlwee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy iynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane wdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom norm okéjacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hoétod badawczych. 2di
niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatéw i dépie do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostapusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca: Stosowanie statystycznych metod pobierania préfyedetych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbg¢ z jednakowym prawdopodolsigtwem wytypowane do bafia

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagd zatwierdzone przez myniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawlo badé wykonywanych przez liyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przgaiera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcagtizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,



ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavaiay.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetn przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdkp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoeaire
przez Irzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi bkyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykomapomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senjg ich wyniki do
akceptacji lnyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wikami bada jak
najszybciej, nie piej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiad

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane bkynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraboweh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matéviaiv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgpadducent materiatdw powinien udziefnu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonaf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegage Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagbzie ocenié zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstamyiaikow wiasnych
bada kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyassniewiarygodne, to trynier/Kierownik projektu oprze si
wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatlow i robdt z dokumentacprojektows i SST. Ma@e rownie
zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych katiazalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
2. certyfikat na znak bezpieargtwa wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych erazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

3. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

¢ Polsky Normg lub

¢ aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie & objete certyfikaci
okreslona w pkt 1

i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, oki&tajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowiazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthea prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeba dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwgd

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonatasmag
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwaitechnilky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdmda oznaczone kolejnym numerem aatnika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i lryniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

« dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
¢ dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,



¢ dak uzgodnienia przez ayniera/Kierownika projektu programu zapewnienieofaki harmonogramoéw robét,
¢ terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robaot,
* przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgprzerw w robotach,
¢ uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,
¢ daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@yjch i ulegaicych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw robat,
¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwazku z warunkami klimatycznymi,
¢ zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
« dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
¢« dane dotyczce jakaéci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prapadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,
¢ wyniki préb poszczego6lnych elementow budowli z puden, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedab przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si
Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $?rojektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéewWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwaltaj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza @i sposéb cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do kgki
obmiardéw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jai@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia
jakosci. Dokumenty te stanowizahkczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika
projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla liiyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do gyl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og0lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pdemaieniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robot. &Ine dane zostan poprawione wg instrukcji



Inzyniera/Kierownika projektu na grnie.
Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z ¢ztdicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okfenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugadsci i odlegtdici pomidzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;j.

Jali SST wigciwe dla danych robét nie wymagafego inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diuggc
pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagan@8ir.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robGidab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostapdostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazneswiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakeé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaegsiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblie lzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice modgy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zylierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalendsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robo6t, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr robdét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru rob6t dokonuje synier/Kierownik projektu.

Gotowad¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwitocznie, niezpiej jednak nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie hyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowvisajcych
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagcjprojektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdbiabét dokonuje lzynier/Kierownik projektu.



8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6ét w odniesieniu do ichsdio jakasci i
wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowéd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezorzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robét z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aaowych lub rob6t uzupetnigjych w warstwigcieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czydaiad ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagyjektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpigtstero ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszoa wartaé wykonywanych
robot w stosunku do wymagi@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru ostatecznegodtrob
sporazdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,
2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowekamentdw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinie technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaiczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazaych robét wiécicielom uradze,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego négldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige hxda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanptior zwhzanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaa jednosti obmiarowa ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowamdstavy ptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéi, wymagania i
badania skladage st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeke).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlpobejmowa:



¢ robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgymi kosztami,
« wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkéw i transportu na terendoad
e wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
¢ koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
¢ podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymagé warunkOéw umowy i wymagaogdélinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okigone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wztaysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kmpijektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajsh
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robdét,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dziepawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzei obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugdieitymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 zzpdzm.).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiia rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2602
poz. 953 z pgn. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifpz. U. Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 zzpbzm.).



