1 Wymagania ogolne
45211 Roboty budowlane w zakresie doméw Roboty remontowe budynkéw
mieszkalnych w gminie Gardeja

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ,WWymagania Ogolne" odnosi sie do wspdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych , ktére zostang wykonane w ramach remontu
budynkéw mieszkalnych w gminie Gardeja
1.2. Zakres robot objetych ST
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi
poszczegolnych rodzajéw robdt:
Lp. Kody CPV Numer i tytut specyfikaciji
1 45211 Roboty budowlane w zakresie domoéw
1.1 45211-01 Roboty rozbiérkowe
1.2 45211-02 Dach - konstrukcja drewniana
1.3 45211-03 Dach — pokrycie z papy termozgrzewalne;j
1.4 45211-04  [Dach —blachodachéwka
1.5 45211-05  |Obrdbki blacharskie
1.6 45211-06 Elewacja — system Atlas Stopter
1.7 45211-07 Stolarka okienna PCV i drzwiowa drewniana
1.8 45211-08 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne, spadki pod parapety
1.9 45211-09 Roboty murowe
1.10 45211-10 Malowanie zewnetrzne i wewnetrzne
1.11 45211-11 Izolacje cieplne
1.12 45211-12 Podtogi i posadzki
1.13 45211-14 Sufity podwieszane
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.
1.3  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

aprobata techniczna - to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie;

budynek - to obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

budynek uzytecznosci publicznej - to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki
spotecznej i socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w
transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogélnodostepny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkciji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze
budynek biurowy i socjalny,

budowla - to kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury

budowa - to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego;
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dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu;
dokumentacja powykonawcza - to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawca i

Projektantem.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

kondygnacja - to pozioma, nadziemna lub podziemna czes¢ budynku, zawartg miedzy podtogg na stropie lub

warstwg wyrdwnawczg na gruncie a gérng powierzchnig podtogi badz warstwy ostaniajacej izolacje cieplng stropu

znajdujgcego sie nad tg czescia, przy czym za kondygnacije uwaza sie takze poddasze z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz pozioma czes¢ budynku stanowigca przestrzen na urzadzenia techniczne,
majacqg wysokos¢ w Swietle wieksza niz 1,9 m, przy czym za kondygnacje nie uznaje sie nadbudéwek ponad
dachem, takich jak maszynownia dzwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kottownia gazowa,
kondygnacja nadziemna - to kondygnacja, ktérej nie mniej niz polowa wysokosci w swietle, co najmniej z jednej
strony budynku, znajduije sie powyzej poziomu projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze kazdg usytuowang,
nad nig kondygnacje,

kondygnacja podziemna - to kondygnacja, ktorej wigcej niz potowa wysokosci w swietle, ze wszystkich stron

budynku, znajduje sie ponizej poziomu przylegajacego do niego, projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze

kazdg usytuowang pod nig kondygnacje,

kubatura brutto budynku - to suma kubatury brutto wszystkich kondygnacii, stanowigca iloczyn powierzchni

catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci kondygnacii brutto, mierzonej

miedzy podiogg na stropie lub warstwag wyréwnawcza na gruncie a gérng powierzchnig podtogi badz warstwy
ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg kondygnacja, przy czym do kubatury brutto budynku:

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitow i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz takich
zewnetrznych, przekrytych czesci budynku jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a takze kubature
balkonow i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie taw i stop fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewnetrznych schoddw, ramp i pochylni, gzymsow, daszkéw i oston oraz kominéw i attyk ponad
ptaszczyzng dachu.

materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

powierzchnia wewnetrzna budynku - to suma powierzchni wszystkich kondygnaciji budynku, mierzonej po

wewnetrznym obrysie przegrdd zewnetrznych budynku na poziomie podtogi, bez pomnigjszenia o powierzchnie

przekroju poziomego konstrukgii i przegrod wewnetrznych, lecz z powiekszeniem o powierzchnie antresoli, jezeli
wystepujg one na tych kondygnacjach,

poziom terenu - to rzedng projektowanego lub urzadzonego terenu przed wejsciem gtéwnym do budynku, badz

jego samodzielnej czesci (klatki schodowej), niebedacym wytacznie wejsciem do pomieszczen gospodarczych lub

technicznych,

pozwolenie na budowe - to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego; prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane - to tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych;

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

remont - to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu

stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw

budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym; roboty budowlane - to budowa, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zbiér zasad, wymagan oraz opiséw

technologicznych dotyczacych wykonania poszczegdlnych czynnosci zwigzanych z wykonaniem zadania

budowlanego. W dalszej czesci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedzie nazywana
dla uproszczenia Specyfikacjg Techniczna, oznaczong w. skrécie ST.

Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

teren budowy - to przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy;

wyréb budowlany - to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgaczeniu stanowigcym integralng,
catos¢ uzytkows;

wysokos¢ budynku lub jego czesci, stuzaca do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, liczy sie od
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poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci do gornej ptaszczyzny stropu badz
najwyzej potozonej krawedzi stropodachu nad najwyzszg kondygnacjg uzytkowa, facznie z gruboscig izolacji
cieplnej i warstwy jg ostaniajacej, albo do najwyzej potozonej gérnej powierzchni innego przekrycia. wysokos¢
budynku lub jego czesci, stuzacq do okreslenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy sie od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnej krawedzi Sciany zewnetrznej, gzymsu lub
attyki badz jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyzej potozonej krawedzi dachu (kalenicy) lub punktu
zbiegu potaci dachowych.
zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgciji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w uzgodnionym wczesniej terminie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérg WWykonawca otrzymuje od Zamawiajgcego w ramach Umowy.
Sktada sie z nastepujacych czesci :

*  Wskazowki dla Oferentdéw i Formularze

*  Warunki i Dane Kontraktowe

»  Specyfikacje Techniczne

+  Slepe Kosztorysy

*  Przetargowa Dokumentacja Projektowa . Spis

dokumentacji objetej Projektem:

*  Projekt budowlany

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania przedmiaréw i
okreslenia ceny jednostkowej. Podstawa wykonania robot sg Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy.
Opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacje robocza, Wykonawca wykonuje we wtasnym zakresie . Wszelkie
zmiany w dokumentacji projektowej winny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inspektora. Istotne
zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem Jezeli w trakcie
wykonania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej , przekazanej przez
Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST i przekaze Wykonawcy

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledoéw lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i wplynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, e jest wigczony w Cene
Umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, odwietlenie, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanhczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj g odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na budowie od
daty rozpoczecia robét do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Inspektora. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Uszkodzenia
powstate na skutek ztego, lub braku, utrzymania Wykonawca naprawi na wiasny koszt.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.12. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej..

1.4.13.Szkody i zniszczenia

22.

23

2.4.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wiasnos¢ (prywatng lub publiczng) ma wéwczas
obowigzek do na prawy lub zadoséuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjaciji lub odpowiedni sad.
Koszt napraw i uszkodzen wliczone sg w Cene Umowna.

MATERIALY
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosc¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim wyborze. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materialéw sa przyktadowe. Wykonawca moze stosowac dowolne
materiaty spetniajgce odpowiednie wymagania.

Materiaty pochodzace z rozbidrki

Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ ponownie do wykonania wybranych
warstw konstrukcyjnych.

Materiaty niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt utylizacji
niewykorzystanych materiatéw ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) lub
projekcie organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw oraz
sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogding opisujaca;

*  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  bhp,

*  wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

»  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

*  sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i ST.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialow u zrodta ich wytwarzania., i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

 aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniajg wymogi Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku
materiatow, dla ktérych w/iw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj g tych
wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie



6.5.2.

6.8.3.

71.

7.2.

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date
przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot, przebieg
robét trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia
Inspektora, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia uwagi i propozycje
Wykonawcy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c¢)plan BIOZ

d)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e) protokoty odbioru robét,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie,

h) operaty geodezyjne.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegaj g nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdét.

Odbioru robot dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiédr czesciowy

QOdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
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Odbidr ostateczny robot

7.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

7.4.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokdt Odbioru Ostatecznego robét
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.
6. Geodezyjna inwentaryzacje po wykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3. ,0dbiér ostateczny".

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia Ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skifadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos$¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy.

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. lub

, ha zasadach okreslonych w Umowie.



8.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Specyfikacji Technicznej Warunki Ogdélne

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych w n/n Specyfikacii
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (J.t.: Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z p&zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.1139)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121, poz. 1138)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (J.t.: Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z p6zniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie nadania uprawnien
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych oraz opiniowania dokumentaciji projektowej. (Dz. U. Z 1993 r. Nr 3,
poz. 12)

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekgiji Pracy (J.t.: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276, z pdzniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow obiektow budowlanych, w ktérych przewiduje
sie pomiesz-czenia pracy, oraz trybu powotywania czilonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow ( Dz. U. Nr 62, poz. 290)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. 22003 r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335, z pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach i zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 16, poz.78, z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.(Dz. U. Nr 62, poz.628)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad usuwania,
wykorzystania i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.(Dz. U. Nr 14, poz. 60, z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)



