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Montaz konstrukcji metalowych

Instalowanie konstrukcji metalowych

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekow
Rurociagi przesylowe sprgzonego powietrza

Roboty budowlane w zakresie wiez wodnych

Roboty w zakresie uzdatniania wody

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
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Wstep.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego :

,ROZBUDOWA 1 MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI GARDEJA O WYDAJNOSCI 100 m3/h

jest

GMINA GARDEJA

1.2. Inwestycja.

Inwestycja polega¢ bedzie na:
»ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI GARDEJA O WYDAJNOSCI 100 m3/h

Szczegoly budowy zawarte sa w dokumentacji techniczne;.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczna:

1. ,ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W
MIEJSCOWOSCI GARDEJA O WYDAJNOSCI 100 m3/h

Podstawg opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Biuro Inwestycyjno — Projektowe 7z Grudziqdza

ul. Galczynskiego 22.

Opracowanie zawiera ogolne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatlowe dla poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegotowe) Specyfikacji
Techniczne;j.

2.  Dane ogélne budowy SUW

2.1. Lokalizacja inwestycji.

Ujecie wody zlokalizowane jest w Gardeii przy ulicy Sportowej 8.

Sktada si¢ z dwoch studni glgbinowych zlokalizowanych w bezposrednim
sasiedztwie stacji uzdatniania wody.

Stan prawny gospodarki wodnej

Ujecie posiada :

- Pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych z dnia 08.02.1980 r
Zatwierdzonych Decyzja UW w Elblagu N GT -VI/8530/2744/80

W zasobach eksploatacyjnych ujgcia kat B ,ktorych wielko§¢ wynosi Q =86,0 m3/h

W ramach tych zasobéw eksploatowane sa dwa odwierty

Odwiert nr 4 - Qmax/h=40,0 m3/h

Odwiert nr 2a - Qmax /d =46,0 m3/h przy depresji 2,9 m

Stacja uzdatniania wody to budynek murowany o wymiarach w rzucie

6.4 m x 11.0 m wyposazony w :

-5 szt odzelaziacze fi 1800 mm

-5 szt areatory fi 400 mm



-5 szt odmanganiacze fi 1800 mm

-5 szt areatory fi 400 mm

- 1 szt hydroforu s$red.1500 mm

- chlorator C-52 szt 1

- sprezark¢ Wan—-E SZT 2

-dwie pompy glebinowe G-60 XI pracujace w odwiercie nr 4 i2a

— odstojnik wod poplucznych - 1 kpl.

Woda dla potrzeb bytowo - gospodarczych doprowadzana jest z istniejacych
studni nr 4 1 2a do istniejacej stacji uzdatniania wody.

Uzdatnienie wody odbywa si¢ poprzez odzelaziacze o wymiarach fi 1800
z areatorami fi 400 szt. 5. Uklad pompowania wody jednostopniowy .

2.2. Wiasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest dziatkach bgdacych wlasnoscia Gminy Gardeja
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi
na lokalizacj¢ urzadzen projektowanej inwestycji znajduja si¢ w projekcie budowlanym, oraz
dotaczone ich kopie do opracowania.



I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogo6lnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwiazanych z budowa zadania inwestycyjnego :
ROZBUDOWY I MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY
W GARDEIl POLEGAJACEJ NA ZWIEKSZENIU WYDAJNOSCI STACIJI
Z 50 m3/h DO 100 m3/h POPRZEZ ZMIANE URZADZEN UZDATNIAJACYCH WODE

ORAZ BUDOWE 4 ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH O LACZNEJ POJEMNOSCI
680 m3 I DRUGIEGO STOPNIA POMPOWANIA WODY.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:

1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego
modernizacji stacji wodociagowej do wydajnosci 100 m3/godzing.

Poniewaz wydajno$¢ uje¢ wody jest wystarczajaca dla zapewnienia dostawy wody
a wydajnos¢ urzadzen w istniejacej stacji jest niewystarczajaca modernizacja

stacji polega na :w etapie I modernizacji

1.Przebudowie jednostopniowego odzelaziania wody na filtracj¢ dwustopniowa

2. Wymiang zbiornikow odzelaziaczy dn 1800 szt 5 1odmanganiaczy dn 1800 szt 5
3. Przebudowg instalacji odprowadzenia wod poptucznych

4. Wymiang urzadzen napowietrzajacych - sprezarka Atlas Copco

5. Malowanie urzadzen technologicznych stacji.



6. Montaz instalacji osuszania budynku technologicznego

7,Prace budowlane na obiekcie budynku SUW

8. Przebudowe jednostopniowego pompowania wody na uktad dwustopniowy
ze zbiornikami wyréwnawczymi 4 x 170 m3.

9. Wykonanie dodatkowego awaryjnego odwiertu nr 1a z obudowa typ Lange

10. Wymiana obudoéw odwiertébw na istniejacych odwiertach z Zzelbetowych na typ
Lange1. Przebudowe jednostopniowego pompowania wody na ukiad dwustopniowy

ze zbiornikami wyréwnawczymi 4 x 170 m3.

Schemat technologiczny projektowanej SUW

Stwierdza si¢ ze woda surowa daje si¢ skutecznie uzdatnia¢ w zakresie Fe1Mn w
, wyniku zastosowania nastgpujacej technologii uzdatniania :

1./ napowietrzanie ci$nieniowe wody surowej

2./ filtracja I stopnia na ztozu sendymentacyjnym

3./ napowietrzanie cisnieniowe wody po I stopniu uzdatniania

4./ filtracja II stopnia na ztozach aktywnych

5./ odgazowanie wody pol 1 II stopniu uzdatniania

Przyjete parametry technologiczne

1./ predkos¢ filtracji robocza do 8,0 m/h i maksymalna dopuszczalna do 10,0 m/h

2./ napowietrzanie ci$nieniowe zapewniajace nasycenie tlenem pow. 70 %

3./ filtracja Istopnia na ztozu sedymentacyjnym o wysoko$ci warstwy czynnej 100 cm

4./ filtracja II stopnia na ztozu sedymentacyjnym o wysokosci warstwy czynnej 100 cm

5./ ptukanie filtrow woda uzdatniona z predkoscia 30,0 m/h i1 spr¢zonym powietrzem
Z predkoscia 60,0 m/h

Opis zestawu pomp II stopnia

Zestaw sklada si¢ z 5 szt pomp wirowych pionowej pracy.

Na kolektorze tlocznym zamontowany jest zbiornik ci$nieniowy stalowy 3 x 35 dm 3
z membrana kalczukowa . Wszystkie pompy wyposazone sa w armatur¢ odcinajaca
na kréécu ssawnym i odcinajaco-zwrotng na kruccu ttocznym.Wszystkie podzespoty
zestawu montowane sa na wspolnej konstrukcji nos$nej , kréra ustawiona jest na
wibroizolatorach ograniczajacych przenoszenie ewentualnych drgan.

Wszystkie stalowe elementy urzadzenia sa cynkowane ogniowo.

Urzadzenia sterujace i aparatura elektryczna zestawu zamontowana w rozdzielni
elektryczno-elektronicznej , ktora zamontowana jest w specjalnej szawce blaszanej
posiadajacej stopien ochrony IP-54 wg.PN-92/E-08106

Rozdzielnia wyposazona jest w wyltacznik glowny urzadzenia , regulator elektroniczny
1 uktady sterowania praca pomp wyposazone w wymagane zabezpieczenia , ktoérych
liczba réwna jest liczbie pomp w zestawie.

Do rozdzielni podiaczone sa silniki elektryczne wszystkich pomp , ci$nieniomierze

i czujnik poziomu wody.

Zestaw produkowany i montowany jest przez
przez firmg " Hydro Vacum " Grudziadz ul. Metalowcow 1-3 tel. 056 4622629

Karty i informacje o urzadzeniach dotaczono do opracowania



Pompownia pluczna

Zaprojektowano : pompowni¢ ptuczna sktadajaca si¢ z pompy plucznej i dmuchawy
powietrza

Pompa ptuczna Grundfos typ CLM 150/242

Dmuchawa powietrza Venture Industries DSC 40/750 T

Pompa ptuczna i dmuchawa sterowne beda za pomoca sterownika filtrow.
Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem za pomoca sond lustra wody odniesionych
dla kazdego zbiornika.

Na wysokosci kolektora ttocznego pompy plucznej zaprojektowano zawor motylkowy
Danfos Uranie C znapedem e/e ,zawdr zuwagi na zapobierzenie przeptywu wody ze
zbiornika

Wyréwnawczego w czasie postoju technologii uzdatniania. Zawor winien posiada¢ naped
wolnozamykajacy (ok.6-8 sek)

Zawor ten bedzie sig¢ otwiera¢ na czas pracy pompy plucznej .

10. Obliczenie i dobdr zbiornikéw wyréwnawczych.

Objetos¢ wody zmagazynowana w zbiorniku wyréwnawczym powinna zapewnic
wyréwnanie w ciagu doby zmiennych zapotrzebowan na wod¢ w poszczegodlnych
godzinach 1 zapas wody dla celow przeciwpozarowych.

Pojemnos¢ zbiornikow obliczono wg wzoru
Vzb= Vu+ Vp/poz / m3/
gdzie : Vu= Q max x p /100 /m3/
Vu - pojemnos$¢ zbiornika odpowiadajaca réznicy pomigdzy rozbiorem
wody w ciagu doby ,a jej doplywem z ujgcia
Q max -
p - najwigksza niezbedna objgtos¢ wody wyrazona w % , ktora w tym
przypadku wynosi 30 %
Vu =
Vp/poz - pojemnos$¢ zbiornika ze wzgledu na potrzeby pozarowe 15,0 m3
Laczna pojemnos$¢ zbiornika wynosi
Dla pokrycia tej wydajno$ci niezbgdne bgda 4 zbiorniki o poj.170 m3
Pojemnos¢ catkowita -
Pojemno$¢ czynna -

Przyjeto typowy zbiornik terenowy stalowy z blachy nierdzewnej o pojemnosci 170 m3 ,
z izolacja 10 cm.

o $rednicy nominalnej 480,0 m a wysokosci 10,5 m

Dostawca zbiornika jest firma Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Kotlorembud
ul.Olowiana 13 85-461 Bydgoszcz tel.372-22-10

Lub

Zbiorniki terenowe stalowy wykonany ze stali nierdzewnej

Producentem zbiornika jest firma Metalmont-Ekomax z Gdansk-Wrzeszcz 80-423

ul. Chrobrego 36/38a tel/fax 058 5204292

1.4. OKreslenia podstawowe
- Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa,

- Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany



- Ksigga obmiaru

- Kosztorys $lepy

- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robot

- Materiaty

- Kierownik budowy

- Inspektor nadzoru

(sprawujacy Nadzor inzynierski)

- Projektant

- Przedsiewziecie budowlane

- Rysunki

przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzegdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot,

akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawcg¢ obmiaru robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

wykaz rob6t z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

wyceniony kosztorys $lepy
nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot
zgodnie z projektem budowlanym,

osoba wyznaczona przez Wykonawcg,
upowazniona do kierowania robotami i
wystgpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

-osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robot i wyst¢gpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe,

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentacji projektowej,

- kompleksowa realizacja nowej kanalizacji

sanitarnej,

- czes¢ projektu budowlanego(wykonawczego),

ktora wskazuje lokalizacje, parametry 1 wymiary
obiektu budowlanego begdacego przedmiotem
robot,



- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu
stanowiacego jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Sie¢ wodociagowa - uktad przewodow wodociagowych 1 obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
wspolrzedne punktow gldéwnych trasy i reperow, dziennik budowy 1 ksigge obmiaréw robot oraz
co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
projektu

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia zalacznik do umowy , a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by
w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw, obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy’”:

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i1 SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym Iub SST,
ale osiagnig¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementow robot, Inspektor budowlany moze
uzna¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi kontraktu lub SST.



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub SST i
wptyngto to na nie zadawalajaca jakos¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane 1 zastapione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy SUW Gardeja zostanie opracowany przez
Wykonawcg i zatwierdzony przez administratora drog.
Obowiazek prawidtowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed :

e zanieczyszczeniem ciekOw wodnych paliwami, olejami, chemikaliami 1 innymi

szkodliwymi substancjami;

e mozliwo$cia powstania pozaru.
Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robdt nie moze powodowac zniszczen
w Srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatéw napedowych, olejow 1 innych szkodliwych dla §rodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Maszyny 1 urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy

1.5.7.  Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej .

Wykonawca jest zobowiazana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli. O zamiarze
przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora nadzoru.



Uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony Zycia

1 zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez okres realizacji robot 1 aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancoOw miejscowosci.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego( koncowego).

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materiatow zapewniajacych zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwose
do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniatl normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robét 1 przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakos$ci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jakoscia robot, ocena jakosci materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjq projektu 1 SST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia przez Wykonawcg warunkow umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
robot zostana jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST,
a takze w normach i wytycznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i wszystkich materiatlow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
-organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
-system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia wykonywanych
robét,
-wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskOw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robot 1 stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy



laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot
ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 1. (Dz. U. 99/98).
2.posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
*Polska Norma lub
*aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spelniaja wymogi
SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem 1 opatrzone data 1 podpisem kierownika budowy, i1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e datg przekazania Wykonawcy placu budowy;

e dat¢ przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramu robot;
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych robot;
przeszkody w prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu;
zgltoszenie 1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow
czg$ciowych 1 koncowych robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot;

e inne istotne informacje o przebiegu robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem
stanowiska.



Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu robot
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza sig :
pozwolenie na realizacj¢ zadania;
protokoty przekazania placu budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;
protokoty odbioru robot;
protokoty z narad i ustalen;
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
e korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym 1 SST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robo6t i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.
Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 w zmianie Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

e odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu.

e odbiorowi pogwarancyjnemu



8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbior tych robot musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbior techniczny cz¢sciowy

Odbior techniczny cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.
Odbioru technicznego czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbioru technicznego koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Odbidr ostateczny (koncowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny(koncowego)robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumen-
tow, o ktorych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoOw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbiordw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)



Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego(konicowego)robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego(koncowego)Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1.dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupeltniajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7.geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
8.kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglgdnieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg 1 przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowo- ilosciowe robot beda obejmowac:
srobocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,
swarto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
swarto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami,
*koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, ptace
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,




e ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, badan laboratoryjnych, optat za
zajgcie pasa drogowego , koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt

oznakowania robdt w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa

Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow omowionych

w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(av)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(B)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(x)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(d)tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

(B)utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdoéw, przejazdow 1 organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy

II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wspolny Stownik Zamowien CPV
Gtowny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow

45231110-9 Ktadzenie rurociagdéw

45231112-3 Instalacja rurociagow

45231113-0 Poziomowanie rurociagdéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow
45231510-3 Rurociagi przesytlowe spr¢zonego powietrza




45232153-9
45232430-5
45232440-8
45233253-7
45255600-5
45310000-3
45311100-1
45111200-0

1. WSTEP

Roboty budowlane w zakresie wiez wodnych

Roboty w zakresie uzdatniania wody

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw do odprowadzania §ciekow
Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

1.1. Przedmiot SST

ROZBUDOWA 1 MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
WODY W MIEJSCOWOSCI GARDEJA GMINA GARDEJA

Przedmiotem szczegotowej specytikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwiazanych z tematem:

ROZBUDOWA 1 MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA
WODY W MIEJSCOWOSCI GARDEJA GMINA GARDEJA

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA

WODY W MIEJSCOWOSCI GARDEJA GMINA GARDEJA

Szczegdlowy zakres , rodzaj 1 ilo$ci robot podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry budowy SUW:



1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego
modernizacji stacji wodociggowej do wydajnosci 100 m3/godzine.

Poniewaz wydajnos¢ uje¢ wody jest wystarczajgca dla zapewnienia dostawy
wody

a wydajnos¢ urzadzen w istniejgcej stacji jest niewystarczajgca modernizacja
stacji polega na :w etapie | modernizacji
1.Przebudowie jednostopniowego odzelaziania wody na filtracje dwustopniowg

2. Wymiane zbiornikdw odzelaziaczy dn 1800 szt 5 iodmanganiaczy dn 1800 szt
5

3. Przebudowe instalacji odprowadzenia wdd poptucznych

4. Wymiane urzadzen napowietrzajacych - sprezarka Atlas Copco
5. Malowanie urzadzen technologicznych stacji.

6. Montaz instalacji osuszania budynku technologicznego

7,Prace budowlane na obiekcie budynku SUW

10. TECHNOLOGIA UZDATNIANIA

10.1. Filtry

Zaprojektowano filtracje¢ cisnieniowa I 1 II stopnia na filtrach produkcji Kottorembud
typu

FCP 7 osred 1800 mm

Liczba jednostek filtracyjnych dla Istopnia 5 kpl idla II stopnia 5 kpl.

Filtry skonfigurowano w uktad dwoch zespotow rownolegtych . W kazdym zespole filtry
.skonfigurowano szeregowo.

10.1. Napowietrzanie i odgazowanie wody
Zaporojektowano napwietrzanie dla kazdego z zespoléw Fe/Mn filtréw I 11l stopnia
Za pomoca mieszaczy dynamicznych ARDW 4 z wypelieniem pierscieniowym Biateckiego

Odgazowywanie wody reczne przy kazdym z filtrow 1 automatyczne , do kolektora Sciekow
z plukania przy kazdym z filtrow.

Dla potrzeb wytworzenia spr¢zonego powietrza zaprojektowano sprgzarke typu

Atlas Copco typ SF 6 pack - 2 szt , wspolpracujaca ze zbiornikiem powietrza o poj. 250
dm3

Oczyszczanie powietrza na filtrach powietrza Norgen Olimian Plus typ :
F68G-8BD-AU1 Dn 15 - filtr standartowy

F68G-8BD-AUO Dn 15 - filtr doktadny

Redukcja ci$nienia centralna - na wysokosci wezta przygotowania spr¢zonego powietrza
oraz kazdego filtru

10.3. Ptukanie filtréw

Zaprojektowano plukanie filtrow woda uzdatniong i spr¢zonym powietrzem



Parametry technologiczne procesu plukania ;

A/ predkos¢ plukania woda uzdatniona vpll = 30,0 m/h

B/ predkos$¢ ptukania powietrzem vpt2 = 60,0 m/h

C/ czas plukania powietrzem Tp 1 =2 min

D/ ilo§¢ wody niezbgdnej do plukania Vpl =26 m3/ptukanie

E/ zapotrzebowanie powietrza do napowietrzania 10,1 m3/h

F/ czgstotliwos$¢ plukan wynosi :

dla I stopnia filtracji (filtr Fe) co 2 doby w dobie potrzeb s$rednich ico 1 dobe
w potrzeb maksymalnych

dla II stopnia filtracji (filtr Mn ) co 4 doby w dobie potrzeb $rednich ico 2 dobg
w potrzeb maksymalnych

Plukanie dowolnego filtru powodowac bedzie wytaczenie doptywu wody surowej do
zespohu ,

w sktad ktorego wchodzi filtr aktualnie ptukany.

10.4 Ztoza filtracyjne

Dla I stopnia filtracji zloze filtracyjne Eurowater typu Magno DOL 1 Nevtraco I o
wysokosci nasypowej 100 cm .

Magno DOL i1 Nevtraco I w proporcjach jak 10/90

filtracji zloze Eurovater typ Hydrofit Mn oraz piasek kwarcowy 0,80-1,2 mm

O wysokosci nasypowej tgcznej w proporcjach 30/70 .Kolejno$¢ montazu liczac od
dotu ztéz w filtrach | stopnia jest nastepujgca

A/ warstwa podtrzymujaca

B/ Nevtraco |

C/ Magno Dol

Kolejno$¢ montazu liczac od dotu zt6z w filtrach |l stopnia jest nastepujgca
A/ warstwa podtrzymujgca

B/ piasek kwarcowy

C/ Hydrolit Mn

Zloze Hydrilit Mn wymaga wpracowania .

Przewody na stacji wodociagowe;j

- na ujeciu wody zaprojektowano przewody wodociagowe z rur i ksztattek
cisnieniowych PVC SDR 26, lub ze stali nierdzewnej Pn=1,0 MPa o potaczeniach
klejonych o $rednicach 110, 150

, faczonych 1 na kolierzowe na wyst.PVC/metal
Przewo6d tloczny od chloratora z rur PCW fi 20
Przewiduje si¢ wymiang instalacji chloratora na chlorator C-53.

Armatura — odcinajaca
- PVCFIP kulowa i membranowa dla $rednic do dn 63 wlacznie
- Danfoss Dn 1001 150 typ Uranie ¢ dla $rednic pow dn 63 /polaczenia
tzw. Miedzykotnierzowe
- zasuwy zeliwne kolierzowe Hawle wg. sww - 0615-112/002
- zawory zwrotne kolt. wg. kat.sww-0615-213
- zawory zaporowe z kielichami gwintowanymi dn 32



- wodomierze $rednicy 80, 100 mm
- chlorator C-53 (w zataczeniu instrukcja montazu 1 bhp chloratora )Dla II stopnia

Instalacje zewngtrzne

- na ujeciu wody zaprojektowano przewody wodociagowe z rur
cisnieniowych HDPE 0.1 Mpa o $rednicach 110,160 .200 na odcinku laczacym
studnie odwiertow abud. SUW

- przewody z rur PCW S$red. 200 od zbiornika wyrownawczego do wlaczenia
do bud SUW.

- zbiornik retencyjny stalowy z blachy nierdzewnej poj. 170 m3 szt 4

Ilo§¢ wody dostarczonej ze studni nr 1 i 2 mierzona bgdzie

wodomierzem $red. 80 mm ZK 80 z , dla kazdej ze studni.

Pomiar catkowity wyprodukowanej wody odbywaé si¢ bedzie poprzez
wodomierz ZK 150 . ktory nalezy zamontowaé na przewodzie wyjscia ze stacji

Producentem wodomierzy jest Fabryka Wodomierzy POWOGAZ S.A.
60-542 Poznan ul.Janickiego 23/25 tel.061 474401 fax 411501

10.1. Osuszanie powietrza

Przewiduje si¢ osuszanie powietrza w okresie temperatur dodatnich pow. 10 stopni C
Zaprojektowano osuszacz Recusorb R -061R o wyd.10,0 kg wody /h 1 system dystrybuc;j
1 powietrza osuszonego , na system jw sktadaja sig:

A/ przewdd rozdzielczy obwodowy D250

B/ przewod powietrza wilgotnego D160 , regeneracyjnego D160 , suchego d250 ,
procesowego d250 w rejonie osuszacza

C/ armatura regulacyjna i dystrybucyjna

Elementy systemu dystrybucyjnego /przewody ,ksztaltki ,armatura / wg systemu

Lindab Safe i Comfort .

Na wysoko$ci 0,5 m nad zbiornikami na wspornikach po obu stronach hali zamontowane
zostana przewody powietrza wilgotnego 1powietrza suchego .

Przewody powietrza wilgotnego nalezy odwodni¢ do istniejacej kanalizacji za
posrednictwem

przewodu dz 160 pod posadzka

11. Roboty budowlane w stacji wodociagowej

Dla montazu pomp II stopnia nalezy wykona¢ nastgpujace prace :

1.Skucie posadzki pod fundamenty oraz wykonanie blokéw fundamentowych

o wym. 180 x 180 m i grubosci 35 cm w ilosci 1 szt

2. Wymieni¢ istniejace przykrycia kanaldow na kraty pomostowe

produkcji firmy Guzmet ( karta wyrobu w zalaczeniu)

3. Wymiana lamperii olejnej w hali technologicznej na ptytki mrozoodporne
do wysokosci 2,0 m od posadzki

4. Ulozenie na posadzce ptytek kwasoodpornych

5. Pomalowanie calej hali technologicznej farbami wapiennymi.

Opis zestawu

Zestaw sklada si¢ z 5 szt pomp wirowych pionowej pracy.

Na kolektorze tlocznym zamontowany jest zbiornik ci$nieniowy stalowy 3 x 35 dm 3
z membrana katczukowa . Wszystkie pompy wyposazone sa w armatur¢ odcinajaca



na kré¢écu ssawnym i odcinajaco-zwrotng na kruccu ttocznym.Wszystkie podzespoty
zestawu montowane sa na wspolnej konstrukcji nos$nej , kréra ustawiona jest na
wibroizolatorach ograniczajacych przenoszenie ewentualnych drgan.

Wszystkie stalowe elementy urzadzenia sa cynkowane ogniowo.

Urzadzenia sterujace i aparatura elektryczna zestawu zamontowana w rozdzielni
elektryczno-elektronicznej , ktora zamontowana jest w specjalnej szawce blaszanej
posiadajacej stopien ochrony IP-54 wg.PN-92/E-08106

Rozdzielnia wyposazona jest w wylacznik gléwny urzadzenia , regulator elektroniczny
i uklady sterowania praca pomp wyposazone w wymagane zabezpieczenia , ktorych
liczba rowna jest liczbie pomp w zestawie.

Do rozdzielni podtaczone sa silniki elektryczne wszystkich pomp , ci§nieniomierze
1 czujnik poziomu wody.

Zestaw produkowany 1 montowany jest przez
przez firmg " Hydro Vacum " Grudziadz ul. Metalowcoéw 1-3 tel. 056 4622629

Karty i informacje o urzadzeniach dotaczono do opracowania

Pompownia ptuczna

Zaprojektowano : pompowni¢ ptuczna sktadajaca si¢ z pompy plucznej 1 dmuchawy
powietrza

Pompa ptuczna Grundfos typ CLM 150/242

Dmuchawa powietrza Venture Industries DSC 40/750 T

Pompa ptuczna i dmuchawa sterowne bgda za pomoca sterownika filtrow.
Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem za pomoca sond lustra wody odniesionych
dla kazdego zbiornika.

Na wysokosci kolektora tlocznego pompy plucznej zaprojektowano zawor motylkowy
Danfos Uranie C z napedem e/e ,zawdr zuwagi na zapobierzenie przeptywu wody ze
zbiornika

Wyréwnawczego w czasie postoju technologii uzdatniania. Zawor winien posiadac naped
wolnozamykajacy (ok.6-8 sek)

Zawor ten bedzie si¢ otwiera¢ na czas pracy pompy plucznej .

10. Obliczenie 1 dobdr zbiornikow wyréwnawczych.

Objetos¢ wody zmagazynowana w zbiorniku wyrOwnawczym powinna zapewnic¢
wyréwnanie w ciagu doby zmiennych zapotrzebowan na wod¢ w poszczegdlnych
godzinach 1 zapas wody dla celow przeciwpozarowych.

Pojemno$¢ zbiornikéw obliczono wg wzoru
Vzb= Vu+ Vp/poz / m3/
gdzie: Vu= Q max x p /100 /m3/
Vu - pojemnos¢ zbiornika odpowiadajaca roznicy pomigdzy rozbiorem
wody w ciagu doby ,a jej doptywem z ujgcia
Q max -
p - najwigksza niezbgdna objgtos¢ wody wyrazona w % , ktéra w tym
przypadku wynosi 30 %
Vu =
Vp/poz - pojemnos¢ zbiornika ze wzgledu na potrzeby pozarowe 15,0 m3
Laczna pojemno$¢ zbiornika wynosi
Dla pokrycia tej wydajno$ci niezbgdne beda 4 zbiorniki o poj. 170 m3
Pojemnos¢ catkowita -
Pojemno$¢ czynna -



Przyjeto typowy zbiornik terenowy stalowy z blachy nierdzewnej o pojemnosci 170 m3 ,
z izolacja 10 cm.

o $rednicy nominalnej 480,0 m a wysokosci 10,5 m

Dostawca zbiornika jest firma Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Kotlorembud
ul.Otowiana 13 85-461 Bydgoszcz tel.372-22-10

Lub

Zbiorniki terenowe stalowy wykonany ze stali nierdzewnej

Producentem zbiornika jest firma Metalmont-Ekomax z Gdansk-Wrzeszcz 80-423

ul. Chrobrego 36/38a tel/fax 058 5204292

1.4. OKreslenia podstawowe

- Sie¢ wodociagowa — uktad potaczonych przewodow wodociagowych 1 obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami
- Zbiornik retencyjny o poj. 150 m3 - zbiornik do magazynowania wody
- obudowy odwiertéw - pomieszczenia dla uzbrojenia odwiertow

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Zasuwy - urzadzenia odcinajace przeptyw wody

- Hydranty - urzadzenia umozliwiajace pobor wody z sieci wodociagowej w czasie
pozaru , oraz umozliwiajace ptukania sieci wodociagowej.

- Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag wodociagowy przed
uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row
melioracyjny, tory kolejowe, itp.),
1.4.2. Elementy obudow studziennych
- komora robocza - zasadnicza cz¢s$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komore robocza studni
- wlaz — element Zeliwny studzienek umozliwiajacy dostgp do nie;j.

1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materialy zakupione przez Wykonawce, dla ktorych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.



2.2.1. Sie¢ wodociagowa

Do budowy sieci wodociagowych musza by¢ zastosowane rury ci$nieniowe kielichowe
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PEHD typ 125 Dn 160, mm szereg SDR -26
PN 10 na uszczelki EPDM
Dla budowy sieci napowietrzjacych musza by¢ zastosowane rury cisnieniowe z polietylenu
klasy PE 100 - kolor niebieski Szereg SDR 17 PN 100
Rury ostonowe typ. AROT A110 PS przy skrzyzowaniu przewodow z kablami
elektroenergetycznymi i TP.

2.3.2. Studzienki betonowe - obudowy odwiertow

Studzienki betonowe Dn 1200 powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych
zbrojonych z betonu B-35. Kregi dolne z dnem prefabrykowanym. Wreby kregow przed
montazem kolejnego elementu wypetni¢ masa bitumiczng lub zatozy¢ specjalna uszczelke
gumowa. Przykrycie studni stanowi¢ beda pokrywy zelbetowe @ 2240 mm, grubosci 13 cm z
wlazem przystosowanym do zamknigcia. Wejscie do studzienek za pomoca drabinek lub klamer
ztazowych. Rurociagi w studni montowaé przy pomocy szczelnego przejscia przez Sciany z PP
lub PCV.

2.3.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
2.4 Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
e rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
e rury wiertnicze- wg PN-H-74229
e plozy z tworzyw sztucznych
e koncoéwka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1 Rury
Rury PVC 1 PP dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢

sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- rury sktadowa¢ na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstgpach 1-2 m.

- wysoko$¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem
kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.
Rury PE mozna sktadowaé¢ w pakietach i zwojach.

Sktadowanie rur w zwojach nalezy przesytrzegac nastgpujacych zasad:

- jako generalna zasadg nalezy przyja¢ sktadowanie rur na rownym podtozu bez

kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach,



- zwoje nalezy sktadowa¢ w pozycji poziome;j.
Sktadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do
wysokos$ci 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm grubosci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur 1 1,50
m wysokos$ci. Rury o r6znych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.
Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych 40° C.
Przy dlugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materialem ( np. folig nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub wykona¢
zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacjg powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie
nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformac;ji.
Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymatosci lub odpornosci.

2.5.2. Studnie, pokrywy, wlazy
Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyré6wnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych
elementow.
Wiazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej 1 odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.5.3. Cement
Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST pkt. 3.
3.2.Sprzet do wykonania sieci wodociagowej

Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci wodociagowej winien wykazaé si¢
mozliwoS$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu :
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’
- koparka na podwoziu kolowym o pojemnosci tyzki 0,25 m’
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’
- spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM
- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T
- przyczepa dtuzycowa do 10 T



- wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T

- samochod dostawczy do 0,9 T

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 T

- samochod skrzyniowy do 5 T

- spawarka wirujaca 300A

- wciagarkargczna3 do 5 T

- zuraw samochodowy do 4 T

- zuraw samochodowy do 10 T

- koparko-spycharka 0,15 m’

- agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,

- zestawy iglofiltrowe z iglami i rurociagami ttocznymi

- pompy do odwodnien powierzchniowych

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport rur
Rury powinny by¢ wlasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas
przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegaé
nastgpujacych wymagan:

- przewoz powinien by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi
o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynig¢ tadowna
nie byly dluzsze niz 1 m.

- rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co
przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢
I m.

- rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

- przew6z powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.

- roztadunek rur w wiazkach o wigkszych §rednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-
konopne;.

- zaladunek 1 wyladunek pojedynczych rur matych srednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprzgtu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.

4.3. Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi cement przed zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.
5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

- ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

- ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,

- wytyczy¢ o§ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- nalezy rozebra¢ wystepujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,

- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa i krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
i recznie

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych sig lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Przed wejsciem na plac budowy nalezy dokona¢ inwentaryzacji istniejacych kabli
elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej 1 drenazy
melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na trasach
budowy.
Podczas wykonywania roboét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkéw 1
wykona¢ tymczasowe przejécia dla pieszych.
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuja grunty kat. I[II -1V .
Wykopy nalezy wykonywac¢ jako liniowe o §cianach skarpowych. Metody wykonania robot-
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gitgbokosci wykopu,
posiadanego sprzg¢tu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szeroko$¢ dna wykopu ze
skarpami 0,6 m ,
wykopu umocnionego dla rurociagdéw o $rednicach Dn. :

- do 110 mm — 0,60 m

- do 150 mm — 0,90 m

- do 200 mm — 1,00 m
Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego gigbienia. Grunt z wykopu powinien
by¢ skladowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia gigbokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzg¢dnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznos$ci od odwodnienia i sposobu
wykonania- r¢czny lub mechaniczny). Rgczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciagdéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow z
barierkami dla pieszych.



W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny by¢

zachowane co najmniej nast¢pujace warunki :

- gorne krawedzie bali umocnien wykopdw powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren,

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu.

W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysigkéw $roédglinowych. Nalezy ja odpompowacé

z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Wodg rurociagiem

tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejacych rowow.

Zasilenie agregatéw pompowych w energie elektryczna nalezy wykona¢ przy pomocy

tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotwodrczego. Wybdr zalezy od wykonawcy

robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.

Minimalna odlegtos$¢ projektowanej sieci wodociagowej j winna wynosic:

- 2 m. od znakdéw geodezyjnych, stupéw, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od nie podpiwniczonych budynkow, lokalnych zbiornikow na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac

odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi

kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy

zamontowac¢ rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze rury wodociagowe na
niektérych odcinkach jest posadowiony ponizej zwierciadta wody gruntowej. Gigbokos¢
posadowienia w wodzie jest r6zna i waha si¢ od 0,50 m do 1,0 m zaleznie od pory roku w jakiej
kanalizacja bgdzie budowana. W okresach opadéw deszczowych poziom wody gruntowej moze
si¢ podnie$C.. Przewidziano obnizenie poziomu zwierciadla wody gruntowej na czas budowy.
Odwodnienie wykopdéw nalezy wykonaé przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z
dna wykopu. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopdéw ulozenie drenazy i studni zbiorczych.
Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczna odbywac si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwiazania bedzie zalezal od sprzetu odwodnieniowego jakim begdzie dysponowat wykonawca
robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy sktadaniu oferty
na budoweg kanalizacji wykonawcy robot musza uwzgledni¢ koszt zasilenia w energig
elektryczna agregatoéw pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnosci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i gliniasto-piaszczystych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszone;j
strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PVC i PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie wykopu,
dajac pod rury tylko warstwg wyrdwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o grubosci 10-
15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko nosne. Grunt nie powinien zawieraé ziaren
wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntéw rodzimych, ktére stanowi¢ miaty
podtoze naturalne lub spoistych glin, itow nalezy wykonaé podsypke (fawe) o grubosci 10 cm,
zaggszczona. Materiat na podsypkg to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach nawodnionych,



(odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub thucznia z
piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe - przewody wodociagowe
5.5.1. Warunki ogolne

Przewody uktada¢ ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVC i PE :

- Przewody z PVC uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu wody

- Sposdb montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen 1 peknigg,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinké6w rurociagow,

- Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura zakonczona kielichem do ktérego jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury powinna
by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki i jej zaggszczenie do I nie mniej
niz 0,95,

Laczenie rur z PVC wykonuje si¢ za pomoca ksztattek kielichowych 1 nasuwek,

5.5.5 Studzienka Dn 600 mm

Studzienka rewizyjna Dn 600 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest studzienka
kanalizacyjna niewlazowa o Srednicy wewngtrznej 60cm.
Studzienki kanalizacyjne nie wlazowe sa réwniez nazywane inspekcyjnymi.
Dane techniczne:
- studzienka nie wlazowa,
- srednica wewnetrzna komina 60cm,
- Srednica podtaczenia rur kanalizacyjnych Dn 160 do 400 mm,
- mozliwo$¢ wykonania dodatkowych podtaczen powyzej kinety: wktadki ,,in
situ” Dn 110, 160 1 200 mm,
- nastawny kat podtaczenia rur kanalizacyjnych w kielichach+/- 7,5 ° w
kazdej ptaszczyznie,
- kinety przeptywowe o kacie przeptywu $ciekow : 180°, 150°, 120° , 90°
- kinety zbiorcze z jednoczesnym doptywem bocznym prawym i lewym,
- doptywy boczne sa realizowane pod katem 90°
- dno doplywu bocznego jest potozone wyzej o 3,0 cm od dna przeptywu
gléwnego ,
- regulacja wysokosci studzienki: docigcie rury karbowanej co 10 cm,
- mozliwos$¢ regulacji potozenia zwigczenia studni,
- gwarantowana szczelnos$¢ potaczenia elementow studzienki: 0,50 bar,
- klasa obcigzen ( wg. PN-EN 124: 2000 ) A15 — D-400,

Konstrukcja studzienki sktada si¢ z trzech podstawowych elementow:



- kinety,

- rury karbowanej stanowiacej komin studzienki,

- zwienczen ( betonowe pierscienie odciazajace, teleskopowe adaptery do
wlazéw, wlazy zeliwne.

Kinety produkowane sa z polipropylenu.

Rura karbowana produkowana jest z propylenu w rozmiarze 600/670

Zwigczenie w postaci wlazow z zeliwa sferoidalnego z zamknigciem Dn 600 mm wytrzymatos§¢
D-400

5.5.6. Montaz studzienki Dn 600

Dno wykopu wyréwnujemy, usuwamy kamienie. Przygotowujemy warstwg nie
zageszczonej podsypki piaskowej o grubosci 10 cm.
Kinetg uktadamy na wcze$niej przygotowanej podsypce piaskowej. Podtaczamy rury
kanalizacyjne, ustawiamy doktadny kat podiaczenia. Gorg kinety poziomujemy.
Zalecane jest zasypanie wykopu do wysokos$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.
Zasypywanie warstwami obsypki, zaggszczanie. Rurg karbowana docinamy rg¢cznie lub
mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Zaktadamy uszczelke do rury karbowanej do
najnizej potozonej dolinie po stronie zewngtrznej rury. Smarujemy kielich kinety srodkiem
poslizgowym 1 montujemy rur¢ karbowana. Dokonujemy zasypanie wykopu warstwami obsypki
piaskowej rownomiernie na catym obwodzie studzienki.
Zwigczenie studzienki nalezy wykonac¢ z betonowym pierscieniem odcigzajacym
1 teleskopowym adapterem do witazu.

5.5.8. Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelno$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W™).
Cisnienie probne jest ciSnieniem wynikajacym z wypetienia badanego odcinka przewodu woda
do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie to nie
moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po
wypetnieniu przewodu lub studzienek woda 1 wytworzeniu ci$nienia proébnego, moze byc
konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzing.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.
Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnoscia do 1 kPa ci$nienia probnego poprzez
uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢
mierzona 1 rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego ci$nienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sa spetnione, jezeli ilo§¢ wody nie przekracza:
- 0,15 1/m* w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 1/m* w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,
- 0,40 1/m* w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m’ odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

5.5.8. Badanie szczelnosci przewodow wodociggowych
Badanie szczelnosci wykonanego wodociagu wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W”).
Przed zasypaniem przewoddéw nalezy poddac je probie na cisnienie 1,0 Mpa
Dhugos¢ odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.
Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.
Przy prébach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:



- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociaggu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba

powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,

- probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami,

ale nie dluzej niz. 24 godziny,

- napelnianie rurociaggu musi odbywac sig¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napelnieniu 1 odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin

dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody

w rurach.

Probe szczelnosci wykonad na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnos$ci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty material 1 sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci.
Grubos¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny,
sypki, drobno i $rednioziarnisty.
Po wykonaniu obsypki 1 jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu
(zasypki). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze
wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Material w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalne;
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

5.7.Montazu rurociagéw ciSnieniowych
Ogolne warunki ukladania i montazu rur z PVC i PE :

- Przewody z PVC i PE mozna uktada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- Sposéb montazu rur przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki z PVC 1 PE nie
wykazujace uszkodzen i peknigc,

- Ukladanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Podtoze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkow rurociagow,

- Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio wezly nalezy taczy¢ w wykopie z ciggiem zmontowanych rur,

- Pod zasuwami podtoze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukéw,



- Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan i
wykorzystanie elastycznos$ci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowac zaleznie od
temperatury rur minimalne promienie gigcia. Temperatura uktadania 20°C R = 20xd,

10°C R =35xd, 0°C R =50xd,

- Wezly na przewodzie z rur PVC 1 PE oraz tuki, kolana, tréjniki, koncéwki sieci nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszona
Sciang. Luki zgrzewane doczotowo, trojniki 1 inne ksztattki maja by¢ catkowicie
obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob
szczelnosci.

- Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folig lub
taSma z tworzywa.

- Laczenie rur 1 ksztaltek z PVC 1 PE z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za
pomoca ksztattek kielichowych, kielichowo- kotnierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

- Konce odgalezien zakorkowac korkami z PE 1 blokami oporowymi z betonu.

- Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utoZzonego

rurociagu. Umozliwi ona w przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na ztacza zaciskowe dla rur z PE np. Polyrac

lub podobne, a z armatura za pomoca dwuztaczek lub przez zgrzanie z kro¢cem z PE..

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby ci$nieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odslonigte.

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowaé nastepujace zasady:

- tuki, tréjniki, zaslepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba

powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po calkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym

sprawdzeniu polaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami,

ale nie dtuzej niz. 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin

dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody

w rurach.

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci, nalezy przewod podda¢ ptukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.71 Zgrzewanie doczolowe.

Zgrzewanie doczolowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni taczonych
elementow za pomoca ptyty grzejnej, a nastgpnie, po odsunigciu ich od ptyty, na docisnigciu do
siebie z odpowiednig sita docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Przed rozpoczgciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac si¢ z instrukcja zgrzewarki.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste suche, w razie potrzeby ostonigte
namiotem.

Prawidlowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowaé wtasciwa dla rury z
PE gi¢tkosc¢ na catej dlugosci odcinka oraz wytrzymato$¢ potaczen réwna wytrzymatosci rury.
Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wykopem. W wykopie mozna tylko zgrzewaé
odcinki wykonane na powierzchni i utozone nastgpnie w wykopie.



5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w stalowe;
izolowanej rurze ochronnej.
Przewdd wodociagowy nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomiedzy rura ochronna, a rura ttoczna przed dostaniem sig
do jej wngtrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowania rurociagu wodociagowego pod drogami o nawierzchni utwardzonej
nalezy wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna do
wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.

Przewdd wodociagowy nalezy zmontowaé w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi ( manszetami)
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura ttoczna przed dostaniem sig
do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.6. Skrzyzowania z drogami

Skrzyzowania wodociaggu  z drogami o nawierzchni utwardzonej wykona¢ metoda przecisku
sterowanego horyzontalnego.

Jest to rozwigzanie ktore umozliwia ominigcie przeszkod terenowych i wykonania przej$¢ np.
pod droga.

Do wykonania przecisku sterowanego nalezy uzywaé rur o zwigkszone] wytrzymatosci na
rozcigganie i uszkodzenia powierzchni zewngtrznej rury.

Lokalizacja, $rednica i dtugo$¢ rur przeciskowych przedstawiona jest na planach stacyjno
-wysokosciowych

5.7.7. Wytyczne wykonania blokéw oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgalgzieniach), pod
zasuwami 1 hydrantami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna §ciana opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylnia $ciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym na
miejscu. Odleglo$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciana przewodu wodociagowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B
7,5 1zolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia lub tasma z tworzywa.
Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki maja by¢ catkowicie obetonowane.
Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolna metoda, natomiast ponizej- do
rz¢dnej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
norma BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu ttocznego.
5.7.8. Armatura odcinajaca



Uzbrojenie rurociaggu wodociagowego stanowia zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym
do potaczen z rurami PVC i1 PE, obudowa 1 skrzynka zeliwna do zasuw.
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- w weztach montazowych (przy odgal¢zieniach)
- na odgalgzieniu w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki
eksploatacji.

5.7.9 Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwg ziemi roslinnej 1 zhaldowa¢ obok. Ogrodzenia
znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbiodrke nawierzchni ulic, dojazdéw 1
chodnikoéw wykonywac re¢cznie 1 mechanicznie. Plac robot ziemnych w poblizu budynkow
nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wejsciem na plac budowy sieci wodociagowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i
drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.

Na trasie sieci wodociagowe] moga wystepowac nie zinwentaryzowane sieci drenazowe,
kanaty zbiorcze i1 saczki. W przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzy¢.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu do budynkéw
1 wykona¢ tymczasowe przej$cia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierna.

Wykopy szerokoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok , $ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac recznie. Wystgpuja miejsca gdzie nalezy wykonywaé umocnienie §cian wykopow.
Lokalizacja rob6t ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona jest na profilach
podhuznych. Odwodnienie wykopow wykonywaé przy pomocy pomp do odwodnien
powierzchniowych. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej miazszosci 10 cm.

Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robot nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywaé¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach

1 dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac z zaggszczeniem. Wszystkie nawierzchnie
rozebrane nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe przy budynkach
roOwniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowa sieci gtéwnej beda budowane przylacza domowe.

Przed rozpoczgciem budowy przytaczy nalezy ponownie uzgodnic¢ sposob rozwiazania budowy
przylacza z wlascicielem budynku. Przylacz domowy nalezy polaczy¢ z wewngtrzng instalacja
w budynku. Sposéb potaczenia kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wtascicielem budynku.
Rurociagi wodociagowe uktada¢ na glgbokosci 1,70 m.p.p.t.

Potaczenie rurociagéw z PE wykonac przy pomocy zgrzewania czotowego.

Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii . Podczas
prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczeg6lna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania
cigzkiego sprz¢tu wykonawcy. Rury uktadac na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg¢ PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowacé nastepujace zasady:

- odcinki poddawane probie cisnienia powinny posiada¢ dlugos¢ 300 - 500 m.,



- tuki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociaggu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C ,

- probg szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami,
ale nie dluzej niz 24 godziny,

- napelnianie rurociaggu musi odbywac sig¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napelnieniu 1 odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.

Probe szczelnosci wykonac na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnos$ci, nalezy przewod poddaé ptukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim

Z zaggszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdhuz utozonego rurociagu.
Umozliwi ona w przyszto$ci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Pozostalg cze$¢ wykopu zasypywaé warstwami 20 cm ziemia z nasypu

Z zaggszczeniem.

Mechaniczne zaggszczanie nad rura mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z instrukcja producenta rur z ktérych budowany bedzie
rurociag wodociagowy - (zalaczona do opracowania)

W czasie wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegto$¢ projektowanej sieci wodociagowej winna wynosic:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, 1 studni zagrodowych,

- 3 m. od nie podpiwniczonych budynkoéw, lokalnych zbiornikow na $cieki.

Przy wykonywaniu robot ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej z
istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac rury ostonowe poldéwkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zalecenia BHP.

Zabudowa obuddw studni na placu budowy powinna by¢ prowadzona przy pomocy
wyspecjalizowanej grupy pracownikow, zaznajomionych z obowiazujacymi przepisami BHP
dotyczacymi robot ziemnych, budowlanych, instalacyjno - sanitarnych i elektrycznych.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zwracaé szczegdlna uwage na;

- wlasciwe wykonanie i zabezpieczenie skarp wykopow,

- wlasciwe wykonanie 1 eksploatacje odwodnienia wykopu,

- wlasciwe wykonanie instalacji elektrycznych 1 zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
- wlasciwe dziatanie urzadzen dzwigowych,

- wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,

- stosowanie wlasciwej odziezy ochronnej,



- wlasciwa organizacje zaplecza placu budowy.

Warunki BHP przy montazu pomp gigbinowych i sterownicy sa okreslone w zalaczonych
Instrukcjach Obstugi tych urzadzen.

Zabudowa obudow studni :

- wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny,

- na dnie wykopu ustawi¢ krag betonowy ,

- ustawi¢ obudowg na dnie wykopu w kregu betonowym przy pomocy dzwigu i doktadnie
spoziomowac 1 spionowac,

- wykona¢ zasypke¢ dotu fundamentowego do poziomu kanatu doptywowego i wykonaé
przytacze,

- wykona¢ zasypke¢ do poziomu rurociagu tlocznego i dokonaé podiaczenia,

- zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami do wskaznika zageszczenia min. 0,92.

Montaz pomp glebinowej 1 pionu wzno$nego.

Montaz pomp wykona¢ zgodnie z zalaczona Instrukcja Obstugi Pomp.

Montaz aparatury zasilajaco - sterujacej.

Montaz aparatury zasilajaco - sterujacej wykonac zgodnie z zalaczona Dokumentacja
Fabryczna sterownicy.
Czynnosci przed uruchomieniem
Przed montazem pomp glebinowych w studni nalezy:
- sprawdzi¢ czy wirniki pomp daja si¢ obracac reka,
- sprawdzi¢ potaczenie kabli zasilajacych 1 sterowniczych,
- sprawdzi¢ pionowos$¢ 1 prostoliniowo$¢ prowadnic,
- usuna¢ ze studni przepompowni wszystkie narzedzia i zanieczyszczenia,
- sprawdzi¢ rzedne ustawienia sygnalizatoréw poziomu,
- sprawdzi¢ przebieg 1 sposob podwieszenia kabli zasilajacych i sterowniczych
( podwieszenie powinno uniemozliwi¢ uszkodzenie kabli przy wpuszczaniu pompy ),
po ustawieniu i zainstalowaniu sterownicy.
- wykona¢ wszystkie badania i pomiary zgodnie z zataczona Dokumentacja

5.8.5.1 Zasilenie energetyczne odwiertow .

Odwierty beda zasilane kablem doziemnym n.n. z szafy sterowniczej z budynku SUW
Odwierty zasili¢ z instalacji trzyfazowej 400V z szafy sterowniczej w budynku SUW .
Kabel zasilajacy nalezy wtaczy¢ do rozdzielnicy automatyki pompowni.

Szczegoly techniczne budowy linii kablowych

- kabel uktada¢ w rurze ostonowej Dn 50 mm z PCV przy przejsciu pod drogami,



