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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne, odnoszg sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w
ramach budowy p.t.. BUDOWA SKATEPARKU, PLACU ZABAW ORAZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIALKACH NR 373/2, 392, 393, 394/2 W
MIEJSCOWOSCI KOMAROWKA PODLASKA .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedgce skladowg czescig dokumentow.

1.3 Charakterystyka ogolna inwestyciji.
Przedmiotem opracowania jest budowa skateparku i placu zabaw wraz z
zagospodarowaniem terenu.

1.4 Roboty budowlane
* Kkorytowanie oraz podbudowa,
» wykonanie i montaz obiektéw skateboardingowych,
» ustawienie obrzezy chodnikowych,
* wykonanie posadzki,
* wykonanie chodnikéw,
* montaz placu zabaw,
* prace kosmetyczne,
* montaz elementow maiej architektury

1.5 Zakres robot i czynno  $ci wt gczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych
koszty Wykonawca winien uwzgl edni € w ofercie:

- Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p. poz., wg.
projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego przez Wykonawce i
przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

- Opracowanie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych

- Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

- Podigczenie medidéw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robét budowlanych,

- Optata za zajecia drog miejskich oraz terenow innych wiascicieli, chodnikow, itp.

- Oczyszczenie i uporzgdkowanie placu budowy po zakohczeniu robot, a w
szczegolnosci oczyszczenie nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i blota,
usuniecie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

- Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizaciji
umowy, w tym réwniez wytyczenie granic terenu budowy

- Sporzadzenie petnej dokumentacji wymaganej do odbioru koncowego.



1.6 Uktad konstrukcyjny

Ptyta betonowa z betonu klasy min C20/25 (B25) zbrojona wiéknami polipropylenowymi,
mieszanka pot na pot, widkien o dt. 38 mm i 54 mm, w ilosci 1,5kg/m3. Wierzchnie
warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi. Beton jest zacierany na gtadko
mechanicznie oraz pokrywany impregnatem np. Sikafloor®-3 QuartzTop (dawniej Sika®
PANBEX F1) 0,1 I/m2.

1.7 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

1.8 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy.

1.9 Dokumentacja Techniczna okre $lajgca przedmiot zamowienia i stanowi gca
podstaw e do realizacji robot:

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji
przekazanej przez Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do
poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki na wiasny
koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.10 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru
koncowego robdét. Nalezy wykonaé nastepujgce tablice informacyjne:

Tablice informacyjng zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczgce wykonywanych robét. Tablice
informacyjne beda utrzymywane - przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

1.11 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwoséci dla oséb lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:



- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.12 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.13 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

1.14 Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.15 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizaciji.

1.16 Ochrona rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do roboét od rozpoczecia do odbioru robot przez Inwestora oraz
bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.

Ochrona robot winna rowniez objgé zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego
zwigzanego z robotami od skutkéw dziatania stron trzecich lub Wykonawcy.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty
w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na
polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.



1.17 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.18 Zaopatrzenie placu budowy w wod e i energi e elektryczn g
Zapewnienie punktéw poboru w/w mediow dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich
wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. Materiaty

2.1 Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie.

2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robot.

2.3 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w wyzej
wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu
Budowy, na wiasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow
i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobdw i rob6t bu dowlanych

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie osiggniecie zatlozonej jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom wykonywania prac jest zadawalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z
Umowag. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w SposOb zaakceptowany przez
Inspektora.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrodta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdw. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i roboét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jako $ci materiatow i urz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialy posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci ze ST to
takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik Budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢
w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,
= terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot,
» przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i
okresy kazdego opdznienia,
= uwagi i polecenia Inspektora,
» daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot,



= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
= dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Cechy materialtdw muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed
zabrudzeniem i zaginieciem, a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemul.

6.7.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» specyfikacje techniczne

» protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

» protokoty odbioru robot,

* korespondencje na budowie,

» szkice i operaty geodezyjne
Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez
Inspektora do Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i Umowie, a 0
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow.

6.8. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg oraz ST. Obmiar wykonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t minimum
3 dni przed terminem obmiaru. Jednostki obmiarowe winny by¢ zgodne z
przedmiarowymi.
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8. Odbiory robot
8.1 Roboty podlegaj g nastepujacym odbiorom:

* Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

* Odbiorowi czesciowemu

* Odbiorowi kohcowemu

* Odbiorowi pogwarancyjnemu
Gotowosc¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Z przeprowadzonych czynnosci
nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty odbioru. Zasady odbioru robét okresla Umowa.

8.2 Dokumenty do Odbioru ko ncowego
Do Odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

» Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym,

» Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora,

» Dziennik Budowy,

* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodnie z ST,

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* instrukcje konserwacji i eksploatacji (w wersji papierowej i elektronicznej)

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w protokole odbioru.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg do rozliczenia finansowego jest umowa zawarta z Wykonawcg. Okresla ona
zasady ptatnosci oraz koszty catkowite. Cena podana w umowie i ofercie jest ceng
ryczattowg i zawiera wszystkie elementy wynikajgce z prowadzenia i wykonania robot.

9.2. Zaplecze Zamawiaj gcego
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we witasnym zakresie i na
koszt wiasny.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze n na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostkg
obmiaru jest ryczalt. Platne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania r ekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczatt.
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10. Przepisy zwi gzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.

Ustawa o0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pOzniejszymi zmianami obowigzujgcymi
na dzien wykonania robot.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-EN 206-1:2003 — Beton czes¢ 1. Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnose.
PN-EN 20601:2002U - Beton czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.
PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 — Domieszki do betonu

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.PN-
PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne.

PN-B-06712 — kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 197-1 — Cement; sklad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-90/B-300101 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
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ROBOTY BUDOWLANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach budowy p.t.. BUDOWA
SKATEPARKU, PLACU ZABAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TEREN U NA
DZIALKACH NR 373/2, 392, 393, 394/2 W MIEJSCOWO $CI KOMAROWKA
PODLASKA.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
- Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna
placu skateparku,
- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
- Wyznaczenie reperéw roboczych
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty
- sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
- mechaniczne zdjecie humusu
- wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajgcej sie do dalszego wbudowania
- Korytowanie pod plac skateparku
- Wyroéwnanie terenu
- Prace porzadkowe

1.4. Okre slenia podstawowe

Punkty gtdbwne — punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci,
chodnikow, placow, punktow kierunkowych, poczgtkowego oraz koncowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.
Gtebokosc¢ wykopu — odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

Odktad — miejsce sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.
Roboty ziemne — roboty ktorych rezultatem sg wykopy lub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
badany zgodnie z PN. Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne s3 z
odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Wymagania ogolne dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi
nadzoru do zaakceptowania harmonogram roboét, wykaz materiatow, urzgdzen i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
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2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogoélne”

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty do wykonania robét pomiarowych:

- Paliki drewniane

- Stupki betonowe

- Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkéw

Materialy do zdjecia humusu — nie dotyczy.

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na
odktad. Zapewnienie terendw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy tgcznie z
pokryciem 100% kosztow odktadu. Wymagane zageszczenie podsypek, wymiany
gruntu oaz zasypek fundamentéw do stopnia podanego w dokumentacji technicznej
branzy konstrukcyjnej.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa. Materiaty dla ktérych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Grunty nadajgce sie do wbudowania powinny zosta¢ w catosci wykorzystane do
powstania nowej skarpy z boku skateparku.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw tras oraz
roboczych punktéw wysokosciowych bedg wykonane recznie.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
elementow wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robét — teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, itp.
Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem humusu nalezy stosowac:

- Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwoscig
zatladunku na samochody

- Spycharka — zdjecie i spryzmowanie humusu

- Rowniarka

- Samochody samowytadowcze — w przypadku wywozu humusu na odkiad poza tern
budowy

- Lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonania rob6t ziemnych — w miejscach
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Do wykonania wykopow oraz nasypow Wykonawca winien posiadac:
- Koparko-fadowarke

- spycharke

- Samochody ciezarowe samowytadowcze

- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.
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Sprzet do wykonania korytowania:
- Koparko-fadowarke
- Samochody ciezarowe samowytadowcze
- Spycharka gasienicowa
- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.
- Ptyty wibracyjne lekkie — grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu 20 do 40cm
- Ptyty wibracyjne ciezkie — grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu 30 do 60cm
- Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

4.2. Wymagania szczegotowe

Roboty pomiarowe — $rodki transportu oraz sposob transportowania materiatéw do
wykonania robot moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia
ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw.

Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy przemieszczac na pryzmy przy
pomocy rowniarek lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia nalezy
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Transport gruntu z wykopow oraz materiatdw sypkich do wymiany gruntu odbywac sie
bedzie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania prac pomiarowych:

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

- Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia

- Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg sie z
rzednymi w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie
powiadomic Inspektora ktory podejmie wiasciwg decyzje w tym zakresie

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w trakcie trwania robot

- Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji roboét
nalezg do obowigzkéw Wykonawcy

Punkty gtébwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly przy uzyciu palikéw
drewnianych. Repery nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego poza
granicami robot zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna
wykorzystac¢ punkty state na stabilnych istniejgcych budynkach.

Repery nalezy zaktadac¢ w postaci stupkow betonowych lub stalowych osadzonych w
stabilnym gruncie bez mozliwo$ci osiadania.

Tyczenie osi nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentacji projektowej oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach
gtdbwnych i posrednich w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji nie
powinno przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.
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Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie lub recznie w zaleznosci od zaistnialej sytuacji
na terenie budowy. Przed rozpoczeciem do wszelkich prac ziemnych nalezy ustali¢ z
wiasciwym organem ochrony srodowiska opracowanie dotyczgce warunkéw
postepowania z uzyskanymi masami ziemnymi. Catos¢ nadajgcego sie do wbudowania
gruntow z wykopow powinna by¢ wykorzystana przy tworzeniu skarpy z boku
skateparku, do maksymalnego powiekszenia skarpy nalezy uzy¢ catego materiatu
ziemnego z wszelkich wyrobisk na placu budowy nadajgcego sie do wbudowania.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli

Sprawdzenie robot pomiarowych:

- Osie nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach

- Robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka

- Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i potozenie punktow gtéwnych

Kontrola zdjecia humusu polega na:
- Powierzchni zdjecia humusu
- Grubosci zdjetej warstwy
- Prawidtowosci spryzmowania
- Zatadunku i wywozu nadmiaru humusu

Kontrola korytowania polega w szczegolnosci na :

- Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposob nie pogarszajgcy ich wkasciwosci
- Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu

- Dokfadnos$¢ wykonania korytowania

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

llos¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z
natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr szescienny [m3] dla roboét ziemnych

8. Odbiory robot
8.1. Ogdlne zasady przej ecia robot
Ogodlne zasady odbioréw podano w ST ,Wymagania Ogolne”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru.
Odbidr rob6t zwigzanych z pomiarami nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw
pomiaroéw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;j.
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9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogodlne zasady ptatno $ci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogolne”

9.2. Skladniki ceny
Cena robot obejmuije:
- Wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna
obiektu i placu skateparku,
- uzupetnienie osi dodatkowymi punktami
- wyznaczenie reperéw roboczych
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty
- sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobéw geodezyjnych
- mechaniczne zdjecie humusu
- wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajgcej sie do dalszego wbudowania
- Korytowanie pod plac skateparku
- Wykonanie nasypow
- Prace porzagdkowe po robotach ziemnych

10. Przepisy zwi gzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK 1979.
Ustawa o0 odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z p6zniejszymi zmianami obowigzujgcymi
na dzien wykonania robot.

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zageszczenia gruntow w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
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Zagospodarowanie terenu wraz ze skateparkiemiplac em
zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
zagospodarowania terenu w ramach zatozenia p.t.. BUDOWA SKATEPARKU, PLACU
ZABAW ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA DZIALKACH NR  373/2, 392,
393, 394/2 W MIEJSCOWOSCI KOMAROWKA PODLASKA .

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonanie podbuddéw pod nawierzchnie

- utwardzenia i impregnacji powierzchni ptyty fundamentowej pod skatepark

- montaz urzgdzen skateparku

- wykonanie kraweznika wokot skateparku

- montaz elementow sitowni zewnetrznej, placu zabaw i elementow matej architektury
- wykonanie alejek o nawierzchni z ptyt chodnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Wymagania ogolne dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robot, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za
jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania Ogoélne”

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Posadzki betonowe skateparku

Ptyte betonowg nalezy wykonac¢ z betonu minimum C20/25 (B25), zbrojong wiéknami
polipropylenowymi, mieszanka pot na pot, z widkien o dt. 38mm i 54mm, w ilosci
1,5kg/m3.

Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi (np. Sikafloor®-3
QuartzTop) - 4kg/m2 do twardosci B70. Beton jest zacierany na gtadko mechanicznie
oraz pokrywany impregnatem np. Sikafloor®-3 QuartzTop 0,1//m2. Do wykonania
utwardzenia i impregnacji podtoza betonowego zaleca sie stosowac¢ wyroby stanowigce
jeden spojny system.
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W przypadku temperatury nizszej niz 5° C, nie mozna wyktada¢ mieszanki betonowe;.
Aby rozpoczg¢ wyktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosic
minimum 5° C przez okres co najmniej 3 dni i powinna by¢ wyzsza niz 5° C przez
kazdg dobe prac w betonie.

Podbudowa pod ptyte gr. 15cm:

Piasek 15 cm

Kruszywo 25 cm, np. tluczen betonowy.

Warstwa poslizgowa: folia budowlana PE 0,2 mm - 2 warstwy.
Stopien zageszczenia warstw gruntu Ip = 0,90.

Na istniejgcej, oczyszczonej nawierzchni betonowej nalezy, utozy¢ 2 warstwy folii PE, a
na niej zbrojong ptyte betonowg gr.12 cm.

Po wykonaniu posadzki ciete sg dylatacje. Maksymalnie 6m x 6m, wyciete na 1/3
grubosci ptyty. Wypetnienie dylatacji po min. 30 dniach. Fazowanie krawedzi dylataciji,
zalozenie sznurow dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masg poliuretanowa.
Poszczegolne obiekty ,wtopione” w posadzke, w spos6b umozliwiajgcy ptynny najazd
na poszczegolne elementy skateparku. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych
elementéw posrednich (np. blach najazdowych - podatne na kradziez, w trakcie
uzytkowania skateparku odkrecajg sie, powodujg duzy hatas przy najezdzaniu na
element).

Poszczegolne obiekty takie jak elementy: 1, 4, 5, 7 powinny zosta¢ ,wtopione” w
posadzke, w sposéb umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegolne elementy
skateparku. Elementy betonowe sg wykonywane przed posadzkg i musza by¢
potgczone z nig zbrojeniem z pretéw stalowych.

2.2.2. Kraw ezniki betonowe 8x30 cm powinny by¢ pozbawione widocznych wad,
obtupan, tuszczen, spekan, itp. Ustawiane na tym samym poziomie co ptyta betonowa.
Krawezniki ustawia¢ na tawach betonowych B10 z oporem.

2.2.3. Piyty chodnikowe ogolnie dostepne w kolorze i ksztatcie wg. projektu
architektury, bez widocznych uszkodzen, spekan, zarysowan, itp., grubosci 7 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 10 cm (11kg cementu/1m2).

Podsypka piaskowa 20 cm zageszczana warstwami. Piasek srednioziarnisty
niewysadzinowy o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 = 6 x 10-5 m/s i wskazniku
roznoziarnistosci U 2 5.

2.2.4. Elementy jezdne skateparku

Elementy skateparku nalezy wykonac z: betonu min C20/25 (B25) zbrojonego siatkg
stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci (prety @8 w rozstawie
15x15cm). Betonowanie bedzie wykonywane poprzez natryskiwanie masy betonowej
bezposrednio na zageszczony nasyp i wykanczanie powierzchni przy uzyciu stalowej
packi.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna by¢ réwna
i bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna byta gtadka, ale nie moze by¢
Sliska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kétkami o srednicy 45 mm nie moze
by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej.

Krawedzie dolne przeszkdéd muszg rowno dotykac¢ nawierzchni - nie moze by¢ zadnych
nierownosci lub wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.
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Ze wzgledu na zbyt duzg sliskos¢, nie dopuszcza sie malowania powierzchni jezdnej
elementow inng farbg niz farbg do graffiti.

Nie dopuszcza sie luznych kamieni, gruzu, zwiru, piachu, ziemi, itp. pod otwartymi z
boku elementami skateparku - kazdy materiat musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem
sie na ptyte jezdng skateparku.

Wszystkie spawy konstrukcyjne muszg by¢ wykonane przez osobe z uprawnieniami.

2.2.5. Kraw edzie ochronne skateparku

PROFIL ZAMKNIETY:

Na zaznaczonych w projekcie krawedziach elementow powinien byé réwno wtopiony w
beton profil zamkniety 40,0mm x 40,0mm x 3mm. Nie moze odstawac od betonowe]
powierzchni elementéw i nie moze by¢ zamontowany ponizej betonowej powierzchni
przeszkaod.

Zadna z krawedzi nie moze mie¢ jakichkolwiek przerw ani szczelin. Krawedzie nie
moga mie¢ zadnych wystajgcych ani wklestych nieréwnosci.

COPING:

Na zaznaczonych w projekcie krawedziach elementéw powinien sie znajdowac¢ Coping,
spawany na wgsy. Nalezy go wykonac ze stalowej rury, walcowanej na gorgco: grubosé
3,0 mm, @60 mm. Rura powinna skfadac sie z 1 czesci. Niedopuszczalne sg
jakiekolwiek szczeliny, szpary, lub nieréwnosci.
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3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogélne”

3.2. Wymagania szczegotowe
Roboty mozna wykonywac recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarkami do przygotowania zapraw,
- zageszczarkg ptytowg
- urzgdzeniem do zacierania posadzek na gtadko
- siewnik do posypek chemicznych
- drobny sprzetem pomocniczym.

4. Transport
4.1. Wymagania ogolne
Ogodblne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Wymagania szczegOtowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Ptyty chodnikowe i obrze za betonowe

Pod krawezniki betonowe i obrzeza nalezy przygotowac wykopy liniowe. Pod krawezniki
wykonujemy tawy betonowe z oporem. Wymiary 8x30 cm.

Kraweznik betonowy drogowy, na tym samym poziomie co ptyta betonowa.

Przed utozeniem ptyt chodnikowych nalezy teren wykorytowac i odpowiednio
wyprofilowac. Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe zgodnie z projektem architektury.
Na tak przygotowane podtoze ukladamy ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-
piaskowej gr.10cm.

5.2.2. Utwardzenie podio za betonowego.

Wierzchnie warstwy wzmacniane posypkami utwardzajgcymi - 4kg/m2 do twardosci
B70. Beton jest zacierany na gtadko mechanicznie oraz pokrywany impregnatem np.
Sikafloor®-3 QuartzTop.

Do wykonania utwardzenia i impregnacji podtoza betonowego zaleca sie stosowac
wyroby stanowigce jeden spojny system.

5.2.3. Spos6b odwodnienia skateparku
Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe na terenie dziatki, na zewnagtrz ptyty
Skateparku. Spadek poprzeczny ptyty powinien mie¢ 1,0-2,0%, nie powinien
przekraczac 2%. Woda jest odprowadzana wzdtuz ptyty Skateparku w kierunku
zewnetrznych krawedzi piyty .
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6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu
jakosci uzywanych materiatow oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli
w szczegolnosci powinny podlegac:

- badanie dostaw materiatow

- jakosci zastosowanych materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)

- ocene estetyki wykonanych prac

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i starannos$¢ wykonania

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogollne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

llo§¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z
natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
* metr kwadratowy [m2] ptyty chodnikowe, utwardzenie betonu
» sztuki [szt.] wyposazenie skateparku
* metr szescienny [m3] podbudowy
* metr biezgcy [mb] obrzeza

8. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogolne zasady ptatno $ci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”

9.2. Skfadniki ceny
Cena robot obejmuje:
» Dostawe materiatow
* Prace pomiarowe
* Roboty przygotowawcze
* wyznaczenie zakresu prac,
* oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
» zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
» korytowanie pod powierzchnie utwardzone
* wykonanie podbudéw
» zageszczenie podbudow
» ulozenie izolacji z folii
* wykopanie rowéw pod krawezniki i obrzeza
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* wykonanie taw z oporem pod krawezniki

» o0sadzenie kraweznikdw i obrzezy w pionie

* wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

» ulozenie i zageszczenie nawierzchni utwardzonej

» uszczelnienie ptyt chodnikowych (zasypanie piaskiem-zamulenie szczelin)

* uzupeltnienie spoin zaprawg cementowg w kraweznikach

» pielegnacja chodnika przez posypywanie piaskiem i polewanie wodg

» zatarcie ptyty fundamentowej skateparku na gtadko

* wykonanie utwardzenia powierzchni betonowej zgodnie z technologig
producenta

* wykonanie i wypetnienie dylataciji

* wykonanie impregnacji powierzchni betonowej zgodnie z technologig producenta

* montaz i wykonanie urzgdzen skateparku

* Wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

» obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementow drogowych CBPBDIM , Transprojekt”,
Warszawa 1979-1982
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