Zatacznik nr 6

Wzor Umowy NR ZP.271.9.2017

zawarta w dniu ....r. w Urzgdzie Gminy Komaréwka Podlaska pomiedzy

Gmina Komarowka Podlaska z siedziba 21-311 Komarowka Podlaska, ul. Krotka 7
w imieniu ktorej dziata:

Wojt Gminy Ireneusz Demianiuk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Matgorzaty
Patkowskiej

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

reprezentowang przez:
zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Wykonawea ”,

W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku
przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2164 z p6zn. zm.) Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezb¢dne do oddania przewidzianego Umowg Obicktu liniowego pn.: ,,Budowa
(modernizacja) ulicy Osiedlowej w miejscowosci Komarowka Podlaska od km
0+000 do km 0+209” opisane Dokumentacja projektowg oraz Przedmiarem robot,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, W terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa oraz
Przedmiarem robdt, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

4. Inwestor, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w pkt 1, pkt 2 i pkt 3,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci

poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie iloéci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana
nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,

5. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.8.
nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych,
W szczegolnosci:
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a) gdy roboty ujete w projekciec budowlanym nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

b) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objgtych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawcg zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

. Protokodt konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany
przez Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inwestora oraz
Wykonawcg.

§ 2.

. Termin wykonania umowy ustala si¢ 10 Listopada 2017 roku

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie
. miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione Wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu
przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czgéciach
niezbe¢dnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow, ktorych dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa
Budowlanego.

§ 3.

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze Dbezptatnie Wykonawcy
1 egzemplarz Dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej Dokumentacji projektowe;j,

d) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

e) wyznaczania termindw odbiorow robot nie przekraczajacych 5 dni roboczych od
dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

f) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
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g) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje
w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych begdacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbiorow robot i dokonywaé
odbioréw robot w terminach wynikajacych z Umowy.

§4.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cia
zgodnie z Umowag, Oferta i Dokumentacja projektowa, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
Z realizacja Umowy, w szczeg6lno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub $mier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan
I bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

€) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej,

umozliwienia wstgpu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robét,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedz¢ 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore
zamierza w tym celu przyjac

ubezpieczenia budowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inwestora o gotowosci do odbioru robodt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu
oraz umozliwi¢ inwestorowi sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

8. W

przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie pelit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

9. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

10. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postgpem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom czg¢sciowym.

11. Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
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12. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 5
dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§5.

1. Wpykonawca wykona wilasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy: catos¢ robot, a  Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych  robot  budowlanych  stanowigcych  przedmiot  Umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne
dzialania lub zaniechania.

§ 6.

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej,
niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§7.

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia
przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 2 dni robocze. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.
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3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§8.

1. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inwestora.

2. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty.

3. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inwestora oraz przedstawia inwestorowi dokumenty
rozliczeniowe.

4. Dokonanie Odbioru czg¢sciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez Inwestora,
wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do
wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

6. Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robdt jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

7. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

8. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego
terminie.

§9.

1. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ....... zt
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(stownie: ...l ) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokoSci
..................... (stownie: ..........................), co lgcznie stanowi kwote brutto w
WYSOKOSCI .. zb (stownie: ... ).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
Z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci 1 odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku
lub faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptlacane przez Zamawiajacego na
konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez ~Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawione] przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniach warto$ci wykonanych robo6t, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktorych termin uptyngl w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej =zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci  Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w
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uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych w  tym  okresie = wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw 0
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej
dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

§ 10.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci i rgkojmi na okres .... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey i
wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia 1 gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§11.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto.

Kwota w wysokosci .... zt (stownie: ............. ) stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .......... zt
(stownie: .......... e, ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu.

§ 12.



1.

Zatacznik nr 6

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeséci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowa¢ w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajagcych w sposob istotny od
przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegodlnoSci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

3.

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace zmiany:

a)
b)

c)

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
danych teleadresowych,

danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.



Zatacznik nr 6

§ 13.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,2% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uplynie
pomiedzy Terminem zakonczenia robodt a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) Za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczony od dnia uptywu terminu na usunig¢cie Wad.

C) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow,

f) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto ,

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto.
Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w art. 145 ustawy Pzp.

3. Kara umowna z tytulu zwloki przystluguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

5. Zaptata kary przez Wykonawceg nie zwalnia Wykonawcey z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.



Zatacznik nr 6

§ 14.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach; 3 dla Zamawiajacego i 1
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



