SST - E00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
do budowy instalacji elektrycznych zyganych z rozbudogvgimnazjum w Pudliszkach
1. WSTEP

1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghirecznej (SST) swymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z adaptacja pomieszéie

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjak@a dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w SST pkitl.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnujymagania ogélne wspoine dla robét aiipgh
nizej wymienionymi specyfikacjami:

E-00.00.0. Elektryczne instgdawewretrzne

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST okréenia naley rozumie zgodnie z porisz definicja:

Dziennik budowy opatrzony piecgia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stizacy do notowania wydarse zaistnialych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordwoto
przekazywania poleéd innej korespondencji technicznej pawtiy
Inzynierem, Wykonawg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztoryslepy

Kosztorysslepy - wykaz robd6t z podaniem ich #oi (przedmiar), spoeglzony w kolejnéci
technologicznej ich wykonania

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do

wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksidze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez fiyniera.

Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceghevwprzez
Zamawiajicego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bada préb
zwigzanych z ocen jakasci materialdw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera.
Odpowiednia zgodrio - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami,jedli

przedziat tolerancji nie zostatl okteny — z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohddwlanych.

Polecenie laiyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przezyniera, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentaciji
projektowej.
Rysunki - cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac

charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.50g06Ine wymagania dotycgce robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie placu budowy
Zamawiajcy w terminie okreslonym w umowie przekaWykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjiy lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy iclsi obmiaru rob6t oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziastaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagae Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa ¢lzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uadigilajacym podziat na dokumentacje projektpw
- Zamawiajcego,
- sporadzomy przez Wykonawg

1.5.3.Zgodnasc robét z dokumentacp projektowa i Szczegdtow Specyfikacip Techniczm
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynprzekazane przez Aypniera Wykonawcy
stanowi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoOlnione w ého jednym z nich & obowhkzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeiitac
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe Kkolejnd¢ ich
waznasci wymieniona w ogélnych warunkach umowy.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bleddw lub opuszczew Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbienoici opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialglalzgodne z dokumentacprojektows i SST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwaane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonegmpedu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza b¥ jednorodne i wykazywabliska zgodndc z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie magprzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia placu budowy w okresie iewvagalizacji umowy a
do zakdiczenia i odbioru kicowego robot.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynsaiuje i ledzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczeg takie jak: ogrodzeniagwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zaporyitp.
zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie indeodki niezlzgdne dla ochrony robot, bezpiedséva
pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest
to nieodzewne ze wzgldéw bezpieczéstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpigce powinny by akceptowane przez Ayniera.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca olwiepublicznie przed ich rozpogziem w sposéb tablic
informacyjnych, ktérych ti@ bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne eba
utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji rob@tszt zabezpieczenia
placu budowy nie podlega atinej zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cen umowrs.

1.5.5.0chrona przeciwpaarowa
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisoOw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiemziegch biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi psaepi i zabezpieczone



przed dosipem o0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywyotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wydioay.

1.5.6.0chrona wtasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemirsndgci publicznej i
prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievilewym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychald#
ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wihastiopublicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszikod wiasnd¢. Stan naprawionej wiasém
powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ockramzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyskadpowiednich witadz ddacych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezmawiapcego odnénie doktadnego
potozenia tych urzdzea w odrebie placu budowy.
Wykonawca jest zobowkany w okresie trwania realizacji umowy do $disavego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tychdneh.

1.5.7.Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisbw dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdacwvaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych malowie oraz zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.
Uznaje st , ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.8.0chrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do zakaczenia i odbioru kicowego robot.
Wykonawca bkdzie utrzymywat roboty do czasu d@wego odbioru. Utrzymanie powinno dy
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjilelementy byly w zadawalgym stanie przez
caly czas, do momentu odbioruskowego..
Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynega to na polecenie tgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9.Stosowanie si do praw i innych przepiséw.
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centramejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktérea sv jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i dalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw pateycbwi bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolizea lub
metod i w sposéb gijty bedzie informowat liiyniera o swoich dziataniach, przedstawtajkopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1Zrodka uzyskania materiatow

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny biyybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem
przed rozpocxiem robét. Nie pgniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanynrygiem materiatow
Wykonawca dostarczy Hynierowi szczego6towe informacje dotyce proponowanegozrodia
wytwarzania lub wydobywania, wymagafwiadectwa badalaboratoryjnych i reprezentowane préobki
materiatldw do zatwierdzenia. W przypadku braku ptagi przez layniera materialu ze wskazanego
zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacjiylmera materiat z innegerodta. Zatwierdzenie partii
materialdbw z danegarddia nie oznaczaze wszystkie materialy z tegarddia kxda przez Irkyniera



dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowizany jest prowadéina bieaco badania w celu udokumentowania, materiaty

uzyskane z dopuszczonegiddta w sposdb gity beda spetnialy wymagania SST.

2.2 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych
materiatdbw do innych robét, hite dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tychterialéw zostanie
przewartgciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sie z jego nie przggiem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#gezachowaty swajjakos i przydatnd¢ do
rob6t oraz zgodng z wymaganiami SST i byly dagine do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab po zakdczeniu robo6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zga&weany przez layniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje ztiveosci wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradInzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed ayciem materiatu, albo w okresie dhzym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez kyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiate maze by pdzniej
zmieniany bez zgody hyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spegz uzywany do robot powinien ky zgodny z ofed
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przezriera. W przypadku braku ustalev takich
dokumentach spex powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdagmi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachylmiera w terminie przewidzianym umaw
Sprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bystale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoyed do pracy. Bdzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotygezym jego uytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia zimierowi kopii dokumentow potwierdzajych
dopuszczenie spgtu do wytkowania w przypadku gdy wymagaego przepisy.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmmozliwo$é wariantowania gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3
tygodnie przed zycie sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera, nie mee by pézniej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST | wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab speinid wymagania dotyee przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych et na osie i innych parametréw technicznystodki
transportu nie odpowiadgje warunkom umowy, na polecenigyniera lgda usungte z placu budowy.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplalcu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigiidnie z umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodéa dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t i poleceniamizimiera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostan, jesli wymaga bedzie tego laynier, poprawione przez Wykonawoa witasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenie wysskdD poprzez layniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Inzynier kzdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazaviych z jakécia robot, ocen jakasci
materiatlow i posgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachazawviych z interpretagjdokumentacji
projektowej i SST.

Decyzje Irryniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i element@bét kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacpjgktowej i w SST, a tatle w normach i
wytycznych.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszigh materiatéw dostarczonych nas
budowe lub na niej produkowanych, wdzapac przygotowanie i produkejmateriatow. liynier powiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matstiat

Polecenia Inyniera leda wykonywane nie p@iej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod gragba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytglonosi
Wykonawca.

5.2Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonasow.
Jeli wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiarmokdmentaciji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymoiprzednio przez innych
wykonawcow, to laynier zleci taki sposéb pagtowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowat ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty ahecprzez Iayniera na koszt
Zamawiajicedo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyihiera programu
zapewnienia jakei, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykdaarob6t, maliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtejwykonanie robot zgodnie z dokumendgmjojektowvs,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynmeptazyniera.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizaa} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenoibot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonanych poszczegoinych elementow robot,
- system (sposoéb i procedhiproponowanej kontroli i sterowania jaikt wykonywanych robdét,
- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium ashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza dgoowadzenie badd,
- spos6b oraz formm gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw steragych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fenonzekazywania tych informacji zgnierowi;
b) czs¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo — kontrolne,
- SposoOb zabezpieczania i ochrony tadunkéw przedauich widciwosci w czasie transportu,
- spos6b i procedgr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdlzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i



wykonywania poszczegoélnych elementow robot,
- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci rob6t
Celem kontroli robdt powinno Iéytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniely asagnaé
zalazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok robét i jaké¢ materiatow. Wykonawca powinien
zapewnt odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezkdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robaot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadawatyj.
Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiekumentaciji
projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosci powinny by okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one takneslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robot zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy iynierowi $wiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy
posiada wazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
Inzynier bgdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inzynier bkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegnieciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgiod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatéw i dépiuje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiamsungte i stwierdzone zostanie
odpowiednia jak& tych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzaniem basaterialdbw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary
wszystkie badaniachla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna inne procedury, zaakceptowane
przez lrzyniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlakubadania, Wykonawca przedstawi nénpe ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.4 Raporty z badaa
Wykonawca bkdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5Badania prowadzone przez layniera
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialtdbwznddet ich wytwarzania i zapewniona mgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatw.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibibt prowadzonego przez Wykonaydedzie
ocenig& zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamgaikow bada dostarczonych
przez Wykonawg.
Inzynier maze pobierd probki materialdw i prowadéibadania niezalme od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to kkynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luttatkowych bada
albo oprze s wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnonaterialdw i robot z
dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powt&rhylub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg



6.6 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1) certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych.
2) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnézi z :
- Polska norra, lub
- aprobad techniczi, w przypadku wybordw, dla ktérych nie ustanowiddaskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikach okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. Dokumenty wymagane przez SST, #dm partia
dostarczona dla robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadav. Dokumenty wydane przez producenta, a w rariezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemwpsan obowizujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu roboét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarszgny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonuje zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sthowego. Zapisy dila czytelne,
dokonane trwattechnilka, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumentdd oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem kierownika budowy izgniera.
Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,
- dat przekazania przez Zamawijeggo dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia ja&koi harmonograméw robdt,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczego6lnych elementow robot,
- przebieg rob6t, truddoi i przeszkody w ich przeprowadzeniu, okresyziypeyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia leyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggfh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zgku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
- dane dotyczxce jakdci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli di@eiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Irryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja
lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest
jednak strom kontraktu i nie ma uprawnedo wydawania polegeéWykonawcy robot.
(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przepme@ast w jednostkach przgtych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje do kggi obmiaru.



(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jadad
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki baddykonawcy i Zamawiajcego leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnia j@ko Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robot. Powinny one liyudosgpnione na kade zyczenie Irzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsoprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nagujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

C) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inrmaowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondencije na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &a przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowycta zawsze dogpne dla Iiyniera i przedstawiane do waglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIARY PRAC POMIAROWYCH

7.10g0Ine zasady obmiaru robot
Obmiar robot hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z dokutiaga projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwngiéniu Irzyniera o zakresie obmierzonych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzgm terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w kosztorysiepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obemku ukaiczenia
wszystkich rob6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji ktyniera na gimie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztotliwoscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

7.2 Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatow
Dlugosci i odlegtgci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe).
Je&sli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.
llosci, ktére maja by obmierzone wagowo, ¢ia wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t ralg# zaakceptowane
przez lrzyniera.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestupcych to Wykonawca powinien posigdaazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowe mugdy¢ przez Wykonawe utrzymywane w dobry stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4Wagi i zasady waenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aglty zachowanie doktadsoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5Czas przeprowadzenia obmiaru



Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem rob6t, azekv przypadku
wystepowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzdxda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdy¢ doftaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/inerem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegag zakryciu.

Odbidr robot zanikaych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiiviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogirmesg¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje fiynier.

Gotowas¢ danej cezsci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbiér powinien ky przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomieniem o
tym fakcie Irzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawiacgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.30dbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dldokonuje laynier.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzettggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichcio
jakosci i wartasci.
Calkowite zakdaczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznagporez Zamawiagcego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakiowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow badai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania robot z
dokumentagj projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozrazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeltniagcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét peokoavych lub robo6t uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakd¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejkwndentacji projektowej i SST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEezeéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniajc pomniejszom wartgs¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggo robot jest protokot odbioru ostatecznego
robét poradzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kdicowego Wykonawca jest zobazany przygotowénasgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesiongmianami oraz dodatkowa, sfe zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowdokumentéw umowy i ew.uzupetriag lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i kigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl&oznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiaréw zaiczonych
do dokumentow odbioru wykonanych zgodnie z SST1zi, PJ

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzgych (np. Na przelaenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietleniowej itp.) oraz protokolty odbioru i przekada tych robét
wiascicielom uradzen,

- geodezyja inwentaryzacje powykonawgzobot i siecie uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®iawe wyznaczy termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg leda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpghcych wyznaczy komisja.

8.50dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychbétrozwihzanych z usultciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaladw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych wpkt.8.4.“Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne

Podstawa pfatrsci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykameaza jednostk obmiarove
ustalora dla danej pozycji kosztorysiepego.

Do pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo dptave platnagci jest warté¢ (kwota)

podana przez Wykonawav danej pozycji kosztorysowe;j.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] Rdzie uwzgédniac wszystkie

czynndci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtllp obejmowa:

robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

wartes¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obaujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.



9.2 Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw ogolnych zawartych ®-00.00.000bejmuje wszystkie

warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione wtagsie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (@ Nr 89 poz.414)
- Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. 2z 1995r. poz.29)
- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjida 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiaédrogi publiczne i ich usytuowanie.



