Zatacznik Nr 6
WzOR UMOWY

UMOWA Nr ........ /2019

zawarta w dniu .......ceeeenneee 2019 r. w Okonku
pomiedzy Gming Okonek z siedzibg w Okonku przy ul. Niepodlegtosci 53, reprezentowang
przez:
p. Andrzeja Jasitka — Burmistrza Okonka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Okonek - p.Janusza Mliczaka
NIP: 767-16-57-653
REGON: 570791388
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

z siedzibg w ............... (o] AV V| I
wpisanym do rejestru Przedsiebiorcdw w Sadzie RejonOwWym W .......cccccecvecuenens cevenen Wydziat
Gospodarczy KRS pod Nr......c.ceevveeveeveereeennen. o kapitale zaktadowym............ ,

1) e,

2) e,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcag

lub:

Panig/Panem ......cccccecvveeeecreeeeciiee e, prowadzaca/ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwa
....................................................... W oeiieeeeeeeeiennnnnens PIZY UL e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843) na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej nr 100153P m. Podgaje — ul. Pamieci Narodowe;j.

§1
DEFINICIE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumieé ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktow
wykonawczych.

2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.

3. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet
dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i
ztozenia Oferty na wybér Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
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. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w tresci STWiIORB) —

dokument opisujgcy wykonanie przedmiotu umowy bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowlany, projekty

wykonawcze, przedmiary robét.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie wszelkich

prac obejmujgcych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzen i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

. Obiekt — nalezy przez to rozumie¢ Wykonana przebudowa ulicy Sosnowej z budowa

kanalizacji deszczowej i instalacji oswietleniowej w Okonku.

. Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb

wykonania przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

. Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda

Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec¢ osobe fizyczng lub
podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych
Przedmiot Umowy jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednoczednie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujagce w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréow nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robdét budowlanych wraz z dostawg i montazem
urzadzen wynikajgcych z dokumentacji projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), a takze realizacje obiektu
budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
za pomocg dowolnych S$rodkdéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespd6t oséb powotany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzga w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokot koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamowienia, tj. obowigzkdw,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru.
Podpisanie protokotu koricowego odbiér robdt rozpoczyna bieg rekojmi
i gwarancji dla przedmiotu zamowienia.

Protokot ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.
Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez
Wykonawce z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera,
w szczegdblnosci: dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania prac oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan, pomiaréw i préb potwierdzajgcych
jako$é wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich
zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje obstugi oraz inne dokumenty zgromadzone
w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszgce sie do jego realizacji.
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Odbidr Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji.

W przypadku gdy bedzie to konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ réwniez
przeprowadzone przez Wykonawce szkolenie osdb zwigzanych z uzytkowaniem efektu
wykonanych prac objetych danym odbiorem cze$ciowym.

Odbidér Koncowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktorych mowa w § 4 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koricowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegblnych urzadzen, a takie uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem
koncowym Strony muszg dokona¢ préb pozwalajacych stwierdzi¢ czy urzadzenia
zamontowane dziataja poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Odbidr Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokdt ostatecznego odbioru robét.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyzsza — nalezy przez to rozumieé zdarzenie lub potgczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno
Zamawiajgcy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzieé
i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cziowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majace
wpltyw na wykonanie Przedmiotu Umowy to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu,
trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady Sniegu ekstremalny upat lub mrédz,
szczegblnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot Umowy
obejmujgcy przebudowe ulicy Pamieci Narodowej w Podgaju z przebudowg przepustu
drogowego, 64-965 Okonek, dz. nr 98/1, 99, 100/2 obr. 0136 Podgaje, jedn. ew.
303105_5.0136.
Przebudowa ulicy Pamieci Narodowe] polega na wykonaniu nawierzchni jezdni,
chodnikdéw i zjazdéw indywidualnych na posesje, z odprowadzeniem wdd opadowych
i roztopowych na przylegty teren.
Szczegbtowy zakres przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia (dalej SIWZ) wraz z zatacznikami i ze zmianami,
dokonanymi na etapie prowadzonego postepowania przetargowego.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BCar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
http://pl.wikipedia.org/wiki/Opad_atmosferyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej
organizacji ruchu.

§3
INTERPRETACJA
Tres¢ Umowy oraz dokumentdéw, okreslonych w § 2 ust. 2, nalezy traktowa¢, jako wzajemnie
sie uzupetniajagcg i uszczegdtawiajgca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych

dokumentach, ktérych nie mozna usungé w drodze odniesienia sie do regut sztuki
budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana z
uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SIWZ.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,

2) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w Umowie,

5) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wifasciwymi organami
administracyjnymi,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robdét budowlanych nalezy w
szczegoblnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wiasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisOow prawa, w szczegoélnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami Umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
wykonywania robét budowlanych, wiasnym staraniem i na wiasny koszt z
uwzglednieniem wytycznych Inzyniera:

a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

b) Projektu Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi

zarzgdcami drég (jezeli bedzie taka potrzeba).

Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego
lub Inzyniera. W przypadku zgtoszenia uwag do ktéregokolwiek z ww. dokumentdw,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od ich
otrzymania, a nastepnie bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu
do akceptacji,

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany



zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone prace oraz dbaé¢ o ich stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,

4) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajac w pierwsze] kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego)
wraz z przytgczeniem wtasnym staraniem niezbednych medidw oraz ponoszenie
wszelkich optat z tym zwigzanych. Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest
zlikwidowac zaplecze budowy (facznie z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich
instalacji, rozbidrka wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen) i przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego,

5) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy,

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdélnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania,

7) zapewnienie dozoru mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

8) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpadow,
a po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajagcemu
uporzadkowanego terenu budowy,

9) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigza
wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

10) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

11) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym i/lub  Inzynierem w przypadku odstepstw od
dokumentac;ji projektowej,

13) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 11 Umowy,

14) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich
dostrzezonych ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowe;j
mogacych zagrazac prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) tymczasowe obiekty i urzadzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem
budowy, ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit
bedzie koszty ich utrzymania i konserwacji,

2) zaopatrzenie w wode dla celéw budowy i socjalnych oraz bedzie ponosit koszty jej
Zuzycia,

3) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i
p.poz,

4) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koficowego odbioru robét.

4. Do zakonAczenia odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzuje sie prowadzié¢ i

przechowywaé na terenie budowy dziennik budowy. Podczas prowadzenia prac na
terenie budowy muszg znajdowaé sie i by¢ do dyspozycji, co najmniej nastepujgce
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dokumenty: dokumentacja projektowa, zgtoszenie robét, STWIORB, protokot przekazania

terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz

inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i

warunkach okreslonych w rozdziale IV pkt. 5 SIWZ.

Wykonawca po zakonczeniu robdt przekaze Zamawiajagcemu jeden komplet

dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej

oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) dziennik budowy,

3) oswiadczenie kierownika robdt o rozpoczeciu i o zakoriczeniu robdt oraz gotowosci
do odbioru,

4) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robét zgodnie z opracowana
dokumentacjg projektowa,

5) certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i
zamontowane urzadzenia,

6) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa),
stuzace realizacji robot,

7) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen i materiatéw,

8) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia,

9) protokoty z badan i inspekgji,

10) protokoty odbioru robot,

11) protokoty z narad i ustalen,

12)inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji,

13) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakoriczenia robot.
Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby,
materiaty oraz urzgdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami.
. Wykonawca zabezpieczy na wfasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty, urzgdzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréow oraz umozliwi
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inzyniera.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobodw,
materiatéw i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.
. Zmiana materiatdw przewidzianych do wykonania prac bedgcych przedmiotem Umowy w
stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan
okre$lonych w SIWZ i STWIORB, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, pod warunkiem uzyskania na to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatdw zajmie stanowisko na pi$mie w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uznaé za
odmowe zmiany materiatow. Brak zgody na piSmie od Zamawiajgcego nie upowaznia
Wykonawcy do samodzielnej zmiany materiatow.



. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatow, urzadzen fabrycznie
nowych i nieuzywanych, posiadajagcych wymagane certyfikaty B lub deklaracje
wtasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatéw i urzadzen.
. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym
w Umowie — Wykonawca zobowigzany bedzie na swoj koszt zdemontowac je i wymienic
wadliwe lub nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz ponies$é
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

§6

TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

. Strony zgodnie wustalaja, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy

w nastepujgcych terminach:

1) rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty

przekazania terenu budowy,

2) zakoniczenie wykonywania robét budowlanych — do 31 sierpnia 2020 r.

. Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot Umowy zgodnie ze sporzagdzonym przez siebie i

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym.

. W terminie 3 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania robdét budowlanych,

Zamawiajacy, zgodnie z art. 41 ustawy Prawo budowlane, zawiadomi Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ztotowie o planowanym rozpoczeciu robét. Do

zawiadomienia bedg dofgczone wymagane przepisami prawa nastepujgce dokumenty:

1) osSwiadczenie kierownika robdt, stwierdzajgce przyjecie obowigzku kierowania
budowy, a takze kopia uprawnief oraz aktualne zaswiadczenie o wpisie na liste
cztonkdw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego;

2) oswiadczenia Inzyniera, stwierdzajgce przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a takze kopie uprawnien inspektoréw oraz
aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wtasciwej izby samorzadu
zawodowego;

3) informacje zawierajgcy dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwiocznym pisemnym

powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.

§7
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.
. Wszelkie prace na i w bezpos$rednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykona¢
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) odbidr czesciowy,
2) odbidr koricowy,



3) odbidr ostateczny.

. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowos¢ robot
do wszelkich odbioréw.

. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robét w celu dokonania ich odbioru w
terminie 3 dni roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca
przygotuje i przedtozy Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed
rozpoczeciem odbioru tych robét. W przypadku wykonania robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu bez polecenia Inzyniera, Wykonawca na wtasny koszt dokona ich
odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbiér robdét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koricowy robdét — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét
potwierdzonych przez Inzyniera.

. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takie odpowiednio do odbioru czesciowego, z
zastrzezeniem zapisu ust. 3. Wykonawca przedtozy do odbioru czesciowego rozliczenie
wykonanych prac (w ujeciu ilosSciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty
jezeli sg niezbedne do wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce
na tym etapie.

. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowac bez zbednej zwtoki.

. Przed odbiorem koricowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi Inzynierowi
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdélnosci
dokumentacje powykonawczg oraz niezbedne swiadectwa kontroli jakosci materiatow,
bedgcych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) Dziennik budowy z wpisem:

a) kierownika budowy o zakonczeniu robét budowlano-montazowych i zgtoszeniem do
odbioru koricowego catego przedmiotu Umowy,

b) Inzyniera potwierdzajgcym gotowos¢ catego przedmiotu Umowy do odbioru
koricowego.

2) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SIWZ, STWIORB i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajace
zaktadane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne,
bhp, p.poz.

3) W razie powstania zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét
- kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, takie uzupetniajgcy opis. W takim
przypadku oswiadczenie o dopuszczalnych zmianach, powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i Inzyniera.

4) Dokumentacje powykonawczg z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,
sporzgdzong przez kierownika budowy i zaakceptowang przez projektanta i Inzyniera.
Dokumentacje powykonawczg wykona¢ nalezy na kserokopiach projektu budowlanego
lub wykonaé nowg wersje.

5) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

6) Karte gwarancyjng na wykonany przedmiot Umowy wystawiona przez Wykonawce
zgodnie z zataczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart
gwarancyjnych na poszczegdlne urzadzenia wystawione przez producenta.

Dokumenty, o ktéorym mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowaé w
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nastepujacy sposodb :
a) powinny by¢ przygotowane w dwdch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiadac spis wpietych i ponumerowanych dokumentéw; teczki
nalezy wpig¢ w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu

10.

11.

12.

13.

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rdwnoczes$nie termin usuniecia wad i/lub
usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zadaé
wykonania czesci przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, w przypadku gdy zaistnieje koniecznos$é
podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan w warunkach naglacych, gdy powstaje
zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy moze takze
w takim wypadku od Umowy odstgpi¢ i zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej z
zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajgcymi z jego dziatan.

. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie

wymagatoby nadmiernych kosztéw, Zamawiajgcy moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét. Zapisy ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

Protokoét koncowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione

w trakcie odbioru, a w szczegélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz osdb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robét podlegajacych odbiorowi, a w
szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z Umowa i dokumentacja projektows,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i oséb uczestniczacych
w odbiorze.

Protokot koricowego odbioru robét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od

dnia, w ktérym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez wad i usterek roboty

objete Umowg oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng, ztozyt

dokumenty Operatu Kolaudacyjnego i dokonat innych wymaganych Umowa dziatan.

Po zakonczeniu wykonywania robdt i podpisaniu protokdt koricowego odbioru robét

Obiektu Wykonawca przygotuje zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Ztotowie o zakoiczeniu realizacji przedmiotu Umowy.



14.

15.

10.

11.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie podzniej niz na 4
tygodnie przed zakonczeniem okresu rekojmi.
Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

......................... zt brutto, (stownie: ........ccceceveereeeceeceeceeneneee. ztotych brutto), a w tym
podatek VAT ......ccooveveeenene zt.

. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla

Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegolnosci: koszty wykonania  robdét budowlanych wynikajgcych z
dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i
dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu Umowy materiatéw, koszty
oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania, dokumentacji
powykonawczej i innych opracowan wyszczegdélnionych w tresci Umowy, zorganizowania i
prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen,
koszty zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, montazowe, zagospodarowania terenu
nastgpi jedng fakturg VAT po zakoriczeniu i odbiorze wykonanego zamdwienia bez wad.
Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty bedzie podpisany przez strony
Umowy protokét koncowego odbioru robét.

. Zaptata za fakture moze by¢ zrealizowana z terminem odroczonej ptatnosci nie

przekraczajgcym 30 dni liczac od daty ztozenia faktury do Zamawiajgcego zaakceptowanej
przez Nadzor Inwestorski.

. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
. Zamawiajacy dopuszcza sktadania faktur elektronicznych.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ zobowigzan na
osobe trzecig. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowaé na
osobe trzecig swoich wierzytelnosci.

W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamdwienia przy udziale
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca do faktury ztozy pisemne
oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdédw o uregulowaniu wobec
nich przez Wykonawce zobowigzan zgodnie z zawartymi miedzy nimi umowami.

W przypadku wykonawcow wspdlnie sktadajacych oferte (konsorcjum) — rozliczenia bedg
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Petnomocnika konsorcjum.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw
konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za
wykonane roboty, w taki sposdb, aby nie powstawata koniecznos¢ odrebnej zaptaty dla
poszczegblnych partnerdéw.

Wykonawca wystawi fakture dla :

Nabywca :

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

10



64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Odbiorca :

Urzad Miasta i Gminy Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Ptatnosci beda regulowane na rachunek Wykonawcy :

Nrrachunku : ....ooevveveveveeeniineen,

§10

OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby

posiadajgce odpowiednie, wymagane w SIWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wpis na liste cztonkéw
wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) e - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie
stosownego petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego
umocowanie do podejmowania wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy
— w tym w szczegdlnosci do zaciggania zobowigzan, podejmowania wigzacych decyzji,
podpisywania protokotdw oraz sktadania wszelkich innych o$wiadczen w imieniu
Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.

2) - jako kierownika budowy,

Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu oryginat

petnomocnictwa zawierajgcego umocowanie osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1 niniejszego

paragrafu do dziatania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba ze Wykonawca
samodzielnie bedzie wykonywat te dziatania.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej funkcje kierownika budowy — osoba

wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki w zakresie

kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okreslone zostaty w SIWZ
odpowiednio dla 0s6b majgcych uczestniczyé w realizacji Umowy.

. Poprzez zmiane dopuszczalng osoby wymienionych w ust. 2 pkt. 2 rozumie sie tylko i

wytacznie zmiane kierownika budowy, jezeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie

same uprawnienia, wyksztatcenie i takie doswiadczenie,

. Funkcje Koordynatora pracy - Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawowac bedzie: p.

§11
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg
niz cena brutto zaoferowanych robét.
. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada kopie wykupionej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek.
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§12
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg forma
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy bedg kary umowne.

2. Kary te beda naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1)

2)

3)

Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za opodznienie w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za
kazdy dzien opdznienia,

b) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa —
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzier opdzZnienia,

c) za opdinienie w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
opdznienia,

d) za rozwigzanie Umowy (w wyniku czego doszto do zakoriczenia wspdtpracy) z winy
lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1.

Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie jej
realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt
za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany. Poprzez zmiane dopuszczalng rozumie
sie tylko i wytgcznie zmiane kierownika budowy, jezeli osoba zmieniana posiada co
najmniej takie same uprawnienia, wyksztatcenie i doswiadczenie,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000
ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2.000 ztotych,

e) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 5.000 ztotych, za kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate.

Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujace kary umowne:

a) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzieA opdznienia,

b) za opdznienie w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowaw § 8 ust. 1i4 - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzieh opdznienia,
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c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za rozwigzanie umowy (w wyniku
czego doszto do zakoniczenia wspdtpracy) z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 15% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1.

. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy

wynikajgcego z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty,

nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu

zastrzezenia kary umownej i powstatych wczedniej przestanek uzasadniajgcych jej

naliczenie i zapfate.

. Postanowienia, o ktérym mowa w ust. 3 nie majg zastosowania w razie zaistnienia istotnej

zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w zwigzku z czym

Zamawiajgcy odstgpit od zawartej Umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo

zamoéwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach

ogdlnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. i, zt (stownie : ..
........................................................... ztotych ) na zasadach okre$lonych w rozdziale XVII
SIWZ, W FOIMIE ettt ettt st st e st e e sresenae s
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia, co stanowi kwote ............... zt zwréci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate
30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi kwote .................. zt Zamawiajgcy zwrdci nie
pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady przedmiotu Umowy — tj. od
dnia podpisania protokofu ostatecznego odbioru Obiektu, jezeli nie zostato wczesniej
wykorzystane.
. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§14
GWARANCIJA JAKOSCI
. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, materiaty i zamontowane urzadzenia
udziela gwarancji jakosci na okres ... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu

koricowego odbioru bez wad.
. Szczegdtowe zapisy dotyczace warunkédw gwarancji zostaty okreslone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, ze odpowiedzialno$é za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi.
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. Strony, stosownie do postanowien art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposob, ze uprawnienia z
tego tytutu przystugiwaé bedg Zamawiajgcemu w okresie 36 miesiecy od dnia podpisania
protokotu koricowego odbioru bez wad.

. Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania odszkodowania za wady wykonanych
robot budowlanych niezaleznie od odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwarancji.

. Odpowiedzialnos¢ wykonawecy z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w momencie stwierdzenia
przez Zamawiajgcego wystgpienia cech majgcych kwalifikacje wady na podstawie art. 556’
Kodeksu cywilnego.

. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robét.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i
poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wtasnosci, a takie szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepisow ustawy z dnia 13 wrzednia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019r poz. 2010) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z pdzn. zm.).
. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie
Zamawiajacego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17

PODWYKONAWCY
Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcédw na zasadach
okreslonych w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 Prawo zaméwien publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1843).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin
zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury dla Wykonawcy lub
umowa o podwykonawstwo obejmuje zakres Swiadczenia przypisany wylgcznie dla
Wykonawcy.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej
zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest wieksza niz 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg, wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W przypadku wykonania niniejszej Umowy bez udziatu podwykonawcéw, Wykonawca
przed wyptatg wynagrodzenia, ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

§18
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcéw, a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu
bankowego na kwote nalezng podwykonawcom.
Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcéw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamoéwienia (badZz jego czesci),
zostaty podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.
W razie otrzymania przez Zamawiajgcego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit
podwykonawcy/podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z ptatnoscig wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.
Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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10.

11.

12.

13.

14.

watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku

Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej

bezposrednio podwykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.9, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1

Umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od Umowy przez zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig

zapfate za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, w

terminie przewidzianym na zaptate naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang

tacznie ponizsze warunki:

1) o bezposredniag zaptate dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wystgpi
Wykonawca z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos¢ zaptaty dla podwykonawcy przez
Zamawiajacego,

2) zostata zawarta umowa z podwykonawcy zaakceptowana przez Zamawiajgcego,

3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robdt zleconych dla podwykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z zawartg umowg i doreczong podwykonawcy dokumentacjg
projektowa,

4) po wykonaniu robdt zleconych dla podwykonawcy zostanie sporzgdzony protokét
odbioru robot zaakceptowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera.

W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote

wynagrodzenia zaptaconego dla podwykonawcy.

Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:

1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla podwykonawcy za
wykonane przez niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca,

2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla podwykonawcy:

a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tresc nie zaakceptowat Zamawiajacy.

W przypadku, o ktérym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze

pisemnego aneksu.

§19
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu
Umowy zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, osoby
wykonujgce czynnosci w petnym wymiarze czasu pracy, ktére zostaty wskazane w
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Wykazie Pracownikdw przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, bedacym
zatgcznikiem do niniejszej Umowy. Podstawg sporzgdzenia Wykazu Pracownikéw sg
wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do
realizacji przedmiotu Umowy zatrudnionych na umowe o prace.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy przedmiot Umowy wskazani w
Wykazie Pracownikéw bedg w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie
uMowy O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U.z 2019 r. poz. 1040, z pdzn. zm.) oraz otrzymywac wynagrodzenie za prace réwne
lub przekraczajgce réwnowartos¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U.z2019r poz. 1778).

W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
Wykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca
wykonywat bedzie przedmiot Umowy, na inne posiadajgce co najmniej takie samo
wyksztatcenie, doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie
Pracownikéw, z zachowaniem wymogéw dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy
o prace. O planowanej zmianie o0s6b, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
przedmiot Umowy, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego na piSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych przedmiot Umowy
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace
(obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikdw wykonujgcych przedmiot Umowy na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy) oraz liczby miesiecy
w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe ponizej liczby wskazanych pracownikdw w Wpykazie Pracownikéw,
wykonujgcych przedmiot Umowy na podstawie umowy o prace.

§20
ROZWIAZANIE UMOWY

Oprécz wypadkdw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci w terminie 30 dni
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
(godnie z art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych) — w takim przypadku Wykonawca
moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia

uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy w szczegdlnosci, gdy:

1) nastgpita likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bgdz zostat ztozony
whniosek o wszczecie w stosunku do Wykonawcy ktéregokolwiek z postepowan
wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadfosciowe (Dz.U.
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2019, poz. 498 z pdin. zm.) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019, poz. 243 z pézn. zm.),

2) zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy lub
Podwykonawcéw,

3) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego czesci lub naleznosci, przystugujagcych Wykonawcy ze strony
Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy,

5) Wpykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza Umowga w sposdb niezgodny z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg Umowa, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca
bedzie wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
gorszych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

7) Wykonawca nie dostarczy dokumentdw wymaganych zapisami niniejszej Umowy, w
tym okreslonych w STWIORB i SIWZ (np. planu zapewnienia jakosci, planu BIOZ,
whioski materiatowe),

8) Wykonawca lekcewazy swoje obowigzki, polegajagce na niewykonywaniu polecen
Zamawiajgcego lub jego upowaznionych przedstawicieli pomimo pisemnego
wezwania dotyczgca danego obowigzku,

9) Wykonawca nie dostarczyt optaconej polisy ubezpieczeniowej lub optacenia kolejnych
sktadek,

10) Wykonawca wprowadzit niezatwierdzonego Podwykonawce na budowe,

11) Wykonawca nie dostarczyt po pisemnym wezwaniu od Zamawiajgcego wymaganych
dokumentéw,

12) Wykonawca nie reguluje w terminie ptatnosci naleznych zaakceptowanym i
zatwierdzonym Podwykonawcom,

13) jezeli Zamawiajacy, na kazdym etapie realizacji Umowy uzna, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

3. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania umowy w trybie ust. 1i 2.

4. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od Umowy w terminie jak wyzej
w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdrzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptfaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych
uprzednio okolicznosci nie bedzie modgt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt
trwa dtuzej niz 30 dni,
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5) Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu
budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajacy opOznia sie z przeprowadzeniem odbioru catosci robdét wzgledem
terminow okres$lonych niniejszg Umowa przez okres dtuzszy niz 30 dni.

6. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1,

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzag na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w
toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z winy lezgcej po
stronie Wykonawcy,

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezacej po stronie

Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktdre
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 7 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszgce sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie podczas wyboru
Wykonawcy i takich, ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury, majacej
na celu zawarcie Umowy, nie miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotéw zainteresowanych tg
procedurg. W powyzszym kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Prawo zamowien publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng Umowy, numeru rachunku.
2. Okredlajac warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporzgdza sie protokédt
koniecznosci, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,
4) wptyw zmiany na wysokos$¢ wynagrodzenia,
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5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy.

. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co

najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany osoby, o ktérej mowa w § 10 ust. 2 pkt 2
pod warunkiem, ze wystgpita jedna z okoliczno$ci wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. 2 lit.
a) Umowy. Nie dopuszcza sie zmiany kierownika budowy przed rozpoczeciem
wykonywania robdét. Zmiana osoby musi by¢ uzasadniona. Nieuzasadniona zmiana
kierownika budowy moze by¢ podstawg do odstgpienia od Umowy z wytgcznej winy
Wykonawcy.

2) Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas
opdznienia, jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Umowy w
przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (dtugotrwate silne mrozy,
ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze, ponad normowe opady $niegu, dtugotrwate
wysokie temperatury ) uniemozliwiajagcych prowadzenie robdét budowlanych z

zachowaniem wymagane] technologii, przeprowadzanie préob i sprawdzen,
dokonywanie odbiordw, o ile nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub wykona¢ w innym
terminie,

c) opdznienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegélnymi organami, pod
warunkiem, ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem
nalezytej starannosci i terminowosci,

d) sity wyzszej lub kleski zywiotowej.

3) W przypadku wykonywania robét zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem nieprzekroczenia czeSci wykraczajacej poza
okreslenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ - zmiana moze dotyczyc
wynagrodzenia, wymogéw w zakresie odbioru robdt, terminu wykonania i innych
okolicznosci powstatych w zwigzku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy.

4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy
— gdy okolicznos¢ ta wptyneta na koniecznos$é zmiany wymogow w zakresie odbioru
robot, terminu wykonania i innych okolicznosci powstatych w zwigzku z zaistniatg wada
dokumentacji projektowej i zmiany te beda konieczne gdyz kontynuacja wykonania
Umowy grozitaby powstaniem Obiektu obarczonego wada.

5) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majacym wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementdw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przystugujgce

Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zapfaci za wszystkie

udokumentowane poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego.
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5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie rob6t zamiennych, to
roboty pierwotnie planowane zostang wyfgczone z zakresu podstawowego przedmiotu
Umowy na podstawie zakresu zmian okre$lonych w protokotach koniecznosci oraz na
podstawie cen jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

Zakres robdt zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze

robét sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robét

zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych

okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole koniecznosci.

6. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione tacznie

ponizsze warunki :

1) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych Zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢,

1) tgczna wartos¢ zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w §
9 ust. 1.

7. Przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktérym zawarto Umowe, i

ktérego ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow.

8. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli :

1) zmienia sie ogodlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w
pierwotnym brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byty postawione w prowadzonym
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, to wzieliby lub mogliby wzigé udziat inni
Wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzy$¢ Wykonawcy w
sposéb nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres swiadczen i zobowigzan wynikajacy
z Umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, z ktérym Zamawiajacy zawart Umowe, nowym
Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle
realizacji Umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubowne;.

2. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia
problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdowa.

3. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie
wiasciwy sad powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentac;ji.

2. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjag Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego
srodka stuzgcego do przekazywania informacji na odlegtos¢ musi by¢ bezzwiocznie
potwierdzona w wersji pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na
wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Gmina Okonek
Adres ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek
Telefon 67 266 90 03
e-mail ratusz@okonek.pl

dla Wykonawcy:
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3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg3 Umowg zastosowanie majg odpowiednie
powszechnie obowigzujgce przepisy prawne — w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

5. Integralna czescig Umowy s3 nastepujace zatgczniki:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami
2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjnej

4) Wzér wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace

6. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

22


mailto:ratusz@okonek.pl

Zatgcznik Nr 3
do Umowy Nr ..., zdnia .o,

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 100153P m. Podgaje — ul. Pamieci Narodowe;j.

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarang;ji
1) Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu zamodwienia objetego Umowag nr
......... zdnia ........eceen........, 0odebranego protokotem koricowego odbioru robét Obiektu z

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty
Gwarancyjnej za caty przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez
Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcéw).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o
ktorym mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumiec
wade, w tym wade ukrytg, zmniejszajgcg wartos$é lub uzytecznosé przedmiotu Umowy,
lub tez wskazujgcg na brak wymaganych jego wtasciwosci koniecznych do jego
nalezytego funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: ...... miesiecy na wykonane roboty, materiaty i zamontowane
urzgdzenia w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowigzki i uprawnienia Stron

1) Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich
wad i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

2) W ramach obowigzkéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wady fizycznej rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane
tej rzeczy na wolng od wad.

3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.
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5) Gwarant odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakos$ci i rekojmia za wady obejmuje rdéwniez uszkodzenia wskutek
wadliwego wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot
zamoéwienia lub z zasadami sztuki budowlanej) badz nieprzestrzegania warunkéw
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

4. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty i urzadzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i
zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady beda uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takzie gdy
ujawniona wada moze skutkowac¢ zagrozeniem dla Zzycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem  srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub innych oséb, Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od otrzymania powiadomienia, i
usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej niz w terminie
technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie wad i szkdd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i
obcigzy¢ Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwioki w
przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od
wad, atakze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie
i/lub uzyteczno$¢ rzeczy objetej gwarancja,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg,

c) naprawe dotyczgcg elementdéw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w
okresie, na jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej
akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyzszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby.

5. Przeglady gwarancyjne.

1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy.

2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie protokét przegladu
gwarancyjnego, w czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajgcego oraz po
jednym dla Wykonawcy i Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela
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Wykonawcy, Zamawiajacy obowigzany jest niezwtocznie przesta¢ Wykonawcy jeden
egzemplarz protokofu przeglagdu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przegladowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg
przeglagdu pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku nie usuniecia wad w ww.
terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt
Gwaranta.

6. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajacy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ....cccoeevecveeveve e

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej
wskazany adres poczty elektronicznej: ratusz@okonek.pl
i uzgodnic z Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej
na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony

obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, i nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

7. Postanowienia kofnicowe

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg
zastosowanie aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego.

2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu korncowego odbioru
robét.

3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Podpis/y Gwaranta
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Zatgcznik Nr 4
do umowy Nr ..............

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

nizej wymienione osoby, ktére bedg wykonywac czynnosci pod bezposrednim nadzorem
przy realizacji zamowienia pn.:
Przebudowa drogi gminnej nr 100153P m. Podgaje — ul. Pamieci Narodowej.

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
............................... ,dnia ........ceee...... 2019 r

(podpis i pieczeé osoby upowaznionej)
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