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Zalacznik nr 6b do SIWZ -
Umowa Nr ...... /2019

zawartadnia ............ 2019 r. w Patnowie pomiedzy:

Gming Patnéw,

z siedzibg Patnow 48, 98-335 Patnow,

NIP: 832-19-79-664

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Wojta Gminy Patnow — Jacka Olczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Patnow Aleksandry Kasprzak,

zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

wspoOlnie zwanymi dalej Stronami,
o0 nastepujacej tresci:

§1
Oswiadczenia

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.).1

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ,,ustawy Pzp”,
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) — 23) tejze ustawy.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie o ktérym mowa w § 2 umowy wspotfinansowane
jest ze $rodkow FEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa f.6dzkiego na lata 2014-2020.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
»~lermomodernizacja budynku ZSS w Dzietrznikach wraz z instalacjg gruntowej pompy
ciepta” — czesé 11 — Instalacja gruntowej pompy ciepla w systemie zaprojektuj i
wybuduj.

2. Zakres zamoOwienia obejmuje :

a) prace projektowe okreslone w Programie Funkcjonalno-uzytkowym stanowigcym
zalacznik nr 2 do umowy (projekt prac geologicznych wykonal Zamawiajacy) wraz z

1 Zwanej dalej ,,ustawg Pzp”
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b)
c)

e)
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uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych obowiazujacymi przepisami

prawa,

prace budowlano-montazowe,

pomiary i badania,

szkolenie dla uzytkownikow instalacji,

obstuge gwarancyjng 1 serwisowg wybudowanych w ramach zamoéwienia instalacji

gruntowych pomp ciepta o tacznej mocy min. 135 kW.

Szczegblowy zakres oraz sposob wykonania zamdwienia okresla:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) Program funkcjonalno-uzytkowy, stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy,

3) Projekt robodt geologicznych stanowiacy zatacznik nr 6 do umowy,

4) ztozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym,

projektem robodt geologicznych oraz obowigzujacymi przepisami prawa (w tym z ustawa

z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 z

p6zn. zm.), sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawarta z Zamawiajagcym umowsa,

uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje¢ projektowa, kompletna i1 zdatna

do nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Dokumentacje projektowa nalezy

wykona¢ zgodnie z Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz z wymogami Prawa

budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w

sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy bgda zgodne z Programem-

funkcjonalno-uzytkowym, z dokumentacja projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami

technicznymi wykonania 1 odbioru robot (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub

roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR i wptynie to

na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostang zastapione

innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca o wykryciu bledow w dokumentacji projektowej winien natychmiast

powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy w oparciu 0 Program

funkcjonalno-uzytkowy, projekt prac geologicznych, zapoznat si¢ z warunkami

prowadzenia robot oraz nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i

warunkow realizacji umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty

budowlane rownolegle z zamdwieniem objetym niniejszag umow3.
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§3
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia 31.07.2019r. z
zastrzezeniem ust. 3.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za datg wykonania nie bedzie si¢
traktowac¢ daty zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru.

4. Wykonawca powinien zgtosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym
wykonanie czynno$ci odbioru zgodnie z § 7 ust. 3 i 5 umowy.

5. Terminy wykonywania poszczeg6lnych etapow robot wskazane beda w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, ktoéry Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ w terminie 7
dni od daty podpisania umowy. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej
wskazanego harmonogramu moze wnie$¢ do niego uwagi, ktére Wykonawca winien
uwzglednid.

6. Rozpoczecie poszczegdlnych etapdw robdt nalezy bezwzglednie wezesniej uzgadniac z
Zamawiajagcym 1 Dyrektorem Szkoty. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
niezakldcajacy pracy szkoly z uwzglednieniem dni wolnych od nauki szkolne;.

§4

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

................................................................................................ z} netto
plus nalezny podatek VAT W WySOKOSCI ......vvnviiiiiiiiiiiiiiiiiieee zh.
Lacznie wynagrodzenie brutto WYNOSI ....uueuiuuurrettttiiiiieetteetiaiseeiiieeeaannns, 7k
(STOWIIE: ... e ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie W czasie trwania Umowy (z wyjgtkiem przypadkow przewidzianych w
umowie) i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. Wynagrodzenie,
o ktorym mowa w ust. 1, stanowi catkowite wynagrodzenie za wykonanie catego
przedmiotu umowy w tym dokumentacji projektowej i przeniesie autorskich praw
majatkowych do niej. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robot budowlanych
I czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do
poniesienia ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywan innych czynnikow majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w
ust. 1.
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§5
Obowiazki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamdwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2) wskazanie punktéw poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,

5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym, projektem prac geologicznych, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, 0
ktérym mowa w § 4, materialdow niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza 1 placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegolnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i1 prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepisOw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykonaniu robdt zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga mie¢ wptyw na
stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposoéb odmienny od umowionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie optlat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem 1 organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,
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12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementow
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu 1 zdrowiu pracownikoéw i 0sob trzecich,

17) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

18) dostarczenie §wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materialy
i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania 1 zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po§wiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamoéwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

3. Wykonawca jest wytwoércag odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do
ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu
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Wykonawcy. Ztom oraz elementy metalowe pochodzace z robdt rozbiorkowych
pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego.

5. Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia 1 magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania
materialow z odzysku.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych robodt, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidrkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.

10. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

12. Osobg upowazniong do kontaktow:

z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego Jest:........ooevueueennnnnn. ;nrtel ;
z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ....................... ;artel: oo

13. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania 0dp0w1ednlch inspektorow nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru w szczegdlnosci zobowigzany i uprawniony jest do
prowadzenia nadzoru nad wykonaniem Dokumentacji Projektowej i robot budowlanych.

14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie
robotami objetymi Umowg przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe 1
uprawnienia budowlane, w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamdowienia lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére =zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku
moze wskaza¢ osobe bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szczegblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 1. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

15. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen
cieplnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych w  osobie:

..................................... ;artel: ................supr.bud.nr L
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lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca moze wskazac¢ osobe bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie,
rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, w
szczegolnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

16. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany 0s6b wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

17. Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.

18. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedkladania Inspektorowi wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywrocié¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

8) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okolicznos$ciach, ktore moga
wplynaé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

19. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegolnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan
techniczny 1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknigtym.

21. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od
momentu przejecia placu budowy.

22. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

23. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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§6
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane jedng fakturg koncowa w terminie
do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem
odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa,
o ktéorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla
wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcow o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow
0 podwykonawstwo.

3. Termin, o ktorym mowa w ust. 1 rozpocznie swoj bieg w przypadku lgcznego
wystapienia nast¢pujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajagcy wraz z Wykonawca ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umow
o podwykonawstwo, lub zwigzane z uslugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznosci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, lub uslugi i1 dostawy, stanowigce przedmiot umow
0 podwykonawstwo.

4. Os$wiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.
2 powinny odpowiada¢ swoja forma i trescig oswiadczeniom, stanowiagcym odpowiednio
zalaczniki nr 4 1 5 do umowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedlozenie
Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, o
ktérych mowa w ust. 2, o tresci wskazanej w ust. 3, w stosunku do ktérych Zamawiajacy
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-143c ustawy Prawo zamowien
publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci
wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

7. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce-
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8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, lub ktéry zawart umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 9 pkt 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

12. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 10 pkt 3, wynosi 30 dni od dnia zgloszenia przez wykonawce uwag o
ktorych mowa w ust. 10 lub od uptywu terminu na ich wniesienie (gdyby nie zostaty
whniesione).

13. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow (NIP: 832-19-79-664) i wskazuje jako
platnika Gmine Patnow.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czgsci zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

15. Ceny robot w kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
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. Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowej ztozy do akceptacji kosztorys
wskazujacy sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie

przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) z wyszczeg6élnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym.

. Kosztorys bedzie podstawa do okreslenia stawek do rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych o ktorych mowa w § 18 ust. 7, w tym w

przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.

19

. W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 18 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie
o ktorym mowa w ust. 16, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych
niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita
si¢ publikacja SEKOCENBUD.

§7

Odbiory robot
Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
koncowego.
Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce
do odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zamowienia, w terminie nie dluzszym niz 5
dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.
Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do
odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia.
Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robot, ktéry powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:
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Dziennik budowy,

Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujagcymi przepisami i normami,
Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Inwentaryzacj¢ geodezyjna (jezeli jest wzmagana)

kosztorysy powykonawcze z uwzglednieniem ilosci faktycznie wykonanych robét
1 inne dokumenty odbiorowe wskazane w PFU stanowigcym zatacznik do umowy;

§8
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuni¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamdowienia wyznaczajac termin ich usunigcia

pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usunieciu usterki
wysokosci 2000,00 zt.

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§9
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2 Jezeliz tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamowienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej] umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 3,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznos$ci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci
zapisOw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajace;j,
odpowiednio wymagania o ktorych mowa w § 12 umowy,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcOw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezeh do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

ZP.271.2.2.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku ZSS w Dzietrznikach

wraz z instalacja gruntowej pompy ciepta”
str. 12



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Fundusze Ay Unia Europejska
. + promuje’ s,

Europejskle tu-dzkle Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materialtow budowlanych
niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wickszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno§¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze¢$ci zamdwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ,,ustawy Pzp”, w
celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw 1 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
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wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
W pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z
niniejszej umowy.

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4. Ewentualna zwltoka w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy waznos¢ przedtozonej polisy OC konczy si¢ przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najpdzniej na 5 dni przed koncem wazno$ci polisy
przedstawia kolejng polis¢ na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje si¢ odpowiednio.

7. Nieprzediozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust.
1 lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy
wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub uchybienia terminu
przedtozenia nowej polisy.

o

§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
OKIes .....ccocoevennnnn miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 6.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............ miesigcy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 6

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5. Termin udzielonej gwarancji, o ktorej mowa w ust. 4, WYNOSi .................... miesigcy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 6

6. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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7. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4.

8. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

9. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego lub wiadomosci elektronicznej potwierdza
wystapienie wady.

10. W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

12. W przypadku, gdy usuni¢cie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledoéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

13. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materialach, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialow oraz wadliwie wykonanych roboét.

15. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnoSci.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad 1 usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

17. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie pozniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.
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18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

19. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa w
ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajgcego kwote wykonania
zastepczego w ciaggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

20. Jesli karta gwarancyjna przewiduje dokonywanie przegladow ptatnych ich koszt ponosi
Wykonawca.

21. Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z ofertg 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest dluzszy od okresu r¢kojmi wynikajacego
Z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegodlnosci w przypadku elementéw zamdwienia
innych niz nieruchomo$ci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest rowny okresowi r¢kojmi wynikajagcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 i 2 gwarancji jest krotszy od okresu r¢kojmi wynikajgcego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalaja okres rekojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§12
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamédwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia, okreslonym w
sekcji 3 SIWZ.

(Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
1 osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dziatalno$¢ gospodarczag w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3.

1)

2)

3)

4)

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zloZenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnoSci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqgzkow, jezeli zostal
sporzqdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imie [ nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajqce oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rdwniez inne dane, ktére podlegaja

anonimizacji. Kazda umowa powinna zostac¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.

ZP.271.2.2.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku ZSS w Dzietrznikach
wraz z instalacja gruntowej pompy ciepta”

str. 17



Fundusze Ay Unia Europejska
. + promuje’ s,

Europejskle tu-dzkle Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

4. Z tytuhu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. k) 1 1) projektu umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu =zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
Z nastepujacych tytulow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastgpujacych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu
okreslonego w § 3,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
1 montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 100,00 ztotych,

C) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatow 1 urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikéw 1 osob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

e) za op6znienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
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g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej
naleznos$ci za kazdy dzien zwloki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedlozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 ziotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

J) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokos$ci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od
uptywu terminu, ktorym mowa w § 9 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 —w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynno$ci wymienione w pkt 3.10 SIWZ,

I) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 — w wysokosci
po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 12
ust. 3,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawcg lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§14
Kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
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1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1,

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
4 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytulow.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ,,ustawy Pzp”,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposob niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie  likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajace;j
zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgloszeniu lub wptynigciu wniosku o upadtose,
w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes¢ majgtku Wykonawcy zostanie zajeta w  postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjatl ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje¢ robot i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b,

ZP.271.2.2.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku ZSS w Dzietrznikach
wraz z instalacja gruntowej pompy ciepta”
str. 20



Fundusze Ay Unia Europejska
. + promuje’ s,

Europejskle tu-dzkle Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, nie przekazat
Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodow ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 10,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w§ 6ust. 11,

J) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

K) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Iub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie

90 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacj¢
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,
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4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktérym
mowa w § 6 pkt 18 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakoficzony kwartat przed miesiagcem
rozliczenia.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ....................ooeeee w wysokosci 10 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg: ..................... ztotych
(stownie: ............ocoeiiinni ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptlate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

&

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSci ..................... zlotych (stownie: ........................l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrOcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy Pzp, pod warunkiem, ze zmiana
formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czgsci w terminach, o ktorych

mowa w ust. 61 7.
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10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajagcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewacé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

15. W przypadku wygasnigcia zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kwot¢ odpowiadajaca wysokosci zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy

1. Oproécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wprowadzania
zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w
chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych
okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +30°C, temperatury -5°C) powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie calosci wykonywanych robot budowlanych na zewngtrz budynku,
stanowiacych przedmiot zamowienia, w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie
dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo ich
wstrzymanie;
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2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdrag nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i administracji publicznej, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez
organ administracji publicznej, o ile Zzadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdowienia nastapi o liczbe¢ dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych,

4) przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej —
o ile usunigcie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;,
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii
wlasciwych organdow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem
(zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatacznik
nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezb¢dnym wynikajacym z koniecznosci
wykonania robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
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spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow,
potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,

9) koniecznosci wykonania robét zamiennych (do ktorych wykonania wymagana jest

6.

7.

zgoda zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamoéwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego
w umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy,
oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1, z
zastrzezeniem ust. 2.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
I podpisania przez obydwie strony umowy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga zawierania odrebnego aneksu do
umowy.

Z wnioskiem o zmiang¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

W przypadku konieczno$ci zmiany upowaznionych przedstawicieli, o ktorych mowa w

§ Sust. 12, 131 15, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.
Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

8.

9.

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawcg.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku rezygnacji z wykonania
cze$ci zamowienia na skutek okolicznosci, ktérych zamawiajacy nie mogt przewidziec
dzialajac z nalezyta starannoscig. Zmiana umowy bedzie polegala na zmniejszeniu
zakresu S$wiadczenia wykonawcy oraz proporcjonalnym zmniejszeniu jego
wynagrodzenia.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w

sytuacji, gdy:
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1) materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamowienia, nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia
ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpila zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

§19
Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 ., str. 374 —469)), w sposob zapewniajacy dostepnosc, poufnosé
1 bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu przechowywania
dokumentow zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

3. W przypadku konieczno$ci przedluzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce¢ przed uplywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotow odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej] mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw albo
kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nosnikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalno$ci przed terminem, o ktéorym
mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamowienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.
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§20
Prawa autorskie

1. Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszej Umowy, w ramach ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw
majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z p6zn. zm.)
stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo 1 terytorialnie niewylacznych licencji niezbednych do
korzystania z przekazanych utwordw, w szczegoélnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy
komputerowe przeznaczone do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej
umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie
wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Rownocze$nie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikéw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych 1 praw
zaleznych do utworéw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie
mogl korzystaé z niej w catosci lub w czgsci, na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) Utrwalenie i zwielokrotnienie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrgczne i1 odmianami tych
technik,

2) Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

3) Wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy
zewnetrznych,

4) Wprowadzanie do pami¢ci komputera,

5) Wykorzystywanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu 1 czasie w dowolnej
liczbie,

6) Udostepnienie wykonawcom, w tym takze wykonanych Kopii,

7) Najem, dzierzawa,

8) Wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu
technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) Rozpowszechnianie w inny sposob, w tym: wprowadzanie do obrotu,
ekspozycja, publikowanie czesci lub calosci opracowania,
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10) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w
sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas
wykonywania prac objetych tg dokumentacja.

4. Strony ustalaja, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w polaczeniu z dziatlami
innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastagpito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji w ramach kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

1) Przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

2) W przypadku skierowania sprawy na droge postgpowania sgdowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udzialem Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania,

3) Poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych 1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0s6b zglaszajacych do roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstagpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1, nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstapienia.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzegaé przepisow o ochronie danych osobowych
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE 1 nie wykorzystywac¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob
danych osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspolpracy, dla
celéw innych niz realizacja umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
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Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstaltych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osob¢ trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).
2) Program funkcjonalno-uzytkowy.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

6) Projekt robot geologicznych.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 4
do umowy Nr .........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
Reprezentujac
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca
nazwa (firma) i adres wykonawcy
A£G (S SN

realizowanym w ramach umowy nr ..................c.ooeenn. zdnia......oo
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmin¢ Patnow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

NETO: ... o

podatek VAT ...

BIUttO: .ooeet i

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem Nr ........ccecevieiiiiiiieiiiniiiieiiinresnecsnnnees z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez przez
kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokolu zalaczam.

(podp|s) .................
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Zalacznik nr 5
do umowy Nr .........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

realizowanym w ramach UMOWY NI .........covveviiiiiiiiiiieieeeanennen, zdnia ...
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Patnow z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NETEO. .o

podatek VAT: ...

brutto: ..o

zgodnie z  fakturg  VAT/rachunkiem nr .......cooiiiiiiiiiiiiiiiininnne z  dnia
..................................... oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokolu
zalaczam.

(podpis)
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