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. WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne wykonania i odbioru
robét jest. Termomodernizacja Zespolu Szkoly i Przedszkola w Dzietrznikach

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY ST

Specyfikacja ma zastosowanie do wykonania roboét.
Termomodernizacja Zespolu Szkoly i Przedszkola w Dzietrznikach

|.4. OKRESLENIE PODSTAW

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg Normg
PN-ISO 7607-1 ,, Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 ,,Budownictwo
- Terminy Stosowane w Umowach”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z projektem, umowa i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca rob6t jest
zobowigzany do zapewnienia obshugi geodezyjnej budowy. W tym wytyczenia
obiektéw i sporzadzenie inwentaryzacji

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach dla uméw na wykonanie robot
inwestycyjnych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperdw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét, a uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

1. Zamawiajacy przekaze wykonawcy dokumentacje projektowa, dziennik budowy, ksiggi
obmiaru robot.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez zamawiajacego, wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na



whasny koszt w 5 egzemplarzach i przediozy je inspektor nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejgcia robot.

Na terenie inwestycji nalezy umiesci¢ tablicg informacyjna zgodna z Rozporzadzeniem
* Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. z pdZniejszymi zmianami

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

1. Utrzymywa¢ plac budowy i .wykopy w stanie bez wody stojacej,

2.Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bgdzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb, wynikajacych ze skazenia, hatasu w tym
prowadzenia rob6t powodujacych nadmierny hatas w godzinach wyznaczonych przez
inspektora nadzoru oraz bedzie unikal innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
Stosowanie zabezpieczen przeciw przedostawaniem si¢ do atmosfery substancji i gazow
trujacych

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t przez niego wykonywanych albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$é¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej.

15.7. Ochrona Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty podpisania protokotu
odbioru koicowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu wydania §wiadectwa przejgcia robot.



Inspektor nadzoru moze wstrzyma¢ roboty, jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie,

1.5.8. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej zgodnie
z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami Prawo Budowlane.
Dokumentacja powykonawcza zostanie sporzgdzona przez wykonawce i wydana
zamawiajacemu w 3 egzemplarzach oraz dodatkowo w wersji elektronicznej

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
terenowe oraz inne przepisy i wytyczne ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w peni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehnienie wymagan prawnych w wypadku korzystania z podlegajacych ochronie
patentowej materiatow, urzadzen badz metod dziatania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca robét co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
materialéw winien przedstawi¢ inspektorowi ich wykaz z podaniem z jakiego zrodla
beda dostarczane. Ewentualny sprzeciw inspektora pozyskiwania materiatéw z podanego
zrodta powoduje koniecznosé jego zmiany i ponowne przedstawienie inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia nowego zrédla dostawy materiatow.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Materiaty miejscowe pochodzace z wykopow, wytwarzane przez wykonawce badz
pochodzace z odzysku moga by¢ wbudowane pod warunkiem uzyskania zgody
inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i
niezaptaceniem.

2,4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy begdg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly SWO0ja
jako$é i whasciwos¢ i byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w miejscach



zorganizowanych przez wykonawcg.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego-rownowaznego
stosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST, wskazaniach inspektora nadzoru i terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcey lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej.,
gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania” tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego-
réwnowaznego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i warunkéw wyszcezegdlnionych w kontrakcie, zostang przez inspektor
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu
na polecenie inspektora nadzoru bgdg usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy i na jego terenie na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania robét
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie warunkami



dla uméw na wykonanie robét inwestycyjnych, oraz za-jako$¢ zastosowanych
materialdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST,
dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa
lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami inspektora nadzoru.

Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagaé tego bedzie inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeie,
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z kontraktem i ustaleniami
inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jako$¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci inspektor nadzoru moze

zada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie

przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami dla uméw na
wykonanie robot inwestycyjnych. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatlow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane 1
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku., gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. « Po wykonaniu pomiaru lub badania,
wykonawca przedstawi na pi$mie; ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej” nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgdg sporzadzane i przekazywane na formularzach

wedlug wzoru dostarczonego lub zaaprobowanego przez inspektora

nadzoru.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawiony

jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materialow.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze

strony wykonawcy. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji

systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na ¢ wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow irobdt z dokumentacja projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez wykonawcg.



6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez wykonawce, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST,

kazda partia dostarczona do robot bgdzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta,

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez wykonawce

inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty lub urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to
takie materialy i urzadzenia zostang odrzucone.

5.8 DOKUMENTACJA BUDOWY

5.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
o Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone data przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
e date przekazania wykonawcy placu budowy,
e date przekazania przez zamawiajgcego dokumentacji proj ektowej,
uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramdw robot,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
daty, przyczyny i okresy kazdego opéznienia,
uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robot przez inspektora nadzoru,
z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koficowych odbioréw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,



e dane dotyczace czynnosci — geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia
robot,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robét

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika

Budowy beda, przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis

projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢
do jego tresci :

5.8.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonanych robot.

5.8.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,

d) protokoty odbioru robét,
¢) protokoty z narad i polecenia inspektora nadzoru
f) korespondencj¢ budowy

5.8.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na placu budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw

spowoduje jego bezzwloczne odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszystkie dokumenty winny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu przedstawicielom inwestora i inspektorom Panstwowego Nadzoru Budowlanego

7. PRZYJECIE ROBOT

Przyjecie robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg opisang w warunkach dla
uméw na wykonanie rob6t inwestycyjnych.

8.PODSTAWA PLATNOSCI.

8.1. Koszt zawarcia ubezpieczenia na roboty kontraktowe.

Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia robot na czas ich
realizacji

Kwota na jaka zawarto umowg ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza od 50% wartosci
przedmiotu kontraktu

Koszt zawarcia ubezpieczenia budowy na czas jej realizacji ponosi wykonawca



8.2. Koszt pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania robot i
wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania zabezpieczen nalezytego wykonania budowy oraz wszelkich innych
wymaganych gwarancji ponosi wykonawca.

8.3. Koszt zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego i umieszczenia na nim urzgdzen wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 22 czerwea 1999r. [Dz. U. Nr 59 poz. 623] w
sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych winien by¢ uwzgledniony przez
wykonawce w cenie ofertowe;j.

8.4. Koszty oznakowania budynku
Koszty oznakowania budynku znakami bezpieczenstwa oraz koszty wyposazenia
budynku w sprzet ochrony przeciwpozarowej ponosi wykonawca

8.5 Ustalenia ogolne.

Wszystkie inne koszty nie wymienione w punktach 8,1 do 8,4. niezbgdne dla
kompleksowego zakonczenia budowy w tym koszty wszelkiego rodzaju badan, pomiarow
i ekspertyz, oraz koszt inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej nalezy uja¢ w cenie
wykonywanych robot



I1 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Kody CPV

45321000-3 1zolacje cieplne

45262690-4 Remont starych budynkow

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262300-4 Betonowanie

45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45421130-4 Instalowanie okien i drzwi

45442110-1 Malowanie budynku

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

A. ROBOTY OCIEPLENIA BUDYNKOW SZKOLY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig

Audyt energetyczny sporzadzony przez:

Igora Kwiatkowskiego - audytor

Joanne Szczepaniak — audytor

Umowa o wykonanie opracowania

Inwentaryzacja architektoniczna budynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z p6zniejszymi
zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010
r. z pézniejszymi zmianami w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych
obiektow i terendw

Norma PN-EN ISO 6946

2. Informacje ogolne

Kompleks budynkow sktada si¢ z dwu czesci wybudowanych w odrgbnych
przedziatach czasowych.

CzesSci pierwsza oddano do uzytku w 1937 r. [czesé¢ stara]

Budynek o dwu kondygnacjach nadziemnych czgsciowo podpiwniczony ze strychem
uzytkowym

W czgéci nadziemnej zlokalizowano:

-izby lekcyjne szkoly podstawowej i gimnazjum

-czg$¢ mieszkalng dla nauczycieli

W czgscei podziemnej czesci mieszkalnej umieszczono komérki lokatorskie oraz
pomieszczenie do ¢wiczen silowych

Niewielka czg$¢ poddasza czesci mieszkalnej budynku adaptowano na mieszkanie
Pozostata powierzchnia poddasza wykorzystywana jest na strych uzytkowy

Czesci drugg oddano do uzytku w 1997 r. [cze$¢ nowa]

Czg$¢ dydaktyczna budynku o dwu kondygnacjach nadziemnych podpiwniczony na
okoto 80% powierzchni, ze strychem uzytkowym

Budynek Sali gimnastycznej parterowy podpiwniczony na okoto 80% powierzchni
W tej czescei budynku zlokalizowano



-kotlownie na olej opalowy

-kuchnie z jadalnig

-szatnie uczniow

-salg gimnastyczng wraz z naleznym zapleczem
-sanitariaty szkolne

-pokéj dyrektora

-sale gimnastyczng

W otoczeniu budynku zlokalizowano:
-boisko szkolne o nawierzchni asfaltowe;j

-plac zabaw dla dzieci

-wjazd na teren szkolny z kostki betonowej polbruk
-chodniki z kostki betonowej polbruk

Powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa i kubatura

-powierzchnia zabudowy czgsci oddanej do uzytku w 1937 r. 508,00 m*
-powierzchnia zabudowy czeéci oddanej do uzytku w 1997 r.[cze$é gtéwna] 506,00 m?
-powierzchnia zabudowy magazynu oleju opalowego 25,50 m?
Powierzchnia zabudowy lacznie 1039,50 m*
Kubatura

-kubatura czgsci oddanej do uzytku w 1937 r. 5872,00 m®
-kubatura cz¢sci oddanej do uzytku w 1997 r. 6163,00m’
Kubatura lacznie 12035,00 m’
Powierzchnia uzytkowa

-powierzchnia uzytkowa piwnic 423,30 m’
-powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalne;j 212,20 m*
-powierzchnia uzytkowa czesci dydaktyczne;j 1218,40 m?
-powierzchnia uzytkowa poddaszy 559,80 m?
Powierzchnia uzytkowa lacznie 2413,70 m*

3. Stan techniczny budynku

Fundamenty budynku stan techniczny dobry w trakcje przeglady budynku nie
stwierdzitem uszkodzen spowodowanych utratg nosnosci fundamentow

Sciany fundamentowe i §ciany piwnic stan techniczny niezadawalajgcy. Na negatywna
oceng $cian piwnic ma wplyw ich zagrzybienie spowodowane brakiem wiasciwie
wykonanej izolacji przeciwwilgociowej

Sciany czgéci nadziemnej budynku stan techniczny dobry, w trakcje przegladu budynku
nie stwierdzilem w ich powierzchni istotnych uszkodzen

Stropu budynku stan techniczny dobry

Konstrukcja dachu z drewna stan techniczny zadawalajgcy.

Scianki dzialowe z cegly stan techniczny dobry

Okna z profili PCV stan techniczny dobry

Okna z drewna jednoramowe stan techniczny zadawalajgcy

Drzwi zewngtrzne z profili aluminiowych stan techniczny dobry

Drzwi wewnetrzne ptytowe w réznym stanie technicznym w zaleznosci od czasu w
jakim byly wymieniane

Tynki wewnetrzne stan techniczny dobry

Tynki zewngtrzne stan techniczny mato zadawalajagcy. Wyprawa tynkarska na
powierzchni ocieplenia $cian zewnetrznych wykonana zostata bez nalezytej starannosci



rzemieslniczej

Podtogi w zaleznosci od okresu w jakim je wykonywano w dobrym oraz malo
zadawalajgcym stanie technicznym.

Malowanie wewnetrzne $cian i sufitow stan techniczny zadawalajacy

4. Opinia o mozliwosci dalszego uzytkowania budynku

Biorge za podstawe ocene poszczegdlnych elementéw budynku zawartg w rozdziale nr
1.4 uznaje:

Ogolny stan techniczny elementéw konstrukeji budynku dobry

Ogdlny stan techniczny elementéw wykonczenia wewngtrznego zadawalajgcy.
Budynek w istniejagcym stanie moze by¢ nadal uzytkowany bez potrzeby wykonywania
jakichkolwiek prac wzmacniania jego konstrukcji. Wymagane jest natomiast
prowadzenie biezacych prac remontowych elementow wykonczenia budynku

5. Plan zagospodarowania dzialki

5.1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Aktualnie na terenie dziatki wystgpujg naniesienia budowlane w tym:
-budynek szkoty podstawowej z czgsciag mieszkalna

-budynek gimnazjum

-budynek Sali gimnastycznej

-sie¢ kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem wybieralnym $ciekéw
-boisko szkolne o nawierzchni asfaltowe;j

-droga o nawierzchni z trylinki

-chodniki z ptyt betonowych i kostki polbruk

-przytacze wodociggowe

-przyltacze elektryczne napowietrzne

-ogrodzenie dziatki

5.2. Obiekty zlokalizowane w otoczeniu dzialki
W bezposrednim sasiedztwie dziatki objetej opracowaniem zlokalizowano budynku
mieszkalne i gospodarcze siedlisk wiejskich

5.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

5.3.1. Zakres opracowania
W ramach opracowania nie projektuje si¢ zadnych nowych elementéw
zagospodarowania dziatki

5.3.2 Uklad komunikacyjny
Dojazd do dzialki jest zapewniony droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe;j
Wjazd na teren posesji istniejacy z drogi powiatowej

5.3.3. Gospodarka odpadami
Projektowane zagospodarowania nie zmienia istniejacego stanu gospodarka odpadami

5.3.4. Odprowadzenie $ciekéw komunalnych
Projektowane zagospodarowania nie zmienia istniejgcego stanu odprowadzenia $ciekow

3.3.5. Odprowadzenie wéd opadowych
Projektowane zagospodarowania nie zmienia istniejgcego stanu odprowadzenia wod



opadowych

5.3.6. Oddzialywanie na dzialki sasiednie
Oddziatywanie projektowanych elementéw zagospodarowania nie wykracza poza
granice dziatki. Podstawa oceny Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

5.3.7. Bilans powierzchni dzialki

-powierzchnia zabudowy zespohu budynkow 1039,50 m*

-powierzchnia schodéw zewngtrznych wejscia do budynkow istniejagcych 38,30 m’

-powierzchnia schodow zewnetrznych projektowanych 9,80 m’
-powierzchnia boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowe; 831,00 m’

-powierzchnia placu zabaw przedszkolakow 256,00 m*

-powierzchnia drog z trylinki 298,00 m*

-powierzchnia chodnikow 316,00 m’

-trawniki i zielen niska 1298,40 m*
-powierzchnia ogélem 4087,00 m*
5.3.8. Inne

Teren na ktérym jest zlokalizowano obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow inie
podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustalefh miejscowego planu
zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej

Na terenie dziatki brak sieci instalacji drenazu odwadniajgcego

Dalsze uzytkowanie istniejacych i projektowanych obiektow nie powoduje pogorszenia
zagrozen dla srodowiska oraz pogorszenia warunkéw higieniczno zdrowotnych w ich
otoczeniu

6. Zakres opracowania i rozwiazania techniczno materialowe

W ramach opracowania zaprojektowano:

-docieplenie stropodachu budynku sali gimnastycznej U<0,15 W/m’K

-docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem starej czgsci budynku szkoty
U<0,15 W/m’K [lacznie z czgscig mieszkalna]

-docieplenie stropu nad nieogrzewanym przyziemnej nowej czgsci szkoty U<0,15
W/m’K

-docieplenie $cian zewnetrznych czesci nadziemnej nowej czgsci szkoty. Wspotezynnik
przenikania ciepla po ociepleniu U<0,20 W/m’K

-docieplenie $cian zewnetrznych czesci nadziemnej nowej czgsci szkoty U<0,20
W/m’K

-wymiang istniejacych drzwi zewngtrznych aluminiowych szklonych gérg na drzwi
aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,30 W/m’K

-wymiane istniejacych drzwi stalowych wejscia do pomieszczen kotlowni na drzwi o
wspolczynniku przenikania ciepta U<1,30 W/m?®

-wymiang okien z drewna nowej czesci szkoly na okna z profili PCVo wspolczynniku
przenikania ciepta U<0,90 W/m’K



6.1. Docieplenie stropodachu budynku sali gimnastycznej
Warstwy przegrody przed ociepleniem

-pokrycie 3*papa asfaltowa

-gladZ cementowa 4 cm

-plyty styropianowe 6 cm

-plyty korytkowe DKZ 300*60 cm

Opor cieplny przegrody przed ociepleniem

-pokrycie z papy 0,012/0,18= 0,067
-gtadz cementowa 0,04/1,00= 0,040
-plyty styropianowe 0,08/0,038= 2,105
-plyty korytkowe 0,03/1,30= 0,026
-opér przejmowania ciepta z dotu do géry 0,14
Lacznie 2,378 W/m’K

Przyjeto ocieplenie z ptyt styropianowych EPS 100-038 laminowanych papg gr. 15 cm

Opor cieplny przegrody po ociepleniu

-pokrycie z papy 0,012/0,18= 0,067
-izolacja z ptyt styropianowych laminowanych papa 0,15/0,035= 4,285
-gtadZ cementowa 0,04/1,00= 0,040
-plyty styropianowe 0,08/0,038= 2,105
-ptyty korytkowe 0,03/1,30= 0,026
-opér przejmowania ciepta z dotu do géry 0,14
Lacznie 6,663 W/m’K
Wspotezynnik przenikania ciepta po ociepleniul/6,831=0,150 W/m*K

Roboty do wykonania.

W ramach docieplenia stropodachu nalezy:

-zdemontowa¢ zwody poziome instalacji odgromowej

-rozebra¢ istniejgce pokrycie dachu z papy wraz z naleznymi obrébkami, rynnami i
rurami spustowymi

-oczy$ci¢ z pozostatoscei papu i lepiku powierzchne dachu

-uzupetni¢ ubytki w powierzchni gtadzi cementowo piaskowej

-zdemontowa¢ wywietrzaki dachowe wentylacji grawitacyjnej sali

-wykona¢ podwyzszenie cokotéw pod podstawy wywietrzakéw i zamontowac
wywietrzaki

-wykona¢ izolacje stropodachu z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr. 15 cm
jednostronnie laminowanych papa, uktadnych na zaprawie cementowo wapiennej. Ptyty
dodatkowo mocowa¢é do powierzchni dachu kotkami. W powierzchni ocieplenia dachu
osadzié¢ kominki wentylacyjne z blachy tytanowo cynkowej w ilosci 1 szt. na kazde 40
m? dachu

-wykona¢ pokrycie dachu z dwu warstw papy zgrzewalnej modyfikowanej
-zamontowa¢ rynny i rury spustowe z blachy tytanowo cynkowej

-wykona¢ obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5 mm za wyjatkiem
pasa nadrynnowego ktory nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5 mm.
Szczegdly montazu obrobek po obwodzie dachu pokazano w czgsci rysunkowej
projektu.

-zamontowaé zdemontowane wezesniej zwody poziome instalacji odgromowej. Zwody
poziome instalacji odgromowej montowaé na wspornikach napr¢znych mocowanych do
$cian budynku. Nie dopuszczam montowania wspornikéw na powierzchni dachu
-wykonaé pomiary skutecznosci uzioméw instalacji odgromowe;j



6.2. Docieplenie stropéw pod nieogrzewanym poddaszem czesci starej budynku
Warstwy przegrody przed ociepleniem [warstwy miedzy belkami stropu]
-granulat z welny mineralnej 12 cm

-glinobitka 8 cm

-deski $lepego putapu 3 cm

-pustka powietrzna 11 cm

-podsufitka z desek 25 mm

-tynk na trzcinie 2,5 cm

Opér cieplny przegrody przed ociepleniem

-granulat z welny mineralnej 0,12/0,050= 2,40
-glina z sieczka 0,08/0,18= 0,444
-deski $lepego putapu 0,03/0,16= 0,187
-pustka powietrzna 11 cm 0,15
-podsufitka z desek 0,025/0,16= 0,156
-tynk na trzcinie 0,025/0,40= 0,062
-opdr przejmowania ciepta 0,14
Lacznie 3,539

Warstwy przegrody przed ociepleniem [warstwy na belkach]
-granulat z welny mineralnej 0,12 cm

-belki stropu 16*22 cm

-podsufitka z desek 25 mm

-tynk na trzcinie 2,5 ¢cm

Opér cieplny przegrody przed ociepleniem

-granulat z welny mineralnej 0,12/0,050= 2,40
-belki stropu 0,22/0,16= 1,375
-podsufitka z desek 0,025/0,16= 0,156
-tynk na trzcinie 0,025/0,40= 0,062
-0pOr przejmowania ciepta 0,14
Lacznie 4,133

Przyjeto ocieplenie:

-ocieplenie miedzy belkami stropu ptyty z welny mineralnej o gestosci 40 kg/m® gr.
6+13 cm plus granulat z welny mineralnej z odzysku 6 cm

-ocieplenie na belkach stropowych plyty z welny mineralnej o gestosci 40 kg/m® gr. 13
cm plus granulat z welny mineralnej z odzysku 5 cm

Opor cieplny przegréd po ociepleniu

Cz¢$¢ miedzy belkami stropowymi

-granulat z welny mineralnej 0,05/0,050= 1,00
-plyty z welny mineralnej 0,19/0,035= 5,42
-deski $lepego putapu 0,025/0,16= 0,156
-pustka powietrzna 12 cm 0,15
-podsufitka z desek 0,025/0,16= 0,156
-tynk na trzcinie 0,025/0,40= 0,062
-opdr przejmowania ciepta 0,14
Lacznie 7,084
Cze¢$¢ na belkach stropu

-granulat z welny mineralnej 0,05/0,050= 1,00
-ptyty z welny mineralnej 0,13/0,035= 3,714

-belki stropu 0,22/0,18= 1375



-podsufitka z desek 0,025/0,16= 0,156

-tynk na trzcinie 0,025/0,40= 0,062
-opOr przejmowania ciepta 0,14
Lacznie 6,447

Rozstaw osiowy belek stropowych 106 cm

Opér ciepla $redni przegrody dla calej powierzchni stropu
[0,18%6,447+0,88%7,084]/1,06=6,711

Sredni wspétezynnik przenikania ciepta dla calej powierzchni stropu po ociepleniu
1/6,711=0,149 W/m’K<0,15

W ramach ocieplenia stropéw nalezy:

-rozebra¢ istniejgca na powierzchni stropu podtoge z desek

-rozebra¢ istniejgce ocieplenie stropu z granulatu z welny mineralnej [granulat
zachowa¢ do ponownego wbudowania]

-rozebra¢ wypelnienie przestrzeni miedzy belkami z mieszaniny gliny z sieczkg
-ulozy¢ migdzy belkami stropu ptyty z welny mineralnej gr. 8 cm i gestosci 40 kg/m3.
Plyty uktadaé na $lepym putapie .

-wykona¢ na cal%j powierzchni stropu izolacje z ptyt z welny mineralnej gr. 13 cm
gestosci 40 kg/m

-rozscieli¢ na powierzchni izolacji z ptyt z welny mineralnej granulat z welny
mineralnej z odzysku. Grubo$¢ warstwy granulatu 5 cm

-wykona¢ odtworzenie podtogi na powierzchni ocieplenia. Deski podtogi zabezpieczy¢
preparatami chemicznymi przeciwogniowo do stanu NRO oraz przeciw grzybom i
owadom.

6.3. Docieplenie stropéw pod nieogrzewanym poddaszem cz¢$ci nowej budynku
Warstwy przegrody przed ociepleniem

-gladZ z zaprawy cementowej gr. 4 cm

-izolacja cieplna z plyt styropianowych gr. 7 cm

-strop z ptyt otworowych typu Zeran

-tynk cementowo wapienny 2 cm

Opor cieplny przegrody przed ociepleniem

-gladZ z zaprawy cementowej 0,04/1= 0,040
-izolacja z plyt styropianowych 0,07/0,035= 2,000
-strop z plyt typu Zeran 0,24/1,30= 0,184
-tynk cementowo wapienny 0,02/0,82= 0,024
-opér przejmowania ciepta 0,140
Lacznie 2,388

Przyj¢to ocieplenie stropu z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 12.
Na powierzchni ocieplenia wykona¢ gladZ z zaprawy cementowej M15 gr 5 cm

zbrojonej dwoma warstwami siatki zgrzewanej z drutu @ 2,5 mm i wymiarach oczek
10*10 cm

Opér cieplny przegrody po ociepleniem

-gladZ z zaprawy cementowej 0,05/1= 0,050
-plyty styropianowe 0,15/0,035= 4,285
-gladZ z zaprawy cementowej 0,00/1= 0,040
-izolacja z plyt styropianowych 0,07/0,035= 2,000

-strop z plyt typu Zeran 0,24/1,30= 0,184



-tynk cementowo wapienny 0,02/0,82= 0,024
-opér przejmowania ciepla 0,140
Lacznie 6,723

Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrodg po ociepleniu 1/6,723=1,48 W/m’K
W ramach ocieplenia nalezy:

-oczyscié z brudu i innych zanieczyszczen istniejaca posadzke

-zagruntowa¢ posadzke preparatem do powierzchniowego wzmocnienia betonu
-wykona¢ izolacje z plyt styropianowych EPS 100-038 gr. 15 cm. na zaprawie
cementowo wapiennej

-wykonaé na powierzchni ocieplenia wylewke z zaprawy cementowej M15 gr. 5 cm

6.4. Ocieplenie §cian zewnetrznych nowej cz¢sci budynku
6.4.1 Cze$¢ nadziemna budynku

Warstwy §cian przed ociepleniem

-tynk cementowo wapienny 2 cm

-$cianka dociskowa z cegly kratowki 12 cm

-pustka powietrzna 3 cm

-$ciana z cegly kratowki 38 cm

-tynk cementowo wapienny 2 cm

Opér cieplny przegrody przed jej ociepleniem

-tynk cementowo wapienny 0,04/0,82= 0,048
-$cianka z cegly petnej 0,12/0,56= 0,214
-pustka powietrzna 3 cm 0,066
-$ciana z cegly kratowki 0,38/0,56= 0,678
-opér przejmowania ciepta przez przegrode 0,170
Lacznie 1,176

Przyjeto ocieplenie z plyt styropianowych ze styropianu grafitowego o wspotczynniku
obliczeniowym przewodzenia ciepta 0,031 grubos¢ 12 cm

Opor cieplny przegrody po jej ociepleniu

-styropian grafitowy 0,12/0,031= 4,087
-tynk cementowo wapienny 0,04/0,82= 0,048
-$cianka z cegly pelnej 0,12/0,56= 0,214
-pustka powietrzna 3 cm 0,066
-$ciana z cegly kratowki 0,38/0,56= 0,678
-opér przejmowania ciepta przez przegrodg 0,170
Lacznie 5,263

Wspotezynnik przenikania ciepta dla $ciany po jej ociepleniu 1/5,263=0,190
W/m’K<0,20

6.4.2 Czg¢§¢ budynku przy gruncie
Warstwy $cian przed ociepleniem

-tynk cementowo wapienny 2 cm

-$cianka z cegly ceramicznej pelnej 12 cm
-$ciana z cegly kratowki 38 cm

-tynk cementowo wapienny



Przyjeto 001eplen1e z plyt ze styropianu grafitowego o wspoéiczynniku przenikania
ciepta 0,031 W/m?K [Rodzaj pyt styropianowych i wyliczenie wspéiczynnika
przenikania ciepta, patrz Audyt Energetyczny]

W ramach ocieplenia §cian zewnetrznych nalezy:

-zdemontowa¢ istniejace elementy wyposazenia budynku [wsporniki. Haki, lampy,
zwody pionowe instalacji odgromowej, tablice informacyjne i inne nie wymienione]
-skué ze $cian i ponownie wykona¢ popekane i odpadajace tynki

-oczy$ci¢ $ciany z brudu i kurzu

-zdemontowaé obrobki blacharskie podokienne

-zdemontowa¢ rury spustowe

-zdemontowaé zwody pionowe instalacji odgromowych

-zdemontowaé kraty nakryw studzienek przyokiennych

-rozebra¢ uszkodzone nakrywy betonowe $cian studzienek przyokiennych

-rozebraé opaske z ptyt chodnikowych i kostki betonowej polbruk wokét budynku
-wywiez¢ na sktadowisko odpadéw odpady budowlane

-w czesei podpiwniczonej budynku po obwodzie $cian zewngtrznych wykona¢ wykop
na glebokos¢ do wierzchu taw fundamentowych i szerokos¢ 80 cm

-oczy$ci¢ z pozostatosei ziemi i kurzy Sciany budynku

-uzupelni¢ ubytki tynkow scian

-przyklei¢ do pow1erzchm $cian piyty ze styropianu grafitowego grubos¢ 12 cm.
Mocowanie ptyt na $cianie wzmocni¢ kotkami polipropylenowymi w ilosci 4 szt. /m?
-zatoplc na powierzchni $cian siatke z wlokna szklanego o ggstosci nie mniejszej niz
185 g/m?

-zatopi¢ na powierzchni ocieplenia na wysokos¢ 200 cm od otaczajgcego terenu
dodatkowg warstwe siatki

-zamontowaé na wszystkich krawedziach wypuktych narozniki z siatkg

-ocieplenie cokohu od ocieplenia cze¢sci nadziemnej budynku oddzieli¢ listwa cokotowa
-wykonaé obrébki podokienne z blachy powlekanej kolor RAL 8011 gr. 0,5 mm
-zamontowac rury spustowe

-wykona¢ na powierzchni ocieplenia cze$ci nadziemnej wyprawe z masy tynkarskiej
akrylowej

-wykonaé na powierzchni ocieplenia ponizej listwy cokolowej wyprawe z masy
tynkarskiej mozaikowej. Na powierzchni $cian obsynanych ziemig w miejsce wyprawy
tynkarskiej wykonaé izolacj¢ pionowg z dwu warstw.

-zasypa¢ wykopy po obwodzie $cian fundamentowych. Zasypke wykopow zagesci¢ do
wspotczynnika Is=1

-wykona¢ po obwodzie budynku opaske z kostki betonowej gr. 6 cm kolorowe;.
Obramowanie opaski wykona¢ z obrzezy betonowych 20*6 cm szarych obetonowanych
W gruncie.

Podbudowe pod nawierzchni¢ opaski wykonaé¢ z warstw jak nizej:

-podbudowa z piasku gruboziarnistego 10 cm

-podbudowa z thucznia granitowego niesortowanego 0-31,5 mm gr. 15 cm

-pomalowa¢ balustrady schodéw zewnetrznych i konstrukcje daszkéw

-zamontowaé zdemontowane wezesniej zwody pionowe instalacji odgromowej. Zwody
montowaé w rurkach systemowych dla instalacji odgromowych ukrytych pod
ociepleniem $cian. Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej ukry¢ w puszkach
osadzonych w ociepleniu

-wykona¢ pomiary skutecznosci uzioméw instalacji odgromowe;

-wykonaé na powierzchni $cian obudowy schodéw wejscia do pomieszczenia kottowni



i powierzchni $cian studzienek przyokiennych nakrywy betonowe gr. 6 cm. Nakrywy
wykona¢ z betonu C30/37 wodoszczelnego
-wykonaé na powierzchni zewngtrznej $cian obudowy schodéw wej $cia do kottowni i
powierzchni zewngtrznej $cian studzienek przyokiennych wyprawe z masy tynkarskiej
zywicznej
-zamontowaé na powierzchni studzienek przyokiennych nakrywy stalowe z krat

* Kraty po ich scaleniu ocynkowaé¢. Obramowanie krat mocowane w betonie z
katownikéw ze stali nierdzewnej. Nie dopuszczam montazu krat niecynkowanych

6.5. Wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych na drzwi o wspolczynniku
przenikania ciepla U<1,30 W/m*K

Wymianie podlegaja:

-drzwi wejécia do pomieszczenia kotlowni w piwnicy budynku oznaczone jako ALI
-drzwi wejécia gtéwnego do nowej czgéci budynku oznaczone jako AL2

-drzwi ewakuacyjne wyjscia z pomieszczenia Sali gimnastycznej oznaczone jako AL3
-drzwi wejscia do czesci mieszkalnej budynku i drzwi do sitowni oznaczone jako AL4
-drzwi wejscia gléwnego do starej czgsci szkoty oznaczone jako ALS

Drzwi oznaczone jako AL1 wejécia do pomieszczenia kottowni jednoskrzydlowe,
petne z profili aluminiowych z przektadkg termiczna. Drzwi wyposazy¢ w 2 szt.
zamkow z atestem i samozamykacz z funkcja stop i przyspieszeniem. Malowanie drzwi
kolor RAL 8011

Drzwi parteru budynku oznaczone jako AL2, AL3 i ALS dwuskrzydlowe, z profili
aluminiowych z przektadka termiczna, szklone gorg szktem warstwowym dwustronnie
bezpiecznym .Drzwi wyposazy¢ w 2 szt. zamkow z atestem i samozamykacze z funkcjg
stop i przyspieszeniem. . Malowanie drzwi kolor RAL 8011

Drzwi parteru budynku oznaczone jako AL4 jednoskrzydiowe z profili aluminiowych z
przekladka termiczna, szklone géra szklem warstwowym dwustronnie bezpiecznym
Drzwi wyposazyé w 2 szt. zamkow z atestem i samozamykacze z funkcjg stop i
przyspieszeniem. . Malowanie drzwi kolor RAL 8011

Wspotezynnik przenikania ciepta dla wszystkich drzwi winien by¢ nie wiekszy niz
U<1,30W/m’K

W ramach wymiany drzwi nalezy:

-wykug¢ ze $cian istniejace drzwi. Roboty demontazu wykona¢ w taki sposdb aby nie
nastapito uszkodzenie ich konstrukeji i malowania. Drzwi po demontazu przekazad
protokolarnie inwestorowi

-sku¢ z odciezy tynk w zakresie niezbgdnym do zamontowania nowych drzwi
-zamontowa¢ drzwi

-uzupehic¢ tynki osciezy i podtogi

-uzupeknié¢ wykladzing o$ciezy z ptytek

-wykonaé na osciezach gladzie gipsowe i ich malowanie

6.6. Wymiana istniejacych okien z drewna w nowej czgsci szkoly i okien z
pustakéw szklanych w czg¢sci mieszkalnej i dydaktycznej starej czesci szkoly na
okna z profili PCV o wspolczynniku przenikania ciepla U<0,90 W/m’K

Wymiana okien w nowej czesci szkoly

W ramach wymiany okien nalezy:

-zdemontowa¢ istniejace siatki ostony okien
-zdemontowaé istniejgce obrobki podokienne z blachy



-wykué ze $cian istniejgce okna z drewna

-skué z o$ciezy okien tynk w zakresie niezbednym do prawidlowego montazu okien
-zamontowaé w tak przygotowanych otworach okna z profili PCV o wspétczynniku
przenikania ciepta U<0,90 W/m’K. Skrzydta otwierane okien na wysokosci ponad 2,00
m od posadzki wyposazy¢ w zamykacze z poziomu podiogi. Szyby wewngtrzne okien
montowanych w pomieszczeniu sali gimnastycznej antywlamaniowe P2

-uzupeknié¢ tynk osciezy i wykona¢ na ich powierzchni gladzie gipsowe

-pomalowa¢ pomieszczenie sali po robotach wymiany okien

Wymiana wypelnienia otworéw okiennych z pustakéw szklanych na okna z profili
PCV w starej czesSci budynku

W ramach wymiany nalezy:

-rozebraé¢ obrébki blacharskie podokienne

-rozebra¢ istniejace wypelnienie otworéw okiennych z pustakéw szklanych

-wyku¢ ze $cian uszkodzone parapety

-zamontowaé w tak przygotowanych otworach okna z profili PCV o wspétczynniku
przenikania ciepta U<0,90 W/m?K. Skrzydla otwierane okien na wysoko

-wykona¢ na powierzchni dolnej osciezy okien wyktadzing z plytek terakota
-uzupelnié tynk cementowo wapienny o$ciezy w czesci szkolnej budynku i wykona¢ na
powierzchni osciezy gladzie gipsowe

-wykona¢ uzupelnienie wyprawy tynkarskiej mozaikowej $cian w otoczeniu okien
czesci mieszkalnej budynku

-pomalowa¢ $ciany w otoczeniu montowanych okien

6.7. Ocieplenie stropu nad mieszkaniami na poddaszu starej cz¢Sci budynku
Warstwy stropu przed ociepleniem

-glina z sieczka 16 ccm

-podsufitka z desek 25 mm

-tynk na trzcinie 25 mm

Opor cieplny przegrody przed ociepleniem

-glina z sieczkg 016/0,18= 0,888
-podsufitka z desek 0,025/0,16= 0,156
-tynk na trzcinie 0,025/0,40= 0,062
-opér przejmowania ciepta 0,14

Lacznie 1,246

Zaprojektowano dodatkowe ocieplenie z plyt z welny mineralnej o gestosci 40 kg/m’
grubos¢ 18 cm
Opor cieplny przegrody po ociepleniu

-welna mineralna 0,18/0,035= 5,140
-glina z sieczka 016/0,18= 0,888
-podsufitka z desek 0,025/0,16= 0,156
-tynk na trzcinie 0,025/0,40= 0,062
-opér przejmowania ciepta 0,14

Lacznie 6,386

Wspdtczynnik przenikania ciepta po ociepleniu

1/6,386=0,156 W/m’K

W ramach rob6t nalezy na istniejacej polepie utozy¢ ptyty z welny mineralnej gr. 18 cm
o gestosci 40 cm

Dla zapobiezenia obsuwania si¢ plyt strop po obwodzie obmurowa¢ $ciankg z cegly gr
12 cm i wysokosci 16 cm



B. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Podstawa opracowania.

Projekt ten opracowano w oparciu o :
-P.T. architektoniczno — budowlany
-uzgodnienia z poszczegdlnymi branzami
-obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

-wymiang o$wietlenia na energooszczedne
-zastosowanie o$wietlenia fotowoltaicznego

3. Stan istniejacy.

Istniejgcy budynek szkoly posiada o$wietlenie wewngtrzne oparte w gléwnej mierze na
oprawach swietlowkowych o mocy 2x36W. Niewielka czgs¢ oswietlenia w
pomieszczeniach sanitarnych sklada si¢ z opraw z zaréwkami tradycyjnymi.

4. Zasilanie.

Ze wzgledu na zmniejszenie mocy zapotrzebowanej istniejace przytacze jest wystarczajace dla
nowo projektowanych opraw o$wietleniowych.

S. Instalacja o§wietleniowa.

Projektowana jest wymiana opraw oswietleniowych na energooszczedne typu LED.
Zasilanie opraw i uklad lacznikéw pozostaja bez zmian. Ze wzgledu na wymagane
osiggniecie energooszczednosci w stosunku do istniejacej instalacji, dobrano oprawy
typu LED o barwie 840. Przed wejsciami projektuje sie naswietlacze LED zasilane z
ogniw fotowoltaicznych.

Por6wnanie mocy aktualnie zamontowanych opraw wewnetrznych i nowo
projektowanych przedstawia ponizsza tabela:

Nr pomieszczenia Moc zainstalowanych opraw Moc projektowanych opraw
[W] (W]
01 144 76
02 72 38
03 72 38
04 72 48
05 72 46
06 36 46
07 60 25
08 120 71




09 120 50
011 60 46
012 120 48
013 60 46
014,015 60 46
016,017 60 46
018 60 46
019 120 48
020 288 118
021 144 48
022 60 24
023 72 24
024 72 24
025 72 51
026 72 51
027 144 48
028 144 102
029 72 46
030 72 24
031 136 71
032 720 240
033 72 24
034 288 184
1 2522 1722
] 60 25
3 120 50
4 120 50
5 120 50
6 60 46
7 648 315
8 504 168
9 504 168
10 72 24
11 72 51
12 648 315




13 648 315

14 636 326

15 720 267

16 288 96

17 60 24

18 144 92

19 0 0

20 60 25

20a 18 25

101 576 280

102 72 51

103 120 50

104 120 50

105 120 50

106 144 102

107 216 105

108 0 153

109 360 147

110 504 168

111 648 312

112 648 312

113 648 312

114 648 243

115 288 96

116 648 312

117 0 51
Wejscie na sale 150 0 (solarne)
Wejscie do pom 10 60 0 (solarne)
Wejscie do pom 20 60 0 (solarne)
Wejscie do pom 17 18 0 (solarne)
Razem: 17 808 8 791

Na Sali sportowej projektowane sa nowe oprawy oswietlenia gtownego LED zamiast
istniejacych opraw metalohalogenowych. Istniejace 3 oprawy $wietldwkowe dziatajace
jako awaryjne pozostawia si¢ bez zmian. Wiekszo$é nowo projektowanych opraw
nalezy zamontowaé¢ w miejscu istniejgcych. Jedynie na klatkach schodowych, ze



wzgledu na nie spelnianie norm os$wietleniowych, zostato doprojektowanych kilka
opraw w nowych miegjscach. Do opraw tych nalezy doprowadzié przewody typu YDYp
3x1,5mm’ z istniejacych obwodéw w wykutych bruzdach. Po ulozeniu przewodéw
bruzdy nalezy zaprawié.

6. Instalacja o§wietlenia fotowoltaicznego.

Projektowane s3 nad 4 wejsciami do budynku naswietlacze LED 10W o strumieniu
900lm zasilane z uktadow fotowoltaicznych. Sterownik paneli wraz z akumulatorem
zelowym 12V 18Ah nalezy dla kazdej oprawy umiesci¢ w budynku w metalowe;j
obudowie. Ze sterownika nalezy wykona¢ potaczenia typu YDY 2x1,5 do nagwietlacza
oraz typu 2 x LgY 2,5 do panelu fotowoltaicznego. Zaprojektowano panele o mocy
30W i napieciu maksymalnym 18V.

Dane paneli:

Moc max. [W] 30
Napiecie max. Vmp [V] 18
Prad max. Imp [A] 1,63
Napiecie rozwarcia Voc [V] 21:50
Prad zwarciowy Isc [A] 1,82
Max. napiecie systemu [V] 1000
Zakres temp. Pracy [°C] od -40 do 85
Tolerancja mocy [%] +3

Do zestawu nalezy zastosowa¢ akumulator zelowy przeznaczony do pracy cykliczne;j.
Dobrano akumulatory ~ posiadajgce zdolno$¢ powrotu do
petnej sprawnosci nawet przy roztadowaniu do 100% i rozpoczeciu procesu
tadowania po dtuzszym czasie.

Calym zestawem steruje regulatos . Jego gléwne cechy to:

- Utrzymywanie akumulatora w stanie natadowania

- Zabezpieczenie przed jego nadmiernym roztadowaniem

- Kompensacja temperaturowa procesu tadowania

- Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napigciem panela oraz odwrotng polaryzacja
akumulatora lub panela

- Zabezpieczenie przed przecigzeniem i zwarciem obciazenia

- Wskazniki informacyjne LED

Polgczenia pomiedzy sterownikiem a naswietlaczem i panelem nalezy wykonaé w
wykutych bruzdach wewngtrz budynku. Po ulozeniu przewodéw bruzdy nalezy
zaprawi¢. Ze wzgledu na polozenie jednego z naswietlaczy na $cianie po6inocnej nad
wspolnym wejsciem do czgsci szkolnej i lokatorskiej, panel nalezy zamontowaé na
kominie. Waga panela 2,9kg. Przewody do panela prowadzi¢ w czesci nalezacej do
szkoly.

Panel fotowoltaiczny powinien by¢ zamontowany zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:
- modut stoneczny zawsze w kierunku potudniowym.

- kat nachylenia ogniwa latem - ok. 25 stopni.

- kat nachylenia ogniwa zimg - ok. 60 stopni.

- uniwersalny kat nachylenia - 38 stopni.



UWAGA

Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wyroby, materialy i urzadzenia
nalezy rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametréw technicznych lub
standardéw jakoSciowych. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie zadania materialami
réwnowaznymi z zastrzezeniem, ze nie odbiegaja one standardem

i jakoScig od przyjetych w dokumentacji.

NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 6946/2008 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i
wspolczynniki przenikania ciepla Metoda obliczania

PN-68/B-100200 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
Wytyczne ITB montazu okien z profili PCV zawarte w Aprobatach Technicznych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych, szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi

Wytyczne ITB docieplenia Scian zewnetrznych zawarte w aprobatach technicznych
PN-EN 12464-1/2004 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy Czgsé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-IEC 60364-1/2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41/2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-559/2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Oprawy o$wietleniowe i
instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-52/2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Doboér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie
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