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Program Fukcjonalno-Uzytkowy dla projektu pn. ,Instalacja gruntowej pompy ciepta na potrzeby c.o. i
c.w.u. dla budynku Zespotu Szkét Samorzadowych im. Kréla Wiadystawa Jagietty w Dzietrznikach”

Miejsce inwestyciji:

Zespotu Szkot Samorzadowych im. Kréla Wiadystawa Jagietty w Dzietrznikach
dz. nr 124/2

Dzietrzniki 105

98-335 Dzietrzniki

Gmina Patnéw

Kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalaciji elektrycznych

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200-5 Prace dotyczace instalacji hydraulicznych

42511110-5 Pompy grzewcze
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU
1.1. Podstawa wykonania opracowania
e Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
¢ Inwentaryzacja obiektéw
e Audyt Energetyczny
e Uzgodnienie zakresu prac z Zamawiajagcym

1.2. Cel opracowania

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrze$nia 2004 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz 1129). Program stuzy ustaleniu planowanych kosztow prac projektowych i robét
budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia dokumentaciji projektowej oraz stanowi podstawe do
sporzadzenia ofert przez Wykonawcéw. Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowa¢ komplet
dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajacemu.
Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszg specyfikacja. Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez te
dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktore nie zostaty wyszczegoinione w programie funkcjonalno-
uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla poprawnego funkcjonowania, stabilnosci i stabilnego dziatania,
jak rowniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.2. Ogélny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacii
projektowej i prac majacych na celu modernizacje systemu grzewczego polegajacej na dostawie,
montazu i uruchomieniu kompletnej instalacji kaskady gruntowych pomp ciepta 0 mocy 135 kW.

Przedsiewziecie bedzie realizowane w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania
termomodernizacji budynku Zespotu szkét Samorzadowych. Celem niniejszego zadania jest ograniczenie
lub unikniecie emisji zanieczyszczen w wyniku zwigkszenia produkciji energii z odnawialnych zrodet.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie beda stanowity zrodta zagrozenia dla ochrony
srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem mogacym oddziatywaé w sposéb szkodliwy na $rodowisko
naturalne.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Instalacja gruntowych pomp ciepta majg zosta¢ zamontowane w budynku Zespotu Szkét
Samorzadowych im. Kréla Wtadystawa Jagietty w Dzietrznikach.

Na kompleks szkolny sktadajg sie z dwie odrebne czesci, wybudowane w réznych latach. Starszy
budynek to obiekt czterokondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony z poddaszem czesciowo uzytkowym
— adaptowanym na 3 lokale mieszkanie / komunalne. Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegty ceramicznej petnej. Nowy budynek to obiekt trzykondygnacyjny, w wiekszosci
podpiwniczony, w czesci sali gimnastycznej parterowy.

Obecnie zrodtem ciepta dla instalacja c.o. oraz c.w.u. jest kottownia olejowa. System grzewczy
stanowig grzejniki ptytowe pracujgce obecnie na parametrze 60/90.

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa budynku przygotowang dla zadania
termomodernizacji oraz Audyt Energetyczny, w ktorym okre$lono zapotrzebowanie na ciepto dla c.0. na
poziomie 534,35 GJ i c.w.u. na poziomie 31,04 GJ.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalne obiektu oraz
jego otoczenia w celu oceny na wtasng odpowiedzialno$¢, kosztow, ryzyka i wszystkich czynnikdw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét budowlano-wykonawczych jak rowniez
przygotowania projektu.
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1.4 Lokalizacja obiektow budowlanych

Instalacja zostanie zamontowana w budynku Zespotu Szkdt Samorzadowych im. Krola Wiadystawa
Jagietty w Dzietrznikach na terenie Gminy Patnow. Ponizej przedstawiamy dokumentacjg zdjeciowg
dotyczacq przedmiotowego projektu.
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Rys. 2 Lokalizacja budynku Zespotu Szkot Samorzadowych im. Kréla Wiadystawa Jagietty w
Dzietrznikach
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Rys. 3 Budynek Zespotu Szkét Samorzadowych im. Kréla Wiadystawa Jagietty w Dzietrznikach

I

Rys. 4 Kotlownia w Budynku Zespolu Szkdt Samorzadowych im. Kréla Wiadystawa Jagietty w
Dzietrznikach — stan obecny

Strona | 7



T

I j"—L

[T Q
) [ '\1
| B |
If —_H—
|| o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, gy ———
r | | ] [ o—— ! r———:__"'J‘Lf’f';4 1
| | | T = | r
a5 2o oL | P | | Y=
| : ! =33 b
s A A | S FTTTT g f | 3 ‘
A ’_*qlﬁ77 ) : L 7~7‘*3%Fr7 E e L leeeea I} Lo
\ il rF“ Ll i |p EEE ¥ R [ fo
(A~ -—= . %
Ll: |: L_:: || :L?EEEEEEE.—_J _______ _4{|_*_J
Vol e 1 e S
| i |
| | |
1| : ‘: :
e e W
B ol tos . i

Rys. 5. Schemat hydrauliczny

1.5. Zakres prac i robot do wykonania w ramach zaméwienia

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w trybie ,projektuj-buduj’. Zakres zamowienia
obejmuje prace projektowe, prace budowlano montazowe, pomiary i badania oraz szkolenie dla
uzytkownikow instalacji, obstuge gwarancyjng i serwisowg wybudowanych w ramach zamdwienia
instalacji gruntowych pomp ciepta.

Projektuje sie budowe kompletnej instalacji kaskady trzech gruntowych pomp ciepta 0 mocy min.
45 kazda i tacznej mocy min. 135 kW. Pompy ciepta wspdipracowaé bedg z dwoma zbiornikami
buforowymi, warstwowymi o pojemnosci min. 1000 | kazdy. C.W.U. bedzie produkowana w stacji $wieze;
wody pitnej wspotpracujacej ze zbiornikami buforowymi o wydatku min. 40l/min. C.W.U. podgrzewana
jest na zasadzie przeptywu co zapobiega powstawaniu bakterii Legionella.

Dolne zrédto stanowi¢ beda wymienniki pionowe o tacznej diugosci min. 2500 m.

Jezeli na etapie projektowania powstanie potrzeba wyposazenia instalacji w zrodto szczytowe
nalezy rozwazy¢ doposazenie pomp ciepta w grzatki elektryczne lub instalacji w kociot elektryczny.

Przykfad rozwigzan hydraulicznych zawiera Rys. 5. Schemat hydrauliczny

1.5.1 Zakres prac projektowych
Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokonac :

e wizji lokalnych obiektéw w ktorych bedq prowadzone prace budowlane

e przedstawienie i uzgodnienie z Zamawiajacym warunkéw wyjsciowych do projektowania, ktore
bedg podstawg dalszych prac projektowych obejmujace m.in. rozwigzania projektowe wraz z
dokumentami potwierdzajacymi jakosS¢ i parametry techniczne przyjetych do uzycia urzadzen i
materiatow;

e opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji systemu grzewczego — odtaczenie aktualnie
pracujacych starych kottdw olejowych oraz wykonanie nowego zrédta ciepta w oparciu o kaskade
gruntowych pomp ciepta

e opracowanie projektow robét geologicznych dla dolnego zrodta w postaci pionowych sond
gruntowych oraz uzyskanie wymaganych pozwolen

Wykonawca opracuje dokumentacje budowlano wykonawczg dla wszystkich branz zgodnie z wymogami
obowigzujacego Prawa Budowlanego. Sktad dokumentacji
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e Projekt budowlano wykonawczy obejmujgcych caty zakres realizowanego zadania:
- Czes$C opisowg,
- niezbedne obliczenia techniczne,
- rzuty, rysunki i schematy hydrauliczne
- wymagane prawem o$wiadczenia,
- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentéow.
- wyliczenia potwierdzajace osiggniecie wymaganych wartosci uzyskow energii cieplej dgzacych
do uzyskania minimalnej produkcji energii zgodnie z zatozeniami zawartymi w Audycie
Energetycznym.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane do projektowania w nastepujacych specjalnosciach, o ktérych jest mowa w Rozdziale
2 art.14 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 r. poz. 290)

e Projekty budowlano wykonawcze kazdej instalacji nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w wersji
papierowej w trzech egzemplarzach (nie obejmuje egzemplarzy do uzgodnien, zgtoszen i
pozwolen) oraz w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym .doc i .pdf.

1.5.2. Roboty budowlano montazowe

Roboty, ktorych dotyczy przedmiot zamdwienia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i odbidr instalacji. Instalacja zamontowana w miejscu uzgodnionym z
uzytkownikiem instalacji i zgodnym z obowigzujacymi przepisami i normami umozlwiajacym bez
problemowg obstuge i serwis. Wykonanie dolnego zrédta zostanie przeprowadzone w oparciu o Projekty
Robét Geologicznych oraz ustalenia z uzytkownikiem instalacji.

1.5.3.  Zakres robot budowlanych dla instalacji z pompa ciepta gruntowg
Przedmiotem zaméwienia jest budowa instalacji z gruntowg pompg ciepta wraz z wykonaniem
dolnego zrodta w postaci wymiennika pionowego i niezbedng armatura.

Zakres robot budowlanych:
e montaz kaskady pomp ciepta,
montaz zbiornikow buforowych wraz ze stacjq Swiezej wody pitnej
montaz regulatora pogodowego
montaz dolnego zrodta ciepta
montaz instalacji rurowych,
ptukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci catej instalaci,
izolacja termiczna rurociggow i armatury,
napetnienie instalacji dolnego zrodfa czynnikiem niezamarzajgcym,
montaz zasilania elektrycznego, automatyki i sterowania uktadu,
wigczenia do istniejacego uktadu instalacji c.w.u., c.0. i wody wodociggowe;.
wykonanie robét adaptacyjnych
uruchomienie uktadu automatyki oraz przeszkolenie przysztych uzytkownikow.

W sktad systemu bedzie wchodzi¢:

e Gruntowe pompy ciepta typu solanka-woda
Zbiorniki buforowe wraz ze stacjg Swiezej wody pitnej
Regulator pogodowy
Kompletna Instalacja dolnego zrodta ciepta
Rozdzielacz instalacji dolnego zrédta ciepfa
Zaworow bezpieczenstwa

Strona | 9



System zabezpieczajacy przed wzrostem ciSnienia w instalacji (naczynia wzbiorcze)
Osprzet niezbedny do poprawnej pracy instalacii

Armatury i orurowania

Licznika energii cieplnej wytworzonej w pompie ciepta

Zakres prac budowlanych obejmuje:
¢ wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
e zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
e wykonanie przepustow w miejscach przejS¢ tras przewodow przez Sciany, dach lub inne
przeszkody,
e odtworzenie nawierzchni zewnetrznych uszkodzonych podczas wykonywania dolnego zrodta
ciepta

1.6. Szczegotowe wrasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania dotyczace pomp ciepta
Pompa ciepta 0 mocy o0 mocy 45 kW
e Moc grzewcza (BO/W35 wg EN 14511): min. 45 kW
COP BOW35 (wg normy EN 14511): min. 4,6
Moc grzewcza (BO/W55 wg EN 14511): min. 42 kW
COP BOW35 (wg normy EN 14511): min. 3,0
Temperatura w obiegu grzewczym: min. 62 °C
Rodzaj solanki: glikol propylenowy lub glikol etylenowy
Temperatura w obiegu dolnego zrédta: min. -10°C — max. +20 °C
Czynnik chtodniczy: R410A
Klasa Erp dla 55°C c.0.: A++
Ogranicznik pradu rozruchu
Komunikacja internetowa
Sterownik pogodowy, bilansujacy energie, z wyswietlaniem ilosci energii pozyskanej z otoczenia
Wbudowany ogranicznik pradu rozruchowego ( softstart )

Wymagania dotyczace zbiornika buforowego
e Dwa zbiorniki o pojemnosci min. 1000 | kazdy
Izolacja termiczna
odpowiednie wewngtrzne zabezpieczenie antykorozyjne i higieniczne
Maksymalna temperatura wody grzewczej: 95°C
Wyposazony w stacje Swiezej wody pitnej o wydatku min. 40l/min.

Wymagania dotyczace zrddta ciepta — wymiennik gruntowy

e Pompa ciepfa korzysta z sond pionowych umieszczonych w ziemi, ktdre sgq wypetnione
mieszankg wody i $rodka zapobiegajacego zamarzaniu (glikolem) zwang solanka, ktéra jest
przepompowywana przez obieg i spetnia role czynnika wymiany ciepta. Solanka przeptywa do
pompy ciepta, skad ciepto jest przekazywane do obiegu chtodniczego o niskiej temperaturze
parowania, gdzie jest sprezane w celu wytworzenia ciepta do ogrzewania pomieszczen (co) lub
produkcii cieptej wody uzytkowej (cwu). Ostateczng ilo$¢ oraz dtugo$¢ odwiertow nalezy dobraé
na etapie wykonywania projektu. Przy projektowaniu i wykonaniu wymiennikow gruntowych
nalezy postugiwac sie przygotowanymi Projektami Robét Geologicznych.
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Pionowe wymienniki ciepta muszg posiada¢ parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze niz:

e lgcznej dtugosci min. 2500 mb

e gteboko$¢ pojedynczego odwiertu nie wigksza niz 100 m

e wymiennik powinien by¢ wykonany z jednego odcinka rury — nie dopuszcza sie faczenia rur w
odwiercie,

e zakonczenie sondy wymiennika pionowego prefabrykowang gtowica oraz obcigznikiem
utatwiajgcym wprowadzanie sondy do odwierty,

e odwierty z sondami wypetni¢, poczawszy od najnizszego punktu odwiertu w sposob kompletny

e Studzienki/studzienka zniorczal/e powinnaly by¢ wyposazone w rotametry

e \WWyposazone w min. filir  zanieczyszczen, zawér bezpieczenstwa,  czujniki
temperatury/termometry, manometry, zawor spustowy/napetniajacy, separator powietrza,
naczynie zrzutowe.

Montujac pionowy wymiennik ciepfa nalezy zachowac odlegtosci:

e 0d granicy sasiedniej dziatki — minimum 4 m

e od fundamentéw budynku — minimum 1,5 m

e od istniejacej infrastruktury podziemnej (instalacja wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna) — minimum 1,5 m

e od korony drzew — minimum 1,5 m

e pomiedzy rurami doprowadzajacymi do wymiennika — minimum 0,7 m - odlegtos¢ moze by¢
zmniejszona po zastosowaniu izolacji

e przy krzyzowaniu sie rur doprowadzajgcych — wymagana izolacja na odcinku 3,0 m

e minimalna odleglos¢ pomigedzy pionowymi wymiennikami ciepfa — do ustalenia po
przeprowadzeniu geotechnicznej analizy gruntu (lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8,0 m

Wymagania dotyczace zabezpieczen instalacji

Funkcja zabezpieczania wszystkich projektowanych instalacji przed nadmiernym wzrostem
ciSnienia jest realizowana przez naczynie wzbiorcze oraz zawér bezpieczenstwa. Urzadzenie
zabezpieczajgce nalezy instalowaé postronnie zimnej czynnika obiegowego. Dobér zabezpieczen
instalacji pompy ciepta opiera si¢ 0 wytyczne producenta pompy ciepta. Minimalna wymagana pojemnos¢
przeponowego naczynia wzbiorczego zalezy od pojemnosci instalacji.

Wymagania dotyczace licznika ciepta

W projektowanej instalacji z pompa ciepta przewidziano zastosowanie cieptomierza, ktory bedzie
umozliwiat pomiar wyprodukowanej energii cieplnej przez pompe ciepta. Za pomocg statego dostepu do
Internetu bedzie mozliwo$¢ odczytu ilodci wyprodukowanej energii. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zbierania
informacji on-line z wszystkich projektowanych instalacji. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ realizacji funkcji
cieptomierza przez sterownik pompy ciepfa.

Podtaczenie elektryczne instalacji pomp ciepta

Urzadzenia elektryczne instalacji pomp cieptaq nalezy wiaczy¢ do istniejagcego obwodu
elektrycznego poprzez  system zabezpieczen. W sieci elekirycznej zapewni¢ ochrone
przeciwporazeniowg dla istniejacego uktadu sieciowego. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem
bezposrednim zrealizowana zostanie poprzez montaz wytgcznika réznicowopragdowego. Jezeli instalacja
elektryczna jest wykonana w uktadzie TN-C zaleca sie wykonanie nowego obwodu zasilania gniazd
elektrycznych w uktadzie TN-C-S oraz uziemienia instalacji, o opornosci ponizej 10 Q i zabezpieczenie
go wytgcznikiem roznicowopradowy. Uziemienie wykona¢ metodg wbijania sond potaczonych bednarka,
otokiem z bednarki lub potaczeniem tych obu metod. Zabezpieczeniem przecigzeniowym gniazd
elektrycznych moga by¢ wytgczniki nadpradowe.
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Szkolenie

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenie
wskazanych uzytkownikdw instalacji. Z przeszkolenia nalezy sporzadzi¢ protokot z wyszczegoinieniem
co byto przedmiotem szkolenia i przekaza¢ instrukcje. Podczas szkolenia Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu oraz wskazanym uzytkownikom obiektu opracowane szczegdtowej instrukciji obstugi
instalacji (zawierajacej m.in. zalecenia w przypadku pozaru, przegrzewéw, okresowej wymiany ptynu
solarnego, awarii, biezacej konserwacji);

Serwis

W ramach zamowienia przewiduje sie wykonanie przynajmniej bezptatnego przegladu
technicznego w okresie trwania gwarancji. Przeglad powinien odbyc sie nie wczesniej niz po roku od daty
zakonczenia budowy potwierdzonego odbiorem) oraz  bezpfatnych przegladéw technicznych
wymaganych przez producentdw urzadzen wykorzystanych do budowy instalacji fotowoltaicznych.
Terminy przegladdéw zostang ustalone z Zamawiajacym oraz zostang potwierdzone odpowiednimi
protokotami, ktére zostang przekazane do Zamawiajacego w ciggu 14 dni od wykonania przegladu
technicznego instalacji. Przeglad powinien obejmowac sprawdzenie jako$ci montazu, sprawdzenie i
weryfikacje gtownych parametréw pracy urzadzen i instalacji zgodnie z zaleceniami Wykonawcy oraz
sugestiami Zamawiajacego. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie obowigzywania
gwarancji pokrywa Wykonawca.

Gwarancje
W ramach przedmiotu zamdwienia ustala sie nastepujacy wykaz gwarancii:
e Roboty budowlano — montazowe - minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego
e Pompy ciepta — minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag)
protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego
Zbiornik buforowy - minimum 5 lat gwarancji
Stacja $wiezej wody pitnej - 5 lat
podgrzewacz cwu - minimum 5 lat gwarancji
Czas realizacji serwisu maksymalnie 24 godzin od momentu zgloszenia awarii pocztg
elektroniczng lub sms, w okresie gwarancji i po uptywie okresu gwaranciji.
e Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o
parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

1.7. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.7.1 Wymagania techniczne dla instalacji

Kazda instalacja odnawialnego Zrddta energii realizowana w ramach programu dofinansowania
z ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa todzkiego musi
spetniac obligatoryjne wymagania techniczne dotyczace prognozowanej produkcji cieplej oraz
ograniczenia emisji zanieczyszczen, ktore zawiera Audyt energetyczny.

1.7.2 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Z uwagi na charakter inwestycji polegajacy na montazu instalacji w budynku zespotu szkdt,
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ termin realizacji z osobg zarzadzajacq
obiektem. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji przedsiewziecia az do jego zakonczenia i odbioru koricowego robét budowlanych. W
miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu lub terenéw uzyteczno$ci publicznej, Wykonawca
ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren budowy, w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz ze wszystkimi niezbednymi informacjami i dokumentami celem
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prawidtowego przebiegu inwestycji. Wykonawca ma obowigzek zapoznania si¢ z obiektami, instalacjami
i urzagdzeniami, ktdre znajdujg sie na terenie wykonywania prac i ktorych uszkodzenie, zniszczenie, itp.
moze stanowiC naruszenie interesow o0sob trzecich. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac
z zachowaniem mozliwie najmniejszej ucigzliwo$ci dla uzytkownika i uzytkownikdw przylegtych terenow
publicznych i prywatnych. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
bedg uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru i uzytkownikiem lub zorganizowane poza terenem budowy. Zabezpieczenie korzystania z
czynnikbw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Po zakonczeniu robot
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia przekazanego terenu oraz jego otoczenia,
jesli zostato wykorzystane do prowadzenia robét. Zakres czynnosci obejmuje oczyszczenie terenu z
pozostatosci powykonawczych oraz odpaddéw budowlanych, usuniecie sprzetu, maszyn i urzadzen
wykorzystanych podczas realizacji zadania oraz usunigcie zaplecza socjalnego. Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wszelkich szkdd powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia.

1.7.3 Wymagania dotyczace architektury

Przed rozpoczeciem realizacji instalacji niezbedne jest szczegdtowe uzgodnienie z
Zamawiajgcym wszystkich rozwigzan techniczno-technologicznych. Roboty instalacyjne zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia powinny by¢ wykonywane tak, aby ograniczy¢ ich wptyw na
architekture budynkéw. Okablowanie nalezy prowadzi¢ w miare najkrotsza droga i w taki sposéb aby, aby
w najmniejszy sposob wptywac na wyglad tych budynkdw. Przejscia przez sciany wykonywac w takich
miejscach, aby w jak najmniejszym stopniu wptywaé¢ na wyglad budynkéw. Po wykonaniu rob6t ziemnych
nalezy wyrdwnac i przywrocic teren do stanu poprzedniego.

1.8. Ogdlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1.8.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonawcy robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z:
e programem funkcjonalno-uzytkowym,
e wymaganiami Zamawiajacego / Nadzoru inwestorskiego,
e dokumentacjg projektowa,
e postanowieniami umowy o wykonanie zamoéwienia,

1.8.2. Organizacja robot

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegajacy na montazu instalacji w budynku zespotu
szkdt Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt uzgodni¢ harmonogram robét z
Zamawiajacym. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami umowy i PFU. Wykonawca zapewni nadzér kierownika rob6t nad prowadzonymi robotami
budowlano — montazowymi.

1.8.3 Zabezpieczanie interesow 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢ naruszona
na skutek prowadzonych przez niego robo6t budowlanych. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji
znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych
w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajacego dokumentach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony
intereséw 0séb trzecich nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe.
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Wykonawca zabezpieczy budowe stosowng polisa OC.

1.8.4 Ochrona $rodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych

przepisow w zakresie ochrony $rodowiska, a w szczegolno$ci zobowigzany jest do:

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu stosowanie sie do
obowigzujacych przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i terenach
przylegtych,

e podejmowania wszelkich niezbednych dziatar majacych na celu unikanie mozliwosci powstania
uszczerbku lub szkody w $rodowisku,

e unikania zbednych ucigzliwosci dla Srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédto w
sposobie jego dziatania, zabezpieczenia istniejacej zielen niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziatania,

e prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

e usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkdd w
srodowisku.

e prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajagcymi w
wyniku prowadzonych robot

1.8.5 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca winien przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy a w szczegélnosci winien zadbaC aby personel wykonujacy prace w warunkach
niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone prze dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel wykonawcy. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji robét bedzie zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy
winien zapewni¢ na placu budowy wiasciwe warunki ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegolno$ci:

e ograniczenia emisji hatasu,

e ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

¢ niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

e niedopuszczenie do zanieczyszczania hawierzchni drogi dojazdowej i drég wewnetrznych przez

pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy,
e ochrony zieleni.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozen oraz dokonac szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
| potwierdzi€ na pismie przeprowadzenie szkolenia.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:

a) posiadac aktualne badania lekarskie,

b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zalezno$ci od rodzaju
wykonywanych prac),

c) posiadac¢ zaswiadczenie szkolenia okresowego BHP,
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d) posiada¢ certyfikat upowazniajacy do wykonywania instalacji odnawialnych Zzrodet energii
przez Urzad Dozoru Technicznego.

1.8.6. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych

Materialy i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiada¢ zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w dokumentaciji, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe i
estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do
realizacji nalezy stosowac wyroby budowlane ktore:

a) sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosSci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
z wymaganiami podstawowymi albo

b) zostaty umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent lub autoryzowany przedstawiciel
producenta wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo

c) zostaty oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

d) dla ktorych udzielono aprobaty techniczne;.

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 209) i Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm wiasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

e zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami niniejszego PFU,

e nowe, nieuzywane, wtasciwie oznakowane i opakowane. Wykonawca (nie pdzniej niz do czasu
odbioru koricowego) przedstawi szczegGtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania
materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow
| materiatow nieznanego pochodzenia.

Materiaty nieodpowiadajace wymogom okreSlonym w dokumentacji projektowej i normom
branzowym zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli zezwoli on Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robét niz te, do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie niezbadane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z mozliwoscig ich nie odebrania przez
Zamawiajacego i hie zapfaceniem za takie roboty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy sktadowa¢ w sposob
przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.

Jezeli PFU lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatdbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

1.8.7 Sprzet i transport

o Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i srodkdw transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.
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e Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalenn w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

e Liczba i wydajnoS¢ sprzetu oraz srodkdw transportu ma gwarantowac ciggto$¢ i odpowiedni
postep robdt oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamdwienia sprzetu i
srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

e Parametry sprzetu oraz S$rodkdéw transportu muszg odpowiadaC wiasciwym normom i
obowigzujacym przepisom.

e Wykonawca, na Zzadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.

e Sprzet, Srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajagce warunkow kontraktu mogq zosta¢ przez
Nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

e Przy ruchu sprzetu oraz $rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych.

o W zakresie wynikajacym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czysto$ci drogi
publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢.

e Transport odpaddw winien by¢ prowadzony w oparciu 0 zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

1.8.8. Wymagania odno$nie wykonawstwa

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej, a takze w normach. Polecenia inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8.9. Jako$¢ wykonania

Roboty muszg by¢ przeprowadzone w sposéb uczciwy, fachowo przez wiasciwie
wykwalifikowanych robotnikdw, a takze w petnej zgodno$ci dokumentacjg projektowa. Urzadzenia,
materialy i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zaméwieniem muszg by¢ nowe. Cechy
materiatow, elementébw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu petng informacje dotyczacq materiatéw lub
wyposazenia, ktdre chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

1.8.10. Wymagania dotyczace wykonczenia

Miejsca wokdt wykonywanej instalacji i jej elementdw przywr6ci¢ do stanu pierwotnego.
Wszystkie otwory powstate podczas montazu instalacii, przebicia oraz przejscia, nalezy wykornczy¢ na
poziomie podstawowym obrébek murarsko — tynkarskich. W przypadku jakichkolwiek zniszczen lub
uszkodzen powstatych podczas wykonywania instalacji w wyniku przebic i przej$¢ przez przegrody nalezy
wykona¢ niezbedne naprawy celem doprowadzenia przegrod obiektow do stanu pierwotnego. Wszelkie
zniszczenia infrastruktury oraz obiektéw nie zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie innym
niz wymagat montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i to on jest zobowigzany do ich usuniecia na
wiasny koszt.

Strona | 16



1.8.11. Wymagania dotyczace kontroli i nadzoru w czasie realizacji robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot zgodnie z opracowang dokumentacjg, przepisami prawa oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na
osobach i rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjq i ich specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta
materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.
Zasady kontroli jako$ci robot:

e celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot,

o Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ materiatow,

e Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robdt,

e przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy,

e wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Swiadectwa, Zze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazne legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badan,

e Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do prowadzonych prac
budowlano montazowych.

1.8.12 Badania i pomiary

Przedmiotowa instalacie powinny by¢ poddane szczegotowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji bezwzglednie uzyskaé pozytywne wyniki
pomiaréw. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentaciji projektowe;,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie
przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan.

1.8.13. Odbiory
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
+ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
+ odbiorowi cze$ciowemu,
+ odbiorowi korncowemu,
+ odbiorowi pogwarancyjny
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Odbior czeSciowy
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt.

Odbior koricowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce na pismie. Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru korcowego robét". Odbioru koncowego rob6t dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnoci
wykonania robét z dokumentacjg. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie odbiory, préby kontrolne, sprawdzenia, pomiary i badania
uwzgledniajace wymagania w/w dokumentow daty wyniki pozytywne. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przedstawi¢: protokoty odbioréw technicznych oraz kompletng dokumentacje
powykonawcza, obejmujacq W szczegdlnosci projekty, atesty na materiaty, gwarancje, DTR, instrukcie,
protokoty pomiardw, certyfikaty, zgtoszenia Instalacji fotowoltaicznych do Zaktadu Energetycznego oraz
inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumenty do odbioru kofhcowego:
1. Podstawowym dokumentem odbioru koricowego robét jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
specyfikacje techniczne;
dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
w szczegdlnosci:
e oSwiadczenie Kierownika budowy:
- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami (jezeli dotyczy),
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian dokonania nieistotnych
odstepstw o$wiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
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e protokoty badan i sprawdzen;

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli bedzie konieczna);

e Kkopie rysunkow, wraz z uzupetniajacym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od
zatwierdzonego projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot);

e Instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacije techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi;

e operat geodezyjny powykonawczy w tym kopie mapy zasadniczej zarejestrowanej we wkasciwym
osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone w trakcie realizacji robdt i
udokumentowanie wykonania jego zalecen;

e karty gwarancyjne dla catego zakresu prac

3. W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru korcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru
koricowego robot.

4. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

9. Termin wykonania rob6t poprawkowych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny
e Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
e Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

2. Czesc¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow (jesli sq
wymagane).

2.2. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami na cele
budowlane w zakresie dziatek, na ktdrych planowana jest realizacja inwestycji.
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2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wszystkie roboty budowlane powinny zosta¢ wykonane zgodnie z Normami Europejskimi lub

odpowiadajgcymi im Normami Polskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Normy Europejskie, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu Normy Polskie.

Przepisy prawne:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2017r., poz. 519 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Polskie normy i Normy Branzowe;

Aprobaty techniczne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wytyczne i zalecenia producentdéw urzadzen.

3.4. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ w formie pisemnej z Inwestorem.
Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujacymi zalecanymi
normami, przepisami i opracowaniami SEP i UDT.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi w formie pisemne;.

W trakcie wykonywania instalacji wykonywac na biezgco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzi¢
szczegotowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu pomiarowego.

Wykonawca w trakcie robét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a
po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do ktérego powinny zosta¢
dotaczone protokoty pomiarow.

Stosowa¢ elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) posiadajace wymagane certyfikaty zgodnosci.
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Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiada¢ znak CE i
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jako$ci u producenta i
instrukcije techniczne nalezy przekazac Inwestorowi.

Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzgledni¢ materiaty
dodatkowe nie ujete w ktdrejkolwiek czesci niniejszego opracowania, ale wynikajgce z technologii
i logiki budowania instalacji elektrycznych.
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