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Zakacznik nr 6a do SIWZ —
Umowa Nr ...... /2019

zawartadnia ............ 2019 r. w Patnowie pomiedzy:

Gming Patnéw,
z siedzibg Patnow 48, 98-335 Patnow,
NIP: 832-19-79-664
zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez Wojta Gminy Patnow — Jacka Olczyka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Patnow Aleksandry Kasprzak,

zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

wspolnie zwanymi dalej Stronami,
0 nastepujacej tresci:

§1
Oswiadczenia

1. Strony os$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostatla zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z p6zn. zm.).!

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ,,ustawy Pzp”,
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) — 23) tejze ustawy.

3. Zamawiajacy oSwiadcza, iz zadanie o ktérym mowa w § 2 umowy wspétfinansowane
jest ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa L.odzkiego na lata 2014-2020.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
~lermomodernizacja budynku ZSS w Dzietrznikach wraz z instalacjg gruntowe] pompy
ciepta” — czesé I — Termomodernizacja budynku ZSS w Dzietrznikach.
2. Szczegodlowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych okresla:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,

1 Zwanej dalej ,,ustawg Pzp”

ZP.271.2.2.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku ZSS w Dzietrznikach

Wraz z instalacja gruntowej pompy ciepta”
str. 1



Fundusze Ay Unia Europejska
. + promuje’ s,

Europejskle tu-dzkle Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspétfinansowany ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
3. W przypadku rozbieznos$ci pomig¢dzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczng

Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zalaczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilo$ci robdt z dokumentacjg projektowa.
Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robdt wigkszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowe;
nie begdzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umownej.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne

z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedzg techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy W oparciu
0 dokumentacje¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe roboty
budowlane rownolegle z zamowieniem obje¢tym niniejsza umowgq — jezeli zajdzie taka
potrzeba.
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§3
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia 30.08.2019r. z
zastrzezeniem ust. 3.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zaméwienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawe do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za dat¢ wykonania nie bedzie si¢
traktowac¢ daty zgloszenia robot przez Wykonawce do odbioru.

4. Wykonawca powinien zgtosi¢ od odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajgcym
wykonanie czynno$ci odbioru zgodnie z § 7 ust. 3 i 5 umowy.

5. Terminy wykonywania poszczeg6lnych etapow robot wskazane bedag w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, ktoéry Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ w terminie 7
dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczeg6lnych elementéw robot
zawartych w kosztorysach ofertowych. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej
wskazanego harmonogramu moze wnie$¢ do niego uwagi, ktore Wykonawca winien
uwzglednic.

6. Rozpoczecie poszczegdlnych etapdw robdt nalezy bezwzglednie wezesniej uzgadniac z
Zamawiajacym 1 Dyrektorem Szkoly. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob
niezaktocajacy pracy szkoty z uwzglednieniem dni wolnych od nauki szkolne;.

§4

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

................................................................................................ 7} netto
plus nalezny podatek VAT W WysOKOSCT ....oovvviiiiiiiiiiiiiii i zt.
Lacznie wynagrodzenic bruttO WYNOST . ... .eeuuueeeeiete ettt iiieeeeieeeaaieseeaannsas zi
(SEOWNIE: ..t e e e ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania Umowy (z wyjgtkiem przypadkow przewidzianych w
umowie) i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannos$cig wszelkich robot budowlanych i czynnosci niezbgdnych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywan
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.
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4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w
ust. 1.

§5
Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii zgloszenia robot budowlanych oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamOwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 4, materialdow niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robo6t budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i1 prawidlowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzor i przestrzeganie przepisOw bhp oraz przepisow przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku roboét, ktore moga mie¢ wptyw na
stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan licznika,
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9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw 1 urzadzen w sposdb niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu pracownikdéw i 0sob trzecich,

17) zgloszenie wykonania robot do odbioru,

18) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
1 urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek 1 wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegdlng ostrozno$cig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, 1 jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamodwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

3. Wykonawca jest wytworcag odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
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betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do
ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych, beda w posiadaniu
Wykonawcy. Ztom oraz elementy metalowe pochodzace z robot rozbidrkowych
pozostaja wlasnoscig Zamawiajacego.

5. Wytworzone podczas prac rozbidorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowaé w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbidrki.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania
materialow z odzysku.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspOlpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace W sposOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i 0sob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace
z prowadzonych roboét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbidorkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.

10. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego roboét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.

12. Osoba upowazniong do kontaktow:

z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest:..........o.euvuenern.n. ;artel: o ;
z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ....................... ;nrtel: oo

13. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania 0dp0w1edmch inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

14. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowg przez osobe posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane, w specjalnosci:

1) konstrukcyjno—budowlanej,

2) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych
elektroenergetycznych.
w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére =zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w warunku
moze wskaza¢ osobe bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktora nabyta
kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzialalnosci w budownictwie,
rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi przepisami, W
szczegblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 1. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
15. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej w osobie:

..................................... ;nrtelc................;upr.bud.nr o
2) kierownika robdt w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..., ; nr

tel: oo supr.bud. nr: ...
lub 0dp0w1adajqce im wazne uprawnienia budowlane ktore zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.
Wykonawca moze wskaza¢ osobe bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktora nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z witasciwymi przepisami, w
szczegllnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 65) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).
16. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany os6b wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.
17. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie
Prawo budowlane.
18. Kierownik budowy zobowiazany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedkladania Inspektorowi wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow,

3) zglaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomigdzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach odbiorow
czesciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czgsciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organdéw uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktore moga
wptyna¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.
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19. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci
poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan
techniczny i1 prawidlowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

20. Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robdt
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane beda prowadzone na obiekcie zamknigtym.

21. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robot od
momentu przejecia placu budowy.

22. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

23. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§6
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane jedng fakturg koncowa w terminie
do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem
odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa,
o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcow o splaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow
0 podwykonawstwo.

3. Termin, o ktorym mowa w ust. 1 rozpocznie swoj bieg w przypadku tacznego
wystapienia nastgpujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktéorych Zamawiajacy wraz z Wykonawea ponosi

solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z uslugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostalty przez Wykonawce uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
0 podwykonawstwo.

4. Oswiadczenia podwykonawcodw lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w ust.
2 powinny odpowiada¢ swoja forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio
zalaczniki nr 4 1 5 do umowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peinej kwocie jest przedtozenie
Zamawiajacemu oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o
ktorych mowa w ust. 2, o tresci wskazanej w ust. 3, w stosunku do ktérych Zamawiajacy
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-143¢ ustawy Prawo zamowien
publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci
wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzglegdem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce-

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 7.

10. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 2,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.
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. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 10 pkt 3, wynosi 30 dni od dnia zgtoszenia przez wykonawce uwag o
ktérych mowa w ust. 10 lub od uptywu terminu na ich wniesienie (gdyby nie zostaly
whniesione).

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patndéw (NIP: 832-19-79-664) i wskazuje jako
ptatnika Gming¢ Patnow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cz¢éci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

Ceny robot w kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacjg.
Wykonawca w ciggu 7 dni po zawarciu umowy zlozy kosztorys wskazujgcy sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym skladnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od
R i S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy 1 bedzie podstawg do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych o ktorych mowa w § 18 ust. 7, w tym w

przypadku odstapienia od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.

19

. W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 18 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie
o ktérym mowa w ust. 16, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych
niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita
si¢ publikacja SEKOCENBUD.

§7
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru
koncowego.
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Odbiory robot zanikajacych dokonywane begda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce
do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zamowienia, w terminie nie dluzszym niz 5
dni robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajagcy ich gotowos¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.
Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do
odbioru przez Zamawiajagcego wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia.
Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:
Dziennik budowy,
Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,
Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami 1 normami,
Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).
Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wzmagana)
kosztorysy powykonawcze na poszczegolne etapy robot z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR stanowigcych
zatacznik do umowy;

§8
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:
jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odméowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia

pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usunigciu usterki
wysokosci 2000,00 zt.
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2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zagda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdéwienia, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

2. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuni¢cia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 4, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatgcznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wiasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

B ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu
te] umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 3,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

2 Jezeliz tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zamowienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapisow warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgce;j,
odpowiednio wymagania o ktorych mowa w § 12 umowy,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcoéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 dostawy materialtow budowlanych
niezbe¢dnych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.
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14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie petienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

16. Powierzenie wykonania cz¢sci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamdwienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ,,ustawy Pzp”, w
celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zaméwienia.

20. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdw 1 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym
w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z
niniejszej umowy.

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy waznos$¢ przedtozonej polisy OC konczy si¢ przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najp6zniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy

o
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przedstawia kolejng polis¢ na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje si¢ odpowiednio.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust.
1 lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy
wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub uchybienia terminu
przedtozenia nowej polisy.

§11
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
OKIes ......ccooevenvnn.n. miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 6.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............ miesigcy, ktory rozpocznie swoj bieg od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 6.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sag wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rgkojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5. Termin udzielonej gwarancji, o ktorej mowa w ust. 4, Wynosi .................... miesiecy
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 6.

6. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4.

8. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

9. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego lub wiadomosci elektronicznej potwierdza
wystapienie wady.

10. W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

12. W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

13. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
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14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materialach, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatlow oraz wadliwie wykonanych robét.

15. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnoSci.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastgpujacego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pozniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

17. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady 1 usterki objete
rgkojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usungé¢ nie pdzniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

19. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w
ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

20. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z oferta 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisdw kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku elementéw zamowienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalaja okres rekojmi réwny okresowi udzielonej
gwarancji,
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2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest rOwny okresowi rekojmi wynikajagcemu
z przepisow kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres r¢kojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§12
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i
prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamowienia, okreslonym w
sekcji 3 SIWZ.
(Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie
1 osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozZemia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
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wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracge osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. k) 1 1) projektu umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce
lub podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§13
Kary umowne

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja

anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne
z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za opoznienie w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od terminu
okreslonego w § 3,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych
i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 100,00 ztotych,

C) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialow 1 urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokosci 300,00 ztotych,

e) za opo6znienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej
nalezno$ci za kazdy dzien zwloki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedlozenia  poswiadczonej za  zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 zilotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,
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J) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od
uptywu terminu, ktérym mowa w § 9 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 —w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata
czynno$ci wymienione w pkt 3.10 SIWZ,

I) za opdznienie w dostarczeniu dowodow, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 12
ust. 3,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiScie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

5. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

§14
Kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% lacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
4 ust. 1.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokos$ci poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.

4. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
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5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystagpity okolicznosci okre§lone w art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposOb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postgpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej
zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtosé,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cz¢$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w  postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjatl ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa diluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, nie przekazat
Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie, zadanych dowodow ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 10,

1) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w § 6ust. 11,

J) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoOwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

K) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 3 Iub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

[) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, 2
lub 3;
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2) Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie
90 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacj¢
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstapienia od umowy bedzie kosztorys, o ktérym
mowa w § 6 pkt 18 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed miesigcem
rozliczenia.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .......................... w wysokosci 10 %
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ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg: ..................... ztotych
(stownie: ............oooiiin ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

&

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rgkojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja
lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSci ..................... ztotych (stownie: ......................... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrOcona nie
pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okre§lony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czgséci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktorych
mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
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z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapftaty.

12. Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pienigezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czg$ci zabezpieczenia.

15. W przypadku wygasniecia zabezpieczenia Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kwote odpowiadajaca wysokos$ci zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +30°C, temperatury -5°C) powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie calo$ci wykonywanych robot budowlanych na zewnatrz budynku,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia, w okresie dtuzszym niz 5 nastgpujacych po sobie
dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamdowienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiolowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym
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przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbg dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie
robot budowlanych,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewngtrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe¢ dni niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie kolizji z
sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej —
o ile usunigcie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji,

5) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastagpi o liczb¢ dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania
decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej
zmian nie moze skutkowac¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu §wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie, stanowigcej zalacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezb¢dnym wynikajacym z koniecznosci
wykonania roboét, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, z zastrzeZzeniem
ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki
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udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajgcych speinianie warunkow udziatu w postepowaniu,

9) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wymagana jest

6.

zgoda zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zamowienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego
w umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwickszenia (zmiany) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy,
oraz zwickszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, z
zastrzezeniem ust. 2.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego po uzyskaniu
zgody Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga zawierania odrgbnego aneksu do
umowy.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

Strony przewidujg zmiang umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

7.

8.

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.
Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku rezygnacji z wykonania
czesci zamowienia na skutek okolicznos$ci, ktorych zamawiajacy nie mogt przewidzied
dzialajac z nalezyta starannos$cig. Zmiana umowy bedzie polegata na zmniejszeniu
zakresu $wiadczenia wykonawcy oraz proporcjonalnym zmniejszeniu jego
wynagrodzenia.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi w

sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdowienia, nie moga

by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia
ich innymi materiatami budowlanymi,
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2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpila zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materialy budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.

§19
Przechowywanie dokumentacji
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentoéw

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogolnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspolne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 —469)), w sposob zapewniajacy dostepnos¢, poufnosc
i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajagcego 0 miejscu przechowywania
dokumentoéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

3. W przypadku konieczno$ci przedluzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotow odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo
kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na powszechnie
uznawanych nosnikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentow oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnos$ci przed terminem, o ktorym
mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamowienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Postanowienia koncowe
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Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisOw o ochronie danych osobowych

zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE i nie wykorzystywacé ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob
danych osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspolpracy, dla
celéw innych niz realizacja umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowiazujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamdwien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstaltych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacja umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwiazku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznoSci.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (STWZ).
2) Dokumentacja projektowa.

3) Oferta wykonawcy.

4) Oswiadczenie podwykonawcy.

5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

Zalacznik nr 4
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do umowy Nr .........

zdnia ......cooneenne. 2019 r
................. ,dnia ..........
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE
Reprezentujac
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca
nazwa (firma) i adres wykonawcy
A7) S ) (SR PSP
(rodzaj prac)

na zadaniu pn.:
realizowanym w ramach umowy nr ..................c.oooeene. zdnia......oo

zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmin¢ Patnow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

NETO: ... o

podatek VAT: ..o

BIutto: ..o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem Nr ........ccecevieiiiiiiieiiiniiiieiiinresnecsnnnees z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez przez
kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalagczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 5
do umowy Nr .........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

realizowanym w ramach umowy nr .................ocoviiiiiiiiiiiiienn.n. zdnia ...
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Patnéw z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

Netto: ...

podatek VAT: ...

DIUttO: «eee e

zgodnie z  fakturg  VAT/rachunkiem nr .......cooiiiiiiiiiiiiiiiininnne z  dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu
zalaczam.

(podpis)
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