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Zatacznik nr 6 do SIWZ —
Umowa Nr ...... /2020

zawarta dnia ............ 2020 r. w Patnowie pomigdzy:

Gmina Patnow,

z siedzibg Patnow 48, 98-335 Patnéw,

NIP: 832-19-79-664

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Wojta Gminy Patnéw — Jacka Olczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Patnow Aleksandry Kasprzak,

zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

wspoOlnie zwanymi dalej Stronami,
0 nastepujacej tresci:

§1
Oswiadczenia

1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).! na zadanie pn. ,, Termomodernizacja budynku Urzedu
Gminy Patnéw i O$rodka Zdrowia w Patnowie oraz przebudowa dachu budynku
Urzedu Gminy w Patnowie”.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze spelnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ,,ustawy Pzp”,
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) — 23) tejze ustawy.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz Zadanie nr 1 o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1
umowy wspolfinansowane jest ze sSrodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
L.odzkiego na lata 2014-2020.

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
.~Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Patnéw i Osrodka Zdrowia w Patnowie

1 Zwanej dalej ,,ustawa Pzp”
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oraz przebudowa dachu budynku Urzedu Gminy w Patnowie”. Przedmiot umowy
obejmuje dwa zadania:
1) Zadanie 1: Termomodernizacja budynkow uzyteczno$ci publicznej w
Gminie Patnow tj. budynku Urzedu Gminy Patnéw oraz Osrodka Zdrowia
w Patnowie
2) Zadanie 2: Przebudowa dachu budynku Urzedu Gminy w Patnowie.

2. Szczegbdlowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych okresla:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do

umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
3. W przypadku rozbieznosci pomig¢dzy projektem budowlanym, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i przedmiarami robot, wigzace
s zapisy wg nastgpujacej hierarchii dokumentow:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
3) przedmiar robot.
Przedmiary robot zataczone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot okreslonych w przedmiarze
rob6t z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa
ryczaltowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robot
okreslonych w projekcie niz wynika to z jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie
bedzie mozna ich wuzna¢ za roboty dodatkowe =z zZadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robot lub we wzorze tabeli
elementow rozliczeniowych robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z
dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na
podstawie projektu w cenie umownej.

4. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peini zgodne
z dokumentacjg projektowa lub SSTWiOR 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
beda rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu

btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlana, wiedza techniczna, zawartg
z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
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6. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy Ww oparciu
0 dokumentacje¢ projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

7. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze¢s¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty
budowlane rownolegle z zamdwieniem objetym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka
potrzeba.

8. Powyzsze roboty budowlane muszg by¢ wykonywane w sposdéb umozliwiajacy
funkcjonowanie instytucji majacych swoje siedziby w obiekcie (Urzad Gminy, GOPS,
Osrodek Zdrowia) oraz osob korzystajacych z lokali mieszkalnych.

§3
Terminy realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia 30.09.2020 r.
z zastrzezeniem ust. 3.

2. Termin realizacji Przedmiotu Zamowienia wskazany w umowie moze ulec zmianie
jedynie z przyczyn stanowigcych podstawg do zmiany umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego
podpisanym przez Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Wykonawce. Za date
wykonania nie bedzie si¢ traktowal daty zgloszenia robdt przez Wykonawce do
odbioru.

4. Wykonawca powinien zglosi¢ do odbioru wykonane prace w terminie umozliwiajacym
wykonanie czynnosci odbioru zgodnie z § 7 ust. 3 i 5 umowy.

5. Terminy wykonywania poszczegolnych etapow robot wskazane bedg w
harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktéry Wykonawca jest zobowigzany
opracowa¢ w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen
poszczegolnych elementdw robdt zawartych w kosztorysach ofertowych. Zamawiajacy
w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej wskazanego harmonogramu moze wnies¢ do niego
uwagi, ktére Wykonawca winien uwzglednic.

6. Rozpoczecie poszczegdlnych etapow robdt nalezy bezwzglednie wezesniej uzgadniad z
Zamawiajacym.

§4

Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
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L.acznie wynagrodzenie brutto WYNOS1 «...ouueueiueieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeaeen zt
(SHOWNIC: .o e e el )
w tym:

za Zadanie 1: Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie
Patnow tj. budynku Urzedu Gminy Patndéw oraz Osrodka Zdrowia w Patnowie W

KWOCTE: .ottt zt brutto.
za Zadanie 2: Przebudowa dachu budynku Urzedu Gminy w Pgtnowie w kwocie
................................................................................... z1 brutto.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie
podlega zmianie w czasie trwania Umowy (z wyjgtkiem przypadkéw przewidzianych w
umowie) i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbgdnych do kompletnego
wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywan
innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robdt wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter
pomocniczy.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w ust. 1.

§5
Obowiazki stron
1. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji budowlanej, kopii pozwolenia na budowg i zgloszenia
robot budowlanych oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,

3) wskazanie punktéw poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 4, materialdéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,
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4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzodr i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykonaniu robot zanikajacych,
b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktore mogg mie¢ wptyw
na stan zachowania budynku,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposob odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) uiszczanie oplat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedlug wskazan
licznika,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktoére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych, elementéw
nieobjetych zakresem przedmiotu zamowienia do stanu sprzed rozpoczgcia robot
budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialbw w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow 1 urzadzen w sposob niezagrazajacy
zyciu 1 zdrowiu pracownikow 1 0sob trzecich,

17) zgloszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) dostarczenie swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty
1 urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

19) przygotowanie dokumentoéw do odbioru koncowego,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji,

21) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac
rozbiorkowych ze szczegodlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow BHP oraz
przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,
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22) uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych i montazowych
w danym dniu — kazdego dnia,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

25) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

26) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamoOwienia w stanie gotowym do
przystapienia do uzytkowania.

3. Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych,
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéow do
unieszkodliwienia.

4. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do
ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych, beda w posiadaniu
Wykonawcy. Ztom oraz elementy metalowe pochodzace z robot rozbiorkowych
pozostaja wlasno$cig Zamawiajacego.

5. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu
z placu rozbiorki.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materiatow z odzysku.

7. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace W sposOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow 1 o0soOb trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwos$ci
wynikajace z prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkow ostroznosci.

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

10. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

12. Osoba upowazniong do kontaktow:

z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest:........ooevueueunnnnn. ;artel: o ;
z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ..............oeeeeee.. snrtel: ool

13. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do powotania 0dp0w1ednlch inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

14. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia
budowlane, w specjalnosci:

1) konstrukcyjno—budowlanej,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.
w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi zamoéwienia lub odpowiadajace im
wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow (Wykonawca w celu wykazania spelniania w/w
warunku moze wskaza¢ osobe bedaca obywatelem panstwa czltonkowskiego UE,
ktora nabyla kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi
przepisami, w szczegblnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. 0 zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z
2014 r. poz. 1946).

15. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej w osobie:

..................................... ;nrtelc................;upr.bud.nr L

2) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: ..............cooooiiiiiiiiinn.n. ; nr
tel: ..o ;upr.bud. nr: ...

lub 0dp0w1adajqce im wazne uprawnienia budowlane ktore zostalty wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow.
Wykonawca moze wskaza¢ osobg bedaca obywatelem panstwa cztonkowskiego
UE, ktora nabyla kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w
budownictwie, rdwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — zgodnie z wlasciwymi
przepisami, W szczegodlnosci z ustawag z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z
2014 r. poz. 1946).
16. Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany os6éb wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego.
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17. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

18. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika robot,

2) przedktadania Inspektorowi wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania materialow,

3) zglaszania Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastgpnie
przywrécié roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy podwykonawcami,

6) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnego informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminach
odbiorow czesciowych;

8) uczestniczenia w odbiorach czgsciowych i1 koncowym zadania, w tym kontroli
organow uprawnionych,

9) informowania inspektora nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga
wplynaé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

19. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowaé¢ plac budowy, w
szczegolnosci poprzez wygrodzenie 1 oznakowanie strefy prowadzonych robodt, oraz
dbac o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania.

20. Wykonawca zobowiazuje si¢ dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie zamknigtym.

21. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy 1 wykonywanych robot od
momentu przejecia placu budowy.

22. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

23. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§6
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane jedng fakturg koncowa w terminie
do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem
odbioru  wykonanych  robdt, z  uwzglednieniem  zapisow  dotyczacych
podwykonawstwa, o ktorym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznos$ci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow z o$wiadczeniem
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podwykonawcow o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umow
0 podwykonawstwo.

3. Termin, o ktorym mowa w ust. 1 rozpocznie swoj bieg w przypadku lacznego
wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialnos$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot uméw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z uslugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
naleznos$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw
0 podwykonawstwo.

4. Os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w
ust. 2 powinny odpowiada¢ swoja formag i tre$cia o$wiadczeniom, stanowigcym
odpowiednio zalaczniki nr 4 1 5 do umowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedlozenie = Zamawiajagcemu  oswiadczen podwykonawcoéw lub  dalszych
podwykonawcow, o ktorych mowa w ust. 2, 0 tresci wskazanej w ust. 3, w stosunku do
ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b-143c
ustawy Prawo zamoéwien publicznych lub na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane,
w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem
Wykonawcy.

7. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce-

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajacego w formie pisemnej o:
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1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

10

informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 7.

. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 2,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

11

12.

13.

14.

15.
16.

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé¢

takiej zaptaty.
. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 10 pkt 3, wynosi 30 dni od dnia zgtoszenia przez wykonawce uwag o
ktorych mowa w ust. 10 lub od uptywu terminu na ich wniesienie (gdyby nie zostaty
whniesione).
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:
Gmina Patnéw, Patnéw 48, 98-335 Patnow (NIP: 832-19-79-664) i wskazuje jako
ptatnika Gming Patnow.
Zamawiajacy  zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub wymaga
dodatkowego sprawdzenia.
Ceny rob6t w kosztorysie nie bedg podlegaly waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Wykonawca w ciggu 7 dni po zawarciu umowy zlozy kosztorys wskazujacy sposob
kalkulacji wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajagcy wszystkie przewidziane
przedmiotem zamdwienia branze) z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie
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ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od
R S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 16, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy 1 bedzie podstawa do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych o ktorych mowa w § 18 ust. 7, w tym w

przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.

19

. W przypadku, gdyby roboty okreslone w ust. 18 pkt 2 nie byly objete w kosztorysie
o ktorym mowa w ust. 16, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych
niz 90% cen SEKOCENBUD z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita
si¢ publikacja SEKOCENBUD, a w przypadku gdy ceny robot nie s3 uwzglednione w
SEKOCENBUDZIE, nie wyzszych niz 90 % $rednich cen rynkowych za ostatnie 3
miesigce.

§7

Odbiory roboét
Strony zgodnie postanawiaja, ze podstawg wystawienia faktury bedzie protokot
odbioru koncowego.
Odbiory robot zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciagu 3 dni roboczych od dnia ich
zgloszenia.
Inspektor nadzoru jest zobowiazany do zweryfikowania, zgloszonych przez
Wykonawce do odbioru robdt, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w terminie nie
dhuzszym niz 5 dni robocze od dnia zgloszenia ich do odbioru przez Wykonawcg.
Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposob uzasadniajacy ich gotowo$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.
Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w
terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do
odbioru przez Zamawiajacego wykonanych robdot budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia.
Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego robét, ktory powinien zosta¢ podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.
Do protokotu odbioru koficowego robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentoéw odbiorowych:
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Dziennik budowy,

Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

Oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu robdt budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i
normami,

Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robot).

Inwentaryzacj¢ geodezyjng (jezeli jest wzmagana)

kosztorysy powykonawcze na poszczegolne etapy robét z zastosowaniem cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilosci faktycznie
wykonanych robét i inne dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR
stanowigcych zatacznik do umowy;

§8
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu

usuni¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usunigcia

pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien opdznienia w usuni¢ciu usterki
wysokosci 2000,00 zt.

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamodwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 4, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow.

§9
Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigce] zalacznik nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

2.3.2020 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku Urzedu Gminy Patnéw

i Osrodka Zdrowia w Patnowie oraz przebudowa dachu budynku Urzgdu Gminy w Patnowie”

str. 12



Fundusze Ay Unia Europejska
. Lt promuje’ /.

Europejskle tu-dzkle Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt wspoétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lodzkiego na lata 2014-2020

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 3,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub uslugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajace;j,
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 12 umowy,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcOw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartos$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3a dostawy materialdow budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamodwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ,,ustawy Pzp”, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji,
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Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia.

20. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o
ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
zamoOwienia.

§ 10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadana przez caly okres realizacji kontraktu
ubezpieczenia OC na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z
niniejszej umowy.

2. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w ust.
2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

4. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktorym mowa w ust. 3, bedzie

obcigza¢ w catosci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy waznos$¢ przedtozonej polisy OC konczy si¢ przed zakonczeniem
realizacji kontraktu, wykonawca najpdzniej na 5 dni przed koncem waznosci polisy
przedstawia kolejng polis¢ na dalszy okres realizacji kontraktu. Postanowienia ust. 5
stosuje si¢ odpowiednio.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1 lub 6 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z
winy wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub uchybienia terminu
przedilozenia nowej polisy.

o

§11
Gwarancja, rekojmia
1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na
OKres ........ocooevennn. miesi¢cy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 6.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane
urzadzenia na okres ............ miesiecy, ktory rozpocznie swdj bieg od dnia
podpisania protokotu odbioru konicowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 6.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rgkojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane i montazowe, i zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5. Termin udzielonej gwarancji, o ktorej mowa w ust. 4, WYNoSi ....................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 7 ust.
6.

6. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4.

8. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub
niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

9. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy telefonicznie, a
nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego Iub wiadomos$ci elektronicznej
potwierdza wystgpienie wady.

10. W przypadku nieusuni¢cia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usunaé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

12. W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

13. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunig¢cia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

14. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialow oraz wadliwie wykonanych robét.

15. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczgceiu postgpowania upadiosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego

rozpoczynajac od roku nastgpujacego po dacie odbioru robdt oraz ostatni przeglad
gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem okresu gwarancji. Przeglady
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przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokdt z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

17. Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usung¢ nie pozniej, niz
w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 17, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad begda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

19. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktorym mowa
w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ zamawiajagcego kwote wykonania
zastepczego w ciagu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

20. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zgodnie
z oferta 1 przepisami Kodeksu cywilnego w taki sposob, ze:

1) jezeli okres wskazanej w ust. 11 2 gwarancji jest dluzszy od okresu rekojmi wynikajacego
z przepisow kodeksu cywilnego (w szczegolnosci w przypadku elementéw zamodwienia
innych niz nieruchomosci), strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

2) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest rowny okresowi rekojmi wynikajacemu
z przepisdw kodeksu cywilnego, strony ustalajg okres rekojmi rowny okresowi udzielonej
gwarancji,

3) jezeli okres wskazanej w ust. 1 1 2 gwarancji jest krotszy od okresu rekojmi wynikajgcego
z przepisdow kodeksu cywilnego (w szczegdlnosci w przypadku nieruchomosci), strony
ustalajg okres r¢kojmi wynikajacy z kodeksu cywilnego tj. okres 5 lat.

§12
Klauzula zatrudnienia
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce
lub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie
realizacji zaméwienia:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i

prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamdwienia, okreSlonym w
sekcji 3 SIWZ.
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(Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedag wykonywane samodzielnie
1 osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza w postaci
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

1) zgdania os$wiadczen i dokumentdéw w zakresic potwierdzenia spelniania ww.

wWymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3.

1)

2)

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzqdzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega

Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja

anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. Z tytuhlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptlaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) projektu umowy w
sprawie zamoOwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§13
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formag odszkodowania stanowig kary
umowne
z nastepujacych tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a) za opoOznienie w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia, liczonej od
terminu okre§lonego w § 3,

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych i montazowych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokos$ci 100,00
zlotych,

€) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materiatow 1 urzadzen w sposob zagrazajacy zyciu
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1 zdrowiu pracownikéw i1 osob trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokos$ci 300,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym
fakcie Wykonawcy — w wysokos$ci 300,00 ztotych,

e) za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia, stwierdzonych
przy odbiorze lub ujawnionych w okresie r¢kojmi lub wynikajacych z gwarancji — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
op6znienia, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie
wad i usterek,

f) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptacone;j
naleznosci za kazdy dzien zwloki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

J) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty — w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uplywu terminu, ktorym mowa w § 9 ust. 10,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 —w
wysokosci po 500,00 ziotych za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonywata czynno$ci wymienione w pkt 3.10 SIWZ,

I) za opdznienie w dostarczeniu dowodéw, o ktorych mowa w § 12 ust. 3 — w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktorym
mowaw § 12 ust. 3,
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupethiajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty.

Kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajagcego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowiazan wynikajacych z niniejszej

umowy.

§ 14

Kary umowne z tytulu odstapienia od umowy
Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytulu
odstgpienia od umowy w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn =zaleznych
od Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1,
z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
4 ust. 1.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z
wynagrodzenia za wykonane roboty.
Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robo6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:

Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych,
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b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadios¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczgte
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgloszenie wniosku o upadtos$¢ oraz zgloszeniu lub wptynieciu wniosku o upadtos¢,
w terminie 7 dni od wystapienia tych okoliczno$ci,

d) chociazby czg$¢ majatku  Wykonawcy zostanie zajegta w  postgpowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i
nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 10 ust. 2, nie przekazat
Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodow ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 10,

1) wystgpila konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w § 6 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

k) jezeli Wykonawca nie dopelni obowiazku, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 lub 5,
pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 90 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa

w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacjg¢
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztoéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktérym
mowa w § 6 pkt 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych stawki
maksymalnie 90% cen SEKOCENBUD za ostatni zakonczony kwartat przed
miesigcem rozliczenia.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .....................oll w wysokosci 10 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych
(stownie: ............ooooiiinil ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
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5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSci ..................... ztotych (stownie: .................... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrOcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

12. Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed
wygasnigciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty
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catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

14. Zamawiajacy zwrdéci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cz¢éci zabezpieczenia.

15. W przypadku wygasnigcia zabezpieczenia Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z
naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia kwot¢  odpowiadajacga  wysokosci
zabezpieczenia.

§17
Zmiany umowy
1. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z nastepujacych
okolicznoSci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (opady deszczu,
$niegu, temperatury +30°C, temperatury -5°C) powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie calosci wykonywanych robot budowlanych na zewnatrz budynku,
stanowigcych przedmiot zamodwienia, w okresie dluzszym niz 5 nastgpujacych po
sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwalo
ich wstrzymanie;

2) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumiec
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktore nastgpito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przedhuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamodwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie
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terminu realizacji zamdowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie
rob6t budowlanych,

4) przedhuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewne¢trznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedluzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunigcie kolizji
z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej — o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméowienia, o ktorym mowa w § 3, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;,
stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamodwienia, przy czym
przedhuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw
oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zalacznik nr 3 do umowy
oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

6) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezb¢dnym wynikajacym z koniecznosci
wykonania robot, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt lub 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, z zastrzezeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany W
trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkow udzialu w
postepowaniu,

9) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wymagana jest
zgoda zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
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Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposoéb odmienny od sposobu okreslonego
w umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu
swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zalacznik nr 3 do umowy,
oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, z
zastrzezeniem ust. 2.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

4. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Zmiana taka nie wymaga zawierania odrgbnego
aneksu do umowy.

5. Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

6. Strony przewiduja zmian¢ umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce.

7. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku rezygnacji z wykonania
czesci zamowienia na skutek okolicznos$ci, ktérych zamawiajacy nie mogt przewidzied
dzialajac z nalezyta starannos$cig. Zmiana umowy bedzie polegala na zmniejszeniu
zakresu S$wiadczenia wykonawcy oraz proporcjonalnym zmniejszeniu jego
wynagrodzenia.

8. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, zachodzi
w sytuacji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdowienia, nie moga
by¢ uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub
zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia nastgpila zmiana przepisOw prawa
budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologi¢ wykonania robot.
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§19
Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentow

finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisOw o ochronie danych osobowych
zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE i nie wykorzystywaé ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob
danych osobowych, do ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla
celow innych niz realizacja umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci
wynikajagcych z niniejszej umowy na osob¢ trzecia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ).
2) Dokumentacja projektowa.
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3) Oferta wykonawcy.
4) Oswiadczenie podwykonawcy.
5) Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zalacznik nr 4
do umowy Nr .........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
Reprezentujac
nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego podwykonawca
nazwa (firma) i adres wykonawcy
N2 S (o (N

realizowanym w ramach umowy nr ......................oeeel. zdnia........ooooeiiii
zawarte] przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Pgtnow z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:

NETO: ... o

podatek VAT: ..o

DIULO: © oot

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........c.ccoieiiiiiiiiiiiiiiiieieieicineceneee.. Z dnia
ceeererietcsesieceneensess. Oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez przez
kierownika budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 5
do umowy Nr .........

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym Podwykonawca

realizowanym w ramach Umowy nr ..............coooveiiiiiiiiiiiiininnennn... zdnia ...,
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Patnéw z
(nazwa Wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NEIO: L i

podatek VAT: ...

DIUttO: «eeei e

zgodnie z  faktura  VAT/rachunkiem nr  ......cciiiiiiiiiiiiiiiiiiinnen z  dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokolu
zalaczam.

(podpis)
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