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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty: 
ST - Specyfikacja Techniczna 
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca się równieŜ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze środków 
pozabudŜetowych (nie objętych ustawą o zamówieniach publicznych). 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)   
 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli — naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w 
inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie — naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, 
montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
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1.4.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
1.4.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów — naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium — naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach — naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. przedmiarze robót — naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
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technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych — naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót •Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, 
póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego ubytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powabne, śe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
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Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, śe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 
je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
 KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.7.3. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
7.4. Wagi   
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 



 13

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 
120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 
i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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S-01 – SST  DEMONTAś  INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45300000 –0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 
45320000-6 – Roboty izolacyjne; 
45321000-3 – Izolacja cieplna; 
45331110-0 – Instalowanie kotłów; 
45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne; 
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego; 
 
1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kotłowni ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim,   
Nr ark. Mapy 12, nr działki 959” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, Polskie Normy i zasady sztuki 
budowlanej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza 
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót: „Przebudowa kotłowni  ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie 
Kujawskim, Nr ark. Mapy 12, nr działki 959 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania demonta Ŝu  instalacji technologicznej: 
● demontaŜ kotłów, pomp obiegowych i pompy do wody brudnej 
● demontaŜ naczyń wzbiorczych przeponowych  
● demontaŜ  przewodów spalinowych  
● demontaŜ rur wody ciepłej i zimnej dn15 i 20mm wraz z armaturą  
● demontaŜ elektrycznego podgrzewacza wody   
● demontaŜ zlewu i umywalki 
 
1.4  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.8 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
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1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.5 Określenia podstawowe 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
2 MATERIAŁY 
Stosowane materiały to wyroby, producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne (opinie higieniczne PśH) wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
2.1 Materiały stosowane przy demontaŜu: 
Tarcze do cięcia stali; 
Tlen plus acetylen (do cięcia kotłów); 
Pozostałe materiały i armatura zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i zgodnie z 
Zestawieniem materiałów zawartym w Dokumentacji technicznej i Przedmiarze Robót. 
 
3 SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
3.2 Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Szlifierka kątowa; 
Palnik acetylenowy; 
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
Samochód dostawczy do 0,9t 
Samochód skrzyniowy 5t 
 
3.3 Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
4.1.1. Urządzenia 
Urządzenia naleŜy przewozić w opakowaniu i zgodnie z zaleceniami producenta. NaleŜy je 
przewozić środkami transportu dostosowanymi do gabarytów przewoŜonych materiałów w sposób 
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
5.2 Roboty demontaŜowe instalacji 
Roboty demontaŜowe istniejącej instalacji oraz urządzeń grzewczych naleŜy wykonać zgodnie z załoŜeniami Planu 
BIOZ i poleceniami Inspektora nadzoru. 
W pierwszej kolejności naleŜy zdemontować istniejące izolacje cieplne oraz wszelkie materiały łatwopalne. Następnie 
zdemontować armaturę, po czym dokonać odcięcia instalacji i kotłów. Ekspedycja kotłów z kotłowni otworem 
montaŜowym. Końcówki rur, do których ma być dołączona nowa instalacja zabezpieczyć. 
Demontowany złom naleŜy składować w miejscu wskazanym i uzgodnionym z Inwestorem. 
Materiał z rozbiórki izolacji cieplnej naleŜy wywieźć na składowisko 
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6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 
 
6.1 Program Zapewnienia Jako ści 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.2 Zasady kontroli jako ści robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.4 Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.5 Raporty z bada ń 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.8 Dokumenty budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.9 Kontrola, pomiary j badania 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 kpl istniejącej instalacji technologicznej 
1 m2 izolacji cieplnej 
 
7.3 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
7.4 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 1.1 
 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
8.3 Odbiór cz ęściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
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8.4 Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
9.2 Zasady rozliczania i płatno ści 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE – Polskie Normy 
PN-89/H-02650 - „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury." 
PN-83/H-02651- „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne." 
PN-84/H-74220 - „Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia  
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S-02 -  SST  MONTAś  INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH 
 
Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45300000 –0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 
45320000-6 – Roboty izolacyjne; 
45321000-3 – Izolacja cieplna; 
45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne; 
45331110-0 – Instalowanie kotłów; 
45331100-7 - Roboty montaŜowe instalacji c.o. 
45332400-7 – Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego; 
 
1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.:„Przebudowa kotłowni ul. Słowackiego 8 
 w Aleksandrowie Kujawskim,  Nr ark. Mapy 12, nr działki 959” zgodnie z zakresem robót przedstawionym  
w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robót. 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego prawa, Polskie Normy i zasady 
sztuki budowlanej. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót:„Przebudowa kotłowni ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim,   
Nr ark. Mapy 12, nr działki 959” 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji technologicznych kotłowni, a w szczególności: 
● montaŜ kotłów opalanych miałem węglowym z automatycznym podajnikiem  
● montaŜ przenośników ślimakowych rurowych  
● montaŜ rurociągów stalowych spawanych do c.o. 
● montaŜ rurociągów stalowych ocynkowanych skręcanych do z.w. i c.w.u.  
● montaŜ armatury odcinającej, regulacyjnej, zabezpieczającej i odpowietrzającej  
● montaŜ naczyń wzbiorczych przeponowych – z demontaŜu  
● montaŜ naczynia wzbiorczego otwartego 
● montaŜ wymiennika c.o.  
● montaŜ filtrów i filtroodmulnika.  
● montaŜ pomp kotłowych, pomp obiegowych, pompy do wody brudnej i pompy do ścieków 
● montaŜ automatyki sterującej  
● montaŜ armatury kontrolno-pomiarowej  
● montaŜ zmiękczacza wody.  
● montaŜ przewodów odprowadzenia spalin 
● montaŜ izolacji termicznej rurociągów, naczynia wzbiorczego otwartego i przewodów wentylacyjnych  
● montaŜ zlewu, umywalki, miski ustępowej, kratek ściekowych.  
● montaŜ rurociągu  z rur PVC  i rur PP 
● montaŜ rurociągu z rur preizolowanych 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
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1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.8 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.4.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
1.5 Określenia podstawowe 
- Ciśnienie dopuszczalne – najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego , która nie  

moŜe być przekroczona w Ŝadnym punkcie instalacji. 
− Ciśnienie nominalne – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji 
   w temperaturze 20° C 
− Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym badana jest jej szczelność 
− Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 

projektowej 
- Ciśnienie spoczynkowe – najwyŜsza wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania  

wodnego przy braku krąŜenia wody. 
- Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym przeponowym – ciśnienie w przestrzeni gazowej naczynia  

przed przyłączeniem do instalacji ogrzewania wodnego systemu zamkniętego. 
- Czynnik grzejny – płyn ( woda , para wodna lub powietrze ) przenoszący ciepło. 
- Instalacja centralnego ogrzewania: 

-  zespół urządzeń , elementów i przewodów słuŜących do wytwarzania czynnika grzewczego 
    o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła) 

              -  zespół urządzeń , elementów i przewodów słuŜących do doprowadzenia czynnika grzejnego   
                 do ogrzewanego obiektu , oraz rozdziału czynnika grzewczego  w ogrzewanym budynku 
                  i przekazania ciepła w pomieszczeniu. 
− Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja, w której przestrzeń wodna nie ma połączenia  

z atmosferą; 
- Instalacja wentylacji grawitacyjna – instalacja składająca się z kanałów wentylacyjnych wraz z ich 
wyposaŜeniem słuŜąca do dostarczenia lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w której ruch 
powietrza wywoływany jest róŜnicą gęstości mas powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia  
- Kocioł grzewczy wodny – urządzenie z komorą spalania przeznaczone do podgrzewania wody ciepłem 
uzyskiwanym w procesie spalania opału.  
- Kotłownia – pomieszczenie , w którym znajdują się  kotły z zespołami urządzeń zabezpieczających , 
pomiarowych , regulacyjnych , sterujących , rejestrujących , sygnalizacyjnych i alarmujących 
- Moc kotła – ilość energii cieplnej oddawana uŜytecznie czynnikowi grzejnemu w  
jednostce czasu 
 - Naczynie wzbiorcze otwarte – zbiornik bezciśnieniowy przejmujący zmiany objętości wody 
wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego oraz zapewniający swobodne 
połączenie z atmosferą przestrzeni wodnej instalacji. 
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- Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ze szczelną elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń 
wodną od przestrzeni gazowej , przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami jej 
temperatury. 
- Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie – temperatura powrotna wody 
instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynku. 
- Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyŜsza temperatura czynnika 
grzejnego przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynku. 
- Pompa kotłowa – pompa wymuszająca krąŜenie wody grzejnej między kotłem a wymiennikiem c.o. 
- Pompa obiegowa instalacji c.o. – pompa wymuszająca krąŜenie wody grzejnej w instalacji c.o. 
- Przewody spalinowe  – przewody wraz z ich wyposaŜeniem, słuŜące do odprowadzenia spalin z palenisk   
   (kotłów) do kanałów spalinowych (komina) 
- Regulator pogodowy – urządzenie działające zgodnie z sygnałami podawanymi przez czujniki 
uruchamiające bądź zatrzymujące pompę obiegową c.o. i zawór regulacyjny c.o. 
- Regulator pracy kotła – urządzenie działające zgodnie z sygnałami podawanymi przez czujniki 
uruchamiające bądź zatrzymujące kocioł  i inne urządzenia kotła 
- Rura bezpieczeństwa - rura łącząca najwyŜej połoŜoną część przestrzeni wodnej kotła z  przestrzenią 
powietrzną wodnej naczynia wzbiorczego otwartego, powyŜej rury przelewowej. 
- Rura odpowietrzająca - rura łącząca przestrzeń powietrzną naczynia wzbiorczego otwartego z 
atmosferą. 
- Rura przelewowa - rura wyprowadzona z naczynia wzbiorczego otwartego na wysokości 
maksymalnego poziomu lustra wody i doprowadzona nad zlew w pomieszczeniu źródła ciepła. 
- Rura sygnalizacyjna - rura wyprowadzona z dolnej część przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego 
otwartego i doprowadzona nad zlew w pomieszczeniu źródła ciepła. 
- Rura wzbiorcza: 

– rura łącząca dolną część przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego otwartego ze zbiorczą rurą 
powrotną  kotłów 

– rura łącząca instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego z króćcem przyłącznym  
       naczynia wzbiorczego przeponowego. 

− Średnica nominalna – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu równą 
średnicy rzeczywistej, wyraŜonej w milimetrach; 
− Temperatura robocza – obliczeniowa temperatura instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie; 
- Urządzenia zabezpieczające – urządzenia , które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 
przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
- Woda instalacyjna – czynnik grzejny – woda lub roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
obniŜających temperaturę zamarzania wody, wypełniający instalację ogrzewczą. 
- Wymiennik ciepła - urządzenie będące pojedynczym wymiennikiem lub bateria wymienników ciepła, 
połączonych ze sobą rurami w sposób trwały,   
- Zbiorcza rura powrotna - rura łącząca króćce powrotne kotłów  
− Źródło ciepła – Kotłownia, układ z kotłem i pompą, kolektory słoneczne, działające samodzielnie 
lub współpracujące ze sobą; 
  
2 MATERIAŁY 
Stosowane materiały to wyroby, producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne (opinie higieniczne PśH) wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
2.1 Ogólne wymagania dla materiałów 
Wszystkie materiały i armatura zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i zgodnie z 
Zestawieniem materiałów zawartym w Dokumentacji technicznej i Przedmiarze Robót. 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej słuŜą 
ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymagań technicznych dla 
projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zastosowanie produktów innych producentów pod warunkiem: 
− Spełniania tych samych właściwości technicznych i fizycznych; 
− Przedstawienie zamiennych rozwiązań na piśmie i uzyskanie akceptacji projektanta . 
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3 SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną . „Wymagania Ogólne” 
 
3.2 Sprzęt, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Samochód skrzyniowy; 
Spawarka elektryczna (lub TIG); 
Samochód dostawczy do 0,9t 
 
3.3 Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
4 TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
4.1.1 Transport rur 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w pozycji poziomej. Rury powinny być ładowane obok 
siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Rury wczasie transportu nie powinny stykać się  
z ostrymi przedmiotami mogącymi powodować uszkodzenia rur. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, szczególną ostroŜność zachować podczas transportu rur  
w niskich temperaturach (poniŜej 0°C). 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian bocznych środka transportu o więcej 
niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach a poszczególne warstwy 
naleŜy przegradzać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające elementy rur. 
 
4.1.2 Transport armatury 
Armaturę naleŜy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 
mechanicznymi. Armatura drobna powinna być pakowana w specjalne skrzynie lub pojemniki. 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
5.2 MontaŜ urządzeń, wykonanie instalacji 
Instalacja powinna zapewnić obiektowi, w którym ją wykonano moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych,  
a w szczególności: 
− Bezpieczeństwo konstrukcji; 
− Bezpieczeństwo przeciwpoŜarowe; 
− Bezpieczeństwo uŜytkowania; 
− Odpowiednich warunków higienicznych i ochrony przed hałasami i drganiami; 
− Ochronę środowisko; 
− oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród budowlanych; 
Instalacja powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz spełniać wymagania przepisów 
techniczno – budowlanych. 
 
5.3 Rurociągi 
 
5.3.1 Wymagania ogólne 
Instalację technologiczną kotłowni wykonać z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN 80/H-74219, łączonych przez 
spawanie. Za kotłem naleŜy wykonać połączenia kołnierzowe p = 0,60MPa. W kotłowni stosować armaturę zamykającą 
i odcinającą – zawory kulowe kołnierzowe lub mufowe, na ciśnienie pn = 0,60MPa. Pompy łączyć za pomocą kołnierzy 
lub w przypadku małych średnic na śrubunki. Przez przegrody budowlane przewody naleŜy prowadzić w tulejach 
ochronnych uszczelnieniem pianką poliuretanową.  
Manometry osiowe Ø100mm o zakresie skali 0 ÷ 0,6 MPa i 1MPa, termometry 0-120°C. 
Połączenia kołnierzowe naleŜy uszczelnić uszczelkami klingerytowymi, a połączenia gwintowane konopiami i pokostem 
lub taśma teflonową. 
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5.3.2 Prowadzenie przewodów 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, aby w najniŜszych punktach załamań przewodów 
zapewnić moŜliwość odpowietrzania instalacji; dopuszcza się moŜliwość układania odcinków przewodów bez spadków, 
jeŜeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opróŜnianie z wody jest moŜliwe przez 
przedmuchanie spręŜonym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych 
 i ruchomych, usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z normy. 
Przewody naleŜy prowadzić zapewniając właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych. Przewody naleŜy prowadzić 
w sposób umoŜliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. 
Przewody pionowe prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm na kondygnację. 
Przewody poziome instalacji c.o. prowadzić powyŜej przewodów instalacji wody zimnej.  
 
5.3.3 Podpory 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i przesuwnych powinno być zgodne z wytycznymi producenta, chyba Ŝe 
inne rozwiązanie przewiduje dokumentacja projektowa. 
Konstrukcja i montaŜ podpór powinno umoŜliwiać łatwy i trwały montaŜ przewodów, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
 
5.3.4 Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przez przegrodę budowlaną naleŜy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moŜe 
znajdować się Ŝadne łączenie rury. Tuleja powinna mieć większą średnicę od przewodu o co najmniej 2 cm przy 
przejściu przez przegrodę pionową i 1 cm przy przejściu przez strop. Tuleja powinna być dłuŜsza od grubości 
przegrody o co najmniej 5 cm z kaŜdej strony i 2 cm przy stropie. 
Przestrzeń miedzy rurą przewodu a tuleją ochroną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę, umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie i utrudniającym powstanie w niej 
napręŜeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w elementach oddzielenia poŜarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi klasę odporności ogniowej wymaganą dla tych elementów. 
Przejście w tulei przez przegrodę budowlaną nie powinno być podpora przesuwną tego przewodu. 
 
5.4 MontaŜ urządzeń i armatury 
5.4.1 Kotły 
Roboty montaŜowe urządzeń grzewczych naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczną. 
Kotły naleŜy ustawić n a fundamencie wystającym ponad poziom podłogi nie mniej niŜ 0,1m wykonanym  
wg projektu architektury. 
Kotły dostarczane przez producenta w częściach do skręcania naleŜy scalać wg instrukcji wytwórcy.  
Dostarczone części naleŜy wraz z osprzętem poddać oględzinom zewnętrznym.   
MontaŜ kotłów i urządzeń pomocniczych naleŜy prowadzić wg technologii montaŜu ustalając kolejno czynności, sprzęt 
dźwigowy i oprzyrządowanie. 
Spawanie elementów kotłów naleŜy prowadzić w pomieszczeniach o temperaturze nie niŜszej niŜ 0° C. Po zako ńczeniu 
montaŜu naleŜy przeprowadzić próbę wodną. Po pozytywnej próbie wodnej moŜna przystąpić do prac przy izolacji. 
 
5.4.2 Urządzenia 
Pompy naleŜy instalować na prostym odcinku przewodu w jednej osi wspólnej z osią rurociągu. 
Rurociąg po obu stronach pompy, za zaworami odcinającymi, naleŜy umocować do ścian za pomocą uchwytów lub 
wsporników do rur,. Pompy powinny mieć zabezpieczenie przed włączeniem w przypadku braku czynnika. 
Wszystkie zbiorniki ciśnieniowe (reflex, podgrzewacz), zawory bezpieczeństwa powinny być wykonane zgodnie 
 z wymaganiami przepisów UDT. 
MontaŜ wyposaŜenia zbiorników, jak termometry, manometry, wodowskazy itp., naleŜy montować w ostatniej fazie 
prac, aby uniknąć uszkodzeń. 
Przed zamontowanie armatury kaŜdy egzemplarz naleŜy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia  
i zamknięcia oraz usunąć zaślepienia i zanieczyszczenia. Przy łączeniu armatury z rurociągiem naleŜy zapewnić 
odpowiedni kierunek przepływu oraz swobodny dostęp obsługi, a takŜe moŜliwość wymontowania armatury lub jej 
części dla celów remontowych. NaleŜy zachować odpowiednią kolejności i kierunek dla armatury zwrotnej i odcinającej, 
aby kierunek przepływu medium instalacyjnego był zgodny z kierunkiem oznaczonym na armaturze. 
Aparatura kontrolno pomiarowa moŜe być zamontowana po montaŜ kotła, urządzeń pomocniczych i armatury, po 
wstępnej próbie wodnej i przepłukaniu kotła i instalacji. Podczas zakładania płaszcza izolacyjnego oraz otulin naleŜy 
zapewnić dostęp do zamontowanych czujników i kryz pomiarowych. 
NaleŜy sprawdzić działanie urządzeń regulacyjnych pod względem moŜliwości przestawiania w całym 
zakresie regulacyjnym. 
 
5.4.3 Zmiękczacz wody 
Urządzenia i instalacje wraz z armaturą powinny mieć zabezpieczenie antykorozyjne i chemoodporne, posiadać 
świadectwo badań i kontroli technicznej. Wykonanie wg dokumentacji projektowej. 
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5.4.4 Izolacje cieplne 
Wszystkie przewody instalacyjne, z wyjątkiem instalacji wody zimnej i ciepłej wody uŜytkowej, muszą mieć 
zamontowaną izolację cieplną. RównieŜ armatura powinna być zaizolowana cieplnie, jeŜeli wymaganie to wynika 
z dokumentacji projektowej. Wykonywanie instalacji naleŜy rozpocząć po przeprowadzeniu skutecznych wymaganych 
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji przeznaczonej do 
izolacji, potwierdzone protokolarnie. 
Materiały przeznaczone do izolacji powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, a sposób składowania na stanowisku 
montaŜu powinien wykluczać ich uszkodzenie i zawilgocenie. 
Powierzchnia, na której ma być wykonana izolacja powinna być czysta, sucha, powłoka antykorozyjna powinna być 
wyschnięta i nieuszkodzona. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem 
i uszkodzeniem oraz powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
 
5.5 Instalacja spalinowa i wentylacyjna 
Odprowadzenie spalin z kotła zaprojektowano czopuchem indywidualnym o średnicy Ø450/570mm do projektowanego 
komina i i Ø400mm do komina istniejącego. Czopuchy i komin projektowany ze stali kwasoodpornej. Wysokość komina 
projektowanego około 13m. Na kominie w dolnej części naleŜy zamontować typową wyczystkę. 
Kolana spalinowe winny mieć promień gięcia 1,5 D. Przewody spalinowe zamontować ze spadkiem 5 % w kierunku 
kotła. Przewody kominowe powinny być zaopatrzone w króćce do pomiaru temperatury oraz do poboru próbek spalin. 
Powinny być wyposaŜone w szczelnie zamykane i łatwe do otwarcia otwory rewizyjne (wyczystkowe). 
Wykonanie powinno zapewnić szczelność takŜe termiczną. 
Przewody wentylacyjne wykonać zgodnie z dokumentacją projektową z blachy stalowej ocynkowanej. 
  
 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program Zapewnienia Jako ści 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.2 Zasady kontroli jako ści robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.3 Pobieranie próbek 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.4 Badania i pomiary 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.5 Raporty z bada ń 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.8 Dokumenty budowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
6.9 Kontrola, pomiary j badania 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
7.2 Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m dla wykonanego i odebranego przewodu instalacji 
1 kpl dla armatury i zainstalowanych urządzeń 
UWAGA: Długości przewodów naleŜy mierzyć wzdłuŜ jego osi, a do ogólnej długości naleŜy wliczyć długości armatury 
łączonej na gwint i łączników. Długość zwęŜki naleŜy zaliczyć w poczet większej średnicy. 
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7.3 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
7.4 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
8.2 Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
8.3 Odbiór cz ęściowy 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badani z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.Instalacja powinna być 
przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a. zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji wraz z izolacją cieplną; 
b. instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono; 
c. dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
d. zakończono uruchamianie instalacji przy jednoczesnej regulacji i badaniu instalacji na gorąco w ruchu ciągłym, 
podczas których źródło ciepła osiągnęło załoŜone parametry czynnika grzewczego; 
Odbiór kończy się protokolarnym przejęciem instalacji technologicznej kotłowni do uŜytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną  „Wymagania Ogólne” 
 
9.2 Zasady rozliczania i płatno ści 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE i Polskie Normy 
  

− PN-B/02421:2000 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
                                     Wymagania i badania przy odbiorze”. 
− PN-89/H-02650 - „Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury." 
− PN-83/H-02651- „Armatura i rurociągi. Średnice nominalne." 
− PN-84/H-74220 - „Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia”. 
− PN-EN 729-1:1997 – „Spawanie metali”. 
− PN-EN 1443:2001 – „Kominy. Wymagania ogólne”. 
− PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 – „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i    
                                                        uŜyteczności  publicznej. Wymagania”. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych, tom I – V, Arkady,  
    Warszawa 1989. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, COBRTI – INSTAL, Warszawa 2001. 
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- PN-84/B- 01400- Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach, 
- PN- 90/B-01430- Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia, 
- PN-87/B-02411 Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania, 
- PN-91/B-02415- Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów  
                                 ciepłowniczych. Wymagania. 
- PN-91/B-02413 -Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych systemu  
                                  otwartego. Wymagania 
- PN_82/B- 02420:1991- Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów zawartych w prawie polskim. 
 

 


