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1. WPROWADZENIE 
 
 
1.1. Tło przedsięwzięcia 
 
 W związku z koniecznością realizacji zobowiązań Traktatu o Przystąpieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, a w szczególności inwestycji wskazanych 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostało zidentyfikowane 
przedsięwzięcie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Piekoszów. 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą inwestycje na terenie aglomeracji Piekoszów-
Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 11/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Piekoszów o RLM 30 868, z dwoma oczyszczalniami ścieków 
w Piekoszowie i w Wesołej. Aglomeracja Piekoszów (przed zmianą wielkości w/w 
Rozporządzeniem) została ujęta w KPOŚK –zał. 1a, poz. 236). 
Projekt będzie potencjalnym przedsięwzięciem do dofinansowania z Funduszu Spójności w 
latach 2007-2013 i powinien być zgodny z dokumentami programowymi dotyczącymi nowego 
okresu programowania. Niniejsze zamówienie ma na celu między innymi przygotowanie 
Wniosku do Funduszu Spójności dla ww. przedsięwzięcia. 
 
1.2. Opis przedsięwzięcia 
 
 1.2.1. Wnioskodawca i Beneficjent 
Wnioskodawcą do Funduszu Spójności jest Gmina Piekoszów. 
Wstępnie planuje się, że Beneficjentem Funduszu Spójności będzie ww. Wnioskodawca, jednak 
z uwagi na możliwość obniżenia przyszłych kosztów inwestycji o wartość podatku VAT, Gmina 
rozważa również możliwość przekształcenia swojego zakładu budżetowego w spółkę komunalną, 
która byłaby Beneficjentem. 
 
 1.2.2. Cel przedsięwzięcia 
Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej  na terenie 
aglomeracji Piekoszów, w dorzeczu rzeki Bobrzy i rzeki Łososiny w celu spełnienia wymagań: 
Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 
i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz Dyrektywy 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w aglomeracji Piekoszów w zakresie: 
– porządkowania zlewni istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Piekoszowie 

o przepustowości Qśdr = 2050 m3/d; 
– zapewnienia dostawy mieszkańcom gminy wody pitnej odpowiedniej jakości oraz zapewnienia 

ciągłości dostaw wody i obniżenia kosztów poprzez m.in. zmniejszenie awaryjności systemu 
jej dystrybucji. 

 
 

Efektem realizacji tego przedsięwzięcia będzie zwodociągowanie i skanalizowanie aglomeracji 
Piekoszów w 100 % oraz zapewnienie dostaw wody do spożycia przez ludzi zgodnie z 
wymogami Dyrektywy 98/83/WE. 
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 1.2.3. Lokalizacja 
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie aglomeracji Piekoszów 
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach następujących obszarów chronionych: 
 

a) Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy ( Ch - KPK ) ustanowiony Rozporządzeniem                             
Nr 75/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2005r. 

b) Chęcińsko – Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu ( Ch - KOChK) ustanowiony 
Rozporządzeniem Nr 83/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2005r. 

c) Konecko – Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu ( K-ŁOChK) ustanowiony 
Rozporządzeniem Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2005r.  

d) Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu ( POChK ) ustanowiony Rozporządzeniem 
Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.07.2005r. 

 
Obszary chronione stanowią następujący procent powierzchni gminy Piekoszów  
ad. a).  Ch – KPK   -  22,47 % 
ad. b).  Ch – KOChK  -  21,58 % 
ad. c)   K-ŁOChK  -  20,30 % 
ad. d).  POChK  -    9,51 % 
  RAZEM  =      73,86 %   całej powierzchni gminy Piekoszów 
 
Na terenie gminy znajdują się następujące pomniki przyrody: 
- Chelosiowa Jama – rezerwat 
- Moczydła – rezerwat. 
 
Oprócz powyższego w południowo – wschodniej części gminy Piekoszów występuje Główny 
Zbiornik Wód Podziemnych (obejmujący rejon Łazisk, Jaworzni Zagórze, Jaworzni Fabrycznej, 
Janowa Górnego i Dolnego ) GZWP nr 417, z którego  wód zaopatrywane jest miasto Kielce. 
Według opracowania Ekof dla poszczególnych województw figuruje: GZWP nr 417 Kielce 
(pow. 133 km2 zasoby dyspozycyjne 1800 m3/h ); środkowo i górnodewoński–D2,3 szczelinowo – 
krasowy ( wapienie, dolomity ) 
 
 
Przedsięwzięcie nie obejmuje swym zasięgiem obszarów programu Natura 2000. Najbliższymi 
obszarami objętymi lub planowanymi do objęcia siecią Natura 2000 są: 
- SOO Ostoja Przedborska (PLH 260004), znajdujący się w odległości ok. 20  km od planowanej 
inwestycji, 
-Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie (Shadow List), obszar znajdujący się w odległości ok.11  km od 
planowanej inwestycji.  
 
  
 1.2.4. Opis  stanu gospodarki wodno -ściekowej w  aglomeracji Piekoszów 
 
Obszar aglomeracji Piekoszów zamieszkuje ok. 16 tys. osób. 
Stopień skanalizowania aglomeracji Piekoszów obecnie wynosi  20 %, a zwodociągowania 91 %.  
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1.2.4.1. Gospodarka wodna 
 
Aglomeracja Piekoszów uzbrojona jest aktualnie w 8 podstawowych wodociągów.  
 
Na 31 grudzień 2006 r.  łączna długość sieci wodociągowej w aglomeracji wynosi 152,26 km. 
 
Ogólny stan sieci wodociągowej nie jest zadowalający, straty wody- średnio z ostatnich 3 lat 
wynosiły ok. 50 %, w stosunku do ilości wody pobranej ze środowiska. 
 
Poniżej przedstawiono opis poszczególnych wodociągów oraz określenie braków, problemów 
i potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną. 
 
1. Wodociąg nr 1 
 
Zasięgiem swym obejmuje Piekoszów i Wincentów. 
Woda ze studni tłoczona jest pompą głębinową do istniejącego zbiornika wieżowego i stąd 
grawitacyjnie do wszystkich użytkowników wodociągu. 
Istniejący wodociąg składa się z: 

a) ujęcia wody  
b) stacji wodociągowej  
c) zbiornika wyrównawczego 
d) sieci wodociągowej 

 
ad. a). Ujęcie wody stanowią 2 studnie wiercone. 
  Studnia 1 podstawowa h=81m wykonana w 1965r. , wydajność 65m3/g.  
  Studnia 2 zapasowa  h=100m wykonana w 1983r. , wydajność 30,15m3/g. 
Jakość wody: pod względem fizyko-chemicznym woda zawiera ponadnormatywne ilości 
azotanów ca 15mg /dm3 N. 
Pod względem bakteriologicznym nie wymaga ciągłego chlorowania. 
 
ad. b). Pomieszczenie to jest dla chloratorów oraz urządzeń elektrycznych. Chloratory służą do 
awaryjnego chlorowania. 
W 1999r. w piwnicy budynku Szkoły  Podstawowej w Piekoszowie zaprojektowano uzdatnianie 
wody. Zamontowano 2 zbiorniki wypełnione żywicą jonowymienną o wydajności filtrów 
30m3/h.  
 
ad. c). Zbiornik wyrównawczy z 1992r. wieżowy typ „Mostostal” V=500m3. Powyższy zbiornik 
posiada przecieki z czaszy zbiornika i jego pojemność nie może być  w pełni wykorzystana.  
 
ad. d). Sieć wodociągowa. 
 Piekoszów                l=   9 655m 
 Vincentów                l=   6 250m 
 Wincentów Zręby               l=   2 400m 
                ∑          l= 18 305m 
 
Na wodociągu nr 1 zużycie wody w 2006r. wynosiło 195 000 m3/rok, tj. 534,27m3/d . 
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Z uwagi na spadki ciśnienia na w/w wodociągu, przecieki zbiornika wyrównawczego typ 
„Mostostal”, zalecenia przeglądowe stanu technicznego powyższego zbiornika oraz stacji 
uzdatniania wody na wodociągu nr 1 określono zakres niezbędnych inwestycji: 
- wykonanie zbiorników wyrównawczych V=300m3/ każdy - szt.2 wraz z instalacjami 

w zbiorniku i rurociągami międzyobiektowymi, 
- montaż zestawu hydroforowego – kpl.1, 
- wykonanie stacji uzdatniania wody – szt. 1 
 
Wstępnie założono realizację w/w robót na działce będącej własnością gminy, która obecnie jest 
ogrodzona i zlokalizowana  w Piekoszowie przy ulicy Częstochowskiej. 
 
2. Wodociąg nr 2. 
Zasięgiem swym obejmuje: Szczukowskie Górki, Szczukowice, Podzamcze, Brynica, Micigózd, 
Julianów i pracuje w układzie dwustopniowego pompowania. Woda ze studni tłoczona jest 
pompą głębinową przez odżelaziacze i odmanganiacze do zbiornika wyrównawczego, a stąd 
przez pompy drugiego stopnia  i zbiorniki hydroforowe do sieci wodociągowej. 
Wodociąg  składa się z: 

a) ujęcia wody 
b) stacji wodociągowej 
c) zbiornika wyrównawczego 
d) sieci wodociągowej 

 
ad. a) ujęcie wody w Szczukowskich Górkach stanowi studnia głębinowa z 1993 roku 
o wydajności Q=42m3/h 
Woda pod względem fizyko-chemicznym zawiera ponadnormatywne ilości żelaza i manganu 
i wymaga uzdatniania. Pod względem bakteriologicznym nie wymaga stałego chlorowania. 

 
ad. b) stacja wodociągowa (budynek murowany z 1996 roku) zamontowane są 2 zbiorniki 
odżelaziacz i odmanganiacz  2x5,3 m3, chloratory -szt. 2 do awaryjnego chlorowania wody, 
zbiorniki hydroforowe 2x 6300 dm3,  
 
ad. c) zbiornik wyrównawczy prefabrykowany V= 2x100m3 z 1996 roku 
 
ad. d) sieć wodociągowa 

Szczukowskie Górki   9904m 
Podzamcze    6331m 
Stara Wola      630m 
Brynica   15910m 
Micigózd + Julianów 14013m 
             ∑    l = 4 6788m 

Zużycie wody na wodociągu nr 2 za 2006r. wynosiło 127514 m3/rok tj. 349,35 m3/dobę. 
 
Z uwagi na zwiększające się obecnie zapotrzebowanie na wodę oraz perspektywiczne 
zapotrzebowanie wody , tj. dla okresu do 2020r. dla wodociągu nr 2 określono potrzebę zasilenia 
wodociągu nr 2 z dodatkowego ujęcia wody tzw. Kasprzak w Piekoszowie (po byłym PGR a 
obecnie Kombinat Szklarniowo Tunelowy) rurociągiem PVC Ø160mm do Podzamcza na 
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długości 1550m. Ponadto należy zmodernizować ujęcie Kasprzak i wybudować stację 
uzdatniania wody na w/w ujęciu z tytułu nadmiaru azotanów.  
 
3. Wodociąg nr 3. 
Zasięgiem obejmuje: Jaworznię, Łaziska i Janów Górny. 
Pracuje w układzie jednostopniowego pompowania zaopatrując w wodę Jaworznię i Janów 
Górny oraz  Łaziska. Woda ze studni tłoczona jest pompą głębinową poprzez zbiorniki 
hydroforowe do sieci wodociągowej, oraz do przepompowni w Łaziskach. 
Wodociąg składa się z następujących elementów: 

a) ujęcia wody 
b) stacji wodociągowej 
c) przepompowni wody w Łaziskach 
d) sieci wodociągowej 

 
ad a). ujęcie wody jest w Jaworzni i nazywane Szczukowice „Cielętnik” jako jedna studnia 
z 1980r.  h=131m o wydajności Q=42m3/h . 
Jakość wody jest dobra i nie musi być obecnie uzdatniana. Pod kątem bakteriologicznym nie 
budzi zastrzeżeń.  
 
ad. b). stacja wodociągowa – budynek murowany z 1980r. Zamontowane są 2 zbiorniki 
hydroforowe o V=5000dm3 , oraz sprężarka do uzupełnienia powietrza hydroforem. W budynku 
jest miejsce na chloratory 
ad. c). przepompownia w Łaziskach z 1989r. -posiada zbiornik stalowy V=25m3 magazynujący 
wodę i zbiornik hydroforowy V=4000dm3.Wymaga modernizacji  z uwagi na różnicę wysokości 
terenu do podawania wody  
 
ad. d). sieć wodociągowa:  
 Jaworznia Gniewce      2 208 m 
 Jaworznia Kostówki      5 352 m 
 Jaworznia Fabryczna + Janów Górny   2 834 m 
 Jaworznia Zagórze + Łaziska     5 151 m 
                 ∑    l =15 545 m 
 
Zużycie wody na wodociągu nr 3 w 2006r. wyniosło 135444 m3/r. , tj. 371,08 m3/d .  
 
Należy podkreślić, że w Jaworzni Fabrycznej jest wodociąg z lat 50- tych  o długości ciągu 
głównego 1450 m   i średnicy Ø 50 mm , wykonany systemem gospodarczym przez właścicieli 
nieruchomości za zezwoleniem Kieleckich Zakładów Przemysłu Wapienniczego w Jaworzni, 
które zostały zlikwidowane w 1989r. Wodociąg powyższy jest wykonany z rur stalowych 
ocynkowanych  oraz z rur żeliwnych i wymaga pilnej wymiany z uwagi na częste awarie wody, 
spadki ciśnienia, zmniejszone przekroje rur i przemarzanie – stąd częste interwencje właścicieli 
nieruchomości dotyczące braku wody.  
 
Taki sam wodociąg o długości 450m jest wykonany w Jaworzni Zagórze łączącej Jaworznię 
Fabryczną również wymaga pilnej wymiany. 
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Przysiółek  o nazwie Pod Lasem w Łaziskach zwany również ulicą Kolejową w Piekoszowie nie 
posiada wodociągu i mieszkańcy w/w przysiółka od dawna interweniują w tej sprawie w naszej 
gminie. Chcąc doprowadzić wodę do w/w przysiółka należy wykonać wodociąg od ciągu 
wodociągowego usytuowanego wzdłuż drogi powiatowej asfaltowej w Łaziskach do przysiółka 
Pod Lasem na długości 1600 m z jednoczesną modernizacją przepompowni w Łaziskach 
wprowadzając nowy zestaw hydroforowy, podwyższający ciśnienie wody w wodociągu.  
 
W punkcie najwyższym np. w Stanisławowie  istnieje potrzeba wykonania 2 zbiorników 
wyrównawczych magazynujących wodę- V=150 m3 każdy, celem zapewnienia mieszkańcom 
Łazisk i przysiółków wody przez 24 h/d. 
 
Reasumując problemy na wodociągu nr 3 należałoby zrealizować : 
- modernizację wodociągu na PVC Ø 160 mm w Jaworzni Fabrycznej na długości   l=1 450 m 
- modernizacje wodociągu na PVC Ø 160 mm w Jaworzni Zagórze na długości      l=   450 m 
- budowę wodociągu PVC Łaziska - Pod Lasem na długości        l=1 600 m 
- wybudować zbiorniki wyrównawcze w Stanisławowie V= 150 m3 każdy-               2 szt. 
- zamontować chloratory w pomieszczeniu stacji wodociągowej-                 2 szt. 
 
Wodociąg nr 4, wodociąg nr 5, wodociąg nr 6, wodociąg nr 7 w gminie Piekoszów zaopatrywany 
jest  w wodę kupowaną z ujęcia z Miedzianki -gmina Chęciny (sąsiadująca z gminą Piekoszów). 
Ilość pobrana na 4-ch wodociągach jest sumowana, natomiast wartość zapłaty za zużytą wodę 
jest zróżnicowana w tych sołectwach za sprzedaż 1 m3 wody.  
Gmina posiada zezwolenie na kupno wody z ujęcia w Miedziance w wysokości Qśrd = 707m3/d 
Zużycie wody na tych czterech wodociągach w 2006r.wynosiło 108366 m3/r.  tj. 296,89 m3/d.  
 
4. Wodociąg nr 4 
Zasięgiem obejmuje: Rykoszyn, Skałkę, Łubno, Łosień, Łosienek, Lesica, Jeżynów i przysiółek 
Lasek. Łączna długość wodociągu wynosi 41 693 m.  
 
5.Wodociąg nr 5  
Zasięgiem obejmuje: Zajączków, Wesoła i przysiółki: Młynki i Ruda Zajączkowska. Łączna 
długość wodociągu wynosi 10 996 m.  
 
6.Wodociąg nr 6  
Zasięgiem obejmuje Bławatków. Długość wodociągu wynosi 3 959 m. 
 
7.Wodociąg nr 7  
Zasięgiem obejmuje Gałęzice. Łączna długość wodociągu wynosi 3 986 m.  
 
8.Wodociąg nr 8 
Zasięgiem obejmuje tylko Janów Dolny (uwaga – wieś Janów została podzielona na Janów 
Górny i Janów Dolny. Granicą podziału jest droga S-7  tzw. ekspresowa.).  
Wodociąg  zasilany jest z sieci miejskiej Wodociągów Kielce. Długość sieci wodociągowej 
wynosi 1045 m  .Odnogi od tego wodociągu  były wykonywane sukcesywnie przez właścicieli 
nieruchomości, których domy były budowane w okresie późniejszym i dlatego wodociąg  jest o 
średnicy dochodzącej do Ø 25 mm.  
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Planuje się wybudowanie nowego wodociągu w Janowie Dolnym i połączenie go z Janowem 
Górnym, aby zasilenie w wodę  było z wodociągu nr 3 tj. z ujęcia Szczukowice – Cielętnik, 
natomiast odcięcie całkowite dopływu wody z Wodociągów Kieleckich na końcu Janowa 
Dolnego tj. od strony Zalesia – gmina Kielce.  
Całkowita Długość tego wodociągu z PVC Ø 160 mm wyniosłaby-2600 m. 
 
Zużycie wody w Janowie Dolnym za rok 2006 wynosiło 16343 m3/r. tj. 44,77 m3/d.  
 
Stan podłączeń wodociągowych na 31.12.2006r. wynosił 3424 szt.  
Ilość gospodarstw do podłączenia na 31.12.2006r. wynosiła w gminie 3756 szt., nie wliczając do 
tej ilości budujących się domów oraz wydanych pozwoleń na budowę z ostatnich 5 lat.  
 
Wskaźnik podłączenia wodociągowego w gminie Piekoszów wynosi 91%.  
 
Ceny za pobór 1 m3  wody (na 31.12.2006r.) przez ZUK Piekoszów były następujące: 

a) 1,85 zł brutto dla gospodarstw indywidualnych i instytucji 
b) 3,75 zł brutto dla zakładów przemysłowych 

 
 1.2.4.2. Gospodarka ściekowa 
 
1 . Istniejąca Oczyszczalnia ścieków w Piekoszowie 
 
Gmina Piekoszów posiada wybudowaną oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną o Q 
śr.d = 2050 m3/d zlokalizowaną przy ulicy Czarnowskiej w Piekoszowie. Wybudowana została w 
okresie 2000 – 2002r. i oddana do użytkowania 16.12.2002r. (pozwolenie na użytkowanie - 
Decyzja Starostwa Powiatowego w Kielcach nr 11/2003 z dnia 12.03.2003r.). Pozwolenie wodno 
– prawne ważne jest  do 30.06.2008r.  
Odprowadzalnikiem ścieków jest rów melioracyjny wpadający do cieku Babia, a ten  wpada do 
rzeki Bobrzy.  
 
Ładunki zanieczyszczeń dopływających ścieków do oczyszczalni wynoszą:  
ładunek  BZT 5  =                  825 kg/02/d 
ładunek zawiesin ogólnych = 825 kg/d 
ładunek azotu ogólnego      = 135 kgN/d 
ładunek fosforu ogólnego   = 33 kg/P/d 
 
Jakość ścieków po oczyszczeniu wg pozwolenia wodno – prawnego wynosi: 
zawiesiny ogólne =   25 mg/dm3 
wskaźnik BZT 5  =   15 mg/dm3 
wskaźnik CHZT  =   75 mg/dm3  
azot amonowy     =     6  mg/dm3 
azot ogólny          =   30 mg/dm3 
fosfor ogólny       =   1,5 m/g/dm3 
 
Stan obciążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków na 31.12.2006r. wynosił 32% co stanowiło 
657 m3/d przyjmowanych ścieków.  
Średnie stężenie BZT5 w ściekach dopływających w 2006r. wynosiło 1451,25 gO2/m

3. 
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Osady z oczyszczalni wywożone są kontenerami na wysypisko śmieci w Promniku w gminie 
Strawczyn. 
 
2. Sieć kanalizacyjna na terenie aglomeracji Piekoszów 
 
Całkowita długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2006 roku wyniosła 77,22  km, Istniejąca sieć 
kanalizacyjna została wykonana z następujących materiałów: PP pragma i PVC  . Ogólny stan 
sieci jest dobry. 
 
Na dzień 31.12.2006r. podłączonych do kanalizacji sanitarnej było:  
a) zakładów     17 szt. 
b) jednostek uspołecznionych 13 szt. 
c) szkoły       3 szt. 
d) gospodarstwa domowe 834 szt.  
  RAZEM  867 szt. 
 
2 a) Kanalizacja sanitarna wykonana (była wykonywana etapami w/g projektów i pozwoleń na 
budowę). 
 

Nazwa zadania Data 
wykonania 

Ilo ść 
wykonana 

mb 

Ilość 
gospodarstw 

do podłączenia 
szt. 

Przepompownie 
szt. 

Piekoszów podetap 
1 

30.09.2002r. 6175 m 109 2 

Piekoszów podetap 
2 

08.08.2003r. 4916 m 82 - 

Piekoszów podetap 
3 

12.05.2004r. 4962 m 114 1 

Podzamcze (połowa 
wsi) 

24.07.2003r. 6579 m 91 1 

Jaworznia 1 07.12.2004r. 11710 m 145 2 
P9 – Oczyszczalnia 
(tranzyt) 

14.05.2003r. 792 m 0 - 

Jaworznia 2 12.12.2003r. 17426 m 201 1 
Szczukowice 1 18.05.2005r. 7599 m 91 3+1 
Szczukowice 2 19.05.2005r. 5716 m 111 1+1 
Szczukowice 3 18.05.2005r. 8098 m 150 1+1 
Razem wykonane 73 973 m 1 094 12+3 
Piekoszów 
„Ogrodnik” przejęte 
od Spółdzielni 
Mieszkaniowej w 
Piekoszowie 

31.12.2001r. 3 250 m 197 1 

Łącznie 77223 m 1291 13+3 
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2 b). Kanalizacja sanitarna obecnie wykonywana ( termin zakończenia IV kw. 2007r.) 
 

Nazwa zadania Data 
wykonania 

Ilość do 
wykonania mb 

Ilo ść 
gospodarstw 

do podłączenia 
szt. 

Przepompownie 
szt. 

Podzamcze 
(0,5  wsi) 

 2 755 m 42 - 

Micigózd 2  11 778 m 160 1 
Razem  14 533 m 202 1 

 
Wykonane etapy kanalizacji sanitarnej i zinwentaryzowanej geodezyjnie powykonawczo były 
przekazywane dokumentem „PT” przez dział inwestycji gminy do księgowości gminy, która 
powyższym dokumentem przekazywała daną inwestycję do ZUK Piekoszów w użytkowanie.  
 
Wykupy działek pod przepompownię ścieków oraz dojazdy do w/w przepompowni były 
załatwiane przez dział rolnictwa gminy i przekazywane do ZUK Piekoszów.  
 
 
2 c). Zestawienie sołectw skanalizowanych 
 
- sołectwo Piekoszów     77% 
- sołectwo Łaziska    100% 
- sołectwo Jaworznia      71% 
- sołectwo Podzamcze   100%   ( koniec w  IV kw. 07r.) 
- sołectwo Micigózd      68%  ( koniec w  IV kw. 07r.) 
- sołectwo Szczukowice   100% 
- sołectwo Szczukowskie Górki  100% 
- sołectwo Brynica      16% 
 
2 d). Zestawienie sołectw planowane do skanalizowania wraz z podaniem ilości przyłączy 

(w szt.):  
 Nazwa sołectwa     Ilość przyłącz (szt.) 
- Janów - 100%       85 
- Jaworznia -   29%     153 
- Piekoszów -   23%     151 
- Krynica -   84%      203 
- Micigózd -   32%       77 
- Vincentów - 100%     175 
- Rykoszyn - 100%     281 
- Skałka - 100%       67 
- Bławatków - 100%     137 
- Zajączków - 100%     191 
- Wesoła - 100%       89 
- Lesica - 100%       73 
- Jeżynów - 100%       46 
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- Łosienek - 100%     126 
- Łubno - 100%       65 
- Łosień - 100%       62 
          ∑ = 1 971 szt. 
 
Sołectwo Gałęzice (zamieszkałe przez ok. 350 osób) z uwagi na duże rozproszenie domów nie 
było brane pod uwagę do skanalizowania w ramach systemu kanalizacji zbiorczej lecz 
niewątpliwie ścieki z tego obszaru muszą być w przyszłości poddane oczyszczaniu i spełniać 
wymogi prawa krajowego i unijnego. Gmina bierze pod uwagę budowę na tych terenach 
oczyszczalni  przydomowych. 
 
Wskaźnik skanalizowania gminy na 31.12.2006r. wynosi 20%.  

 
2 e). Powierzchnia gminy Piekoszów wynosi 10 290,4857 ha.   

  
 W skład tej powierzchni wchodzą : 
 - użytki rolne    6927,9960 ha 
 - grunty pod lasami   2064,7508 ha 
 - grunty pod wodami       58,8239 ha 
 - użytki kopalniane    135,5703 ha 
 - tereny komunikacyjne    409,6050 ha 

 - tereny osiedlowe    586,2883 ha 
 - tereny różne         0,2000 ha 
 - nieużytki      107,2514 ha  
  RAZEM          10 290,4857 ha 
 
 
 2 f).  Z przeprowadzonej analizy wstępnego zakresu przedsięwzięcia proponowanych do 

wykonania z zadań przez wnioskodawcę wynika, że wskaźnika koncentracji ( Mk/km) nie 
spełnia tylko Zadanie nr II tj. Budowa kanalizacji sanitarnej Micigózd zadanie IV gm. 
Piekoszów i Promnik gm. Strawczyn.  

 
3 . Analiza ilości ścieków po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku do FS, oraz 
weryfikacja  wielkości aglomeracji Piekoszów. 
 
Z przeprowadzonej analizy dokonanej na podstawie koncepcji kanalizacji sanitarnej z 2000r. 
stopnia obciążenia hydraulicznego istniejącej oczyszczalni w Piekoszowie na 31 grudzień 2006r., 
ilości mieszkańców w gm. Piekoszów na 31 grudzień 2006r., ilości zakładów przemysłowych w 
gm. Piekoszów i wytwarzających przez nich ścieków na 31 grudzień 2006r. , ilości wydanych 
pozwoleń na budowę z ostatnich 5 lat w gm. Piekoszów, biorąc pod uwagę rozwijającą się 
turystykę, powstające gospodarstwa agroturystyczne, rotację mieszkańców gminy oraz okresu 
perspektywicznego dla gminy Piekoszów, dokonano weryfikacji i przeliczenia ponownego 
aglomeracji Piekoszów pod kątem ładunku zanieczyszczeń, średnich stężeń zanieczyszczeń jak i 
ilości mieszkańców. 
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Według danych  z Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie  za 2006r. wynika, że: 
 
BZT5 = 953,33 kg/d  – ładunek zanieczyszczeń 
BZT5 = 1451,25 g/O2/m

3 – średnie stężenie zanieczyszczeń  
Qśrd = 656,915 m3/d  – przepływ ścieków 
14 979 MK   – ilość mieszkańców (bez wsi Gałęzie) 
 
 
Obliczenie RLM z ładunku zanieczyszczeń: 

 
     953330 : 60 g/O2/d    =        15889 RLM 

                                                   +   14979 MK 
    --------------------------- 
  Razem =          30868 RLM 
 
Obliczenie RLM ze średnich stężeń zanieczyszczeń: 

 
656,915 m3 * 1451,25 g/O2/m

3                     953347,89 
------------------------------------------------ =      --------------------- = 15889 RLM       ze ścieków 
               60 g/O2/ MK                                              60                + 14979                z mieszkańców 
                                                                                                      ----------------------------------------- 
      Razem =                    30868 RLM 
 
 
 
Zestawienie ilości ścieków dla Gminy Piekoszów: 
 
1. Mieszkańcy   14 979 MK x 0,16 m3/MK =            2 396,64 m3/d   
2. Ścieki ze Szkół 2 414 osób x 0,02 m3/os  =                48,20 m3/d 
3. Ścieki komunalne z jednostek                                     62,65 m3/d 
4. Ścieki przemysłowe w 2006r.                                   323,87 m3/d 
5. Ścieki dowożone w 2006r.                                          40,12 m3/d 
 
                                             ∑ = 2 871,48 m3/d 
 
6. Rezerwa 10% od liczby ludności (poz. 1)                 239,66 m3/d 
7. Infiltracja 10% (od poz. 1,2,3,4)    
∑ =     2 831,36 m3/d x 10% =                                      283,13 m3/d 
       ------------------------------ 
            ∑ = 3 394,27 m3/d  Q śrd.  

 
Reasumując powyższe zasadne wydaje się wybudowanie drugiej oczyszczalni ścieków na terenie 
aglomeracji Piekoszów. 
Oczyszczalnia istniejąca Piekoszów dla wschodniej części gminy Qśrd. = 2050 m3/d 
Oczyszczalnia projektowana w Wesołej                                      +  Qśrd. = 1344  m3/d 
        ------------------------------- 
       Razem :           Qśrd. = 3394 m3/d 
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Odprowadzalnikiem ścieków oczyszczonych z projektowanej we wsi Wesoła oczyszczalni byłby 
rów o długości 90 m wpływający do rzeki Łososiny. 
 
Gmina posiada projekt koncepcji kanalizacji z 2000r. 
 
 Aglomeracja Piekoszów o RLM 30868 jest wyznaczona Rozporządzeniem Nr 1/2007r. 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 kwietnia 2007r. o treści: Wyznacza się aglomerację 
Piekoszów o równoważnej liczbie mieszkańców 30 868 z dwoma oczyszczalniami ścieków w 
Piekoszowie i Wesołej, obejmującą następujące miejscowości z terenu gminy Piekoszów: 
Bławatków, Brynica, Szczukowskie Górki, Janów, Jaworznia, Jeżynów, Lesica, Łaziska, 
Łosienek, Łosień, Łubno, Micigózd, Piekoszów, Podzamcze, Rykoszyn, Skałka, Szczukowice, 
Wesoła, Wincentów i Zajączków. Obszar i granice aglomeracji są oznaczone na mapie w skali 1: 
25 000, stanowiącej załącznik do rozporządzenia. 
 
 
1.2.5. Wstępny zakres przedsięwzięcia proponowany przez wnioskodawcę. 
 
Dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy 
Piekoszów” zdefiniowano następujący zakres przedsięwzięcia: 
 
Zadanie I –   Budowa kanalizacji sanitarnej w Piekoszowie ( ul. Chęcińska, Ogrodowa, 
   Częstochowska, i Jarzębiówka) 
Zadanie II -   Budowa kanalizacji sanitarnej Micigózd zadanie IV gm. Piekoszów i  
   Promnik gm. Strawczyn 
Zadanie III –   Budowa kanalizacji sanitarnej Jaworznia III (obejmująca Jaworznię  
   Fabryczną i Jaworznię Zagórze) 
Zadanie IV -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Janowie (obejmująca Janów Górny i  
   Janów Dolny ) 
Zadanie V -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Brynicy Pastwiskach (obejmująca  
   Brynicę Pastwiska , Julianów i Górkę) 
Zadanie VI -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Brynica zadanie IV (obejmująca Ukrainę, 
   Starą Wieś, Dwór, Za Gościńcem, Górkę ) 
Zadanie VII -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Wincentowie 
Zadanie VIII -  Budowa kanalizacji sanitarnej w Rykoszynie 
Zadanie IX -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Skałce 
Zadanie X -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Bławatków 
Zadanie XI -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Zajączkowie 
Zadanie XII -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Wesołej 
Zadanie XIII -  Budowa kanalizacji sanitarnej w Lesicy 
Zadanie XIV -  Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeżynowie 
Zadanie XV -   Budowa kanalizacji sanitarnej w Łosienku 
Zadanie XVI -  Budowa kanalizacji sanitarnej w Łubnej (sołectwie Łubno ) 
Zadanie XVII -  Budowa kanalizacji sanitarnej w Łosieniu 
Zadanie XVIII -   Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Wesoła o Qśrd. = 1344 m3/d wraz 

z odprowadzalnikiem ścieków oczyszczonych do rzeki Łososiny. 
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Zadanie XIX -  Wykonanie zbiorników wyrównawczych po 300 m3  -szt. 2 wraz 
z instalacjami w zbiorniku i rurociągami międzyobiektowymi. 

Zadanie XX -   Montaż zestawu hydroforowego kpl. 1 
Zadanie XXI -  Wykonanie stacji uzdatniania wody szt.1 
Zadanie XXII -  Modernizacja ujęcia i budowa stacji uzdatniania wody 
Zadanie XXIII -  Budowa wodociągu PVC Ø 160 mm z ujęcia Kasprzak do Podzamcza  
   L = 1550 m 
Zadanie XXIV- Modernizacja wodociągu w Jaworzni Fabrycznej na PVC Ø 160 mm 

L = 1450 m 
Zadanie XXV -  Modernizacja wodociągu w Jaworzni Zagórze na PVC Ø 160 mm  
   L = 450 m 
Zadanie XXVI -  Budowa nowego wodociągu w Janowie Dolnym PVC Ø 160 mm  

L = 2600 m  
Zadanie XXVII -  Budowa zbiorników wyrównawczych po 150 m3/każdy szt. 2 

(w Stanisławowie) 
Zadanie XXVIII -  Montaż chloratorów szt. 2 
Zadanie XXIX -  Budowa wodociągu Łaziska – Pod Lasem  PVC Ø 160 mm  
   L = 1600 m 
 
 
2. OPIS ZADANIA DLA WYKONAWCY ZAMÓWIENIA 
 
2.1.Zadania ogólne 
 
Głównym zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia: 
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Piekoszów”, niezbędnej do 
złożenia Wniosku wymaganego przy ubieganiu się o wsparcie z Funduszu Spójności. 
 
2.2. Szczegółowy zakres zadań dla Wykonawcy 
 
Zadanie 1. Studium Wykonalności 
 
Wykonawca opracuje jednolite Studium Wykonalności, zgodnie z obowiązującym zakresem 
(dostępny na stronie http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013) W przypadku zmiany 
zakresu SW Wykonawca jest zobowiązany do jej uwzględnienia w dokumencie. Opracowując 
Studium Wykonalności Wykonawca opiera się na analizach wykonanych w ramach Podzadań od 
1 do 5, ze szczególnym uwzględnieniem analizy opcji, oraz na istniejących dokumentach. 
Wszystkie podzadania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w okresie realizacji 
umowy aktami prawnymi oraz wytycznymi do przygotowania przedsięwzięć do Funduszu 
Spójności w sektorze środowiska w zakresie struktury instytucjonalnej, ekologiczno – 
technicznym i analiz ekonomiczno – finansowych zwanymi dalej Wytycznymi tzn. muszą być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, na dzień przedłożenia przez 
Wykonawcę Raportu Końcowego. 
Rezultaty poniżej opisanych podzadań zostaną odpowiednio ujęte we właściwych rozdziałach 
Studium Wykonalności i przekazane w poszczególnych raportach zgodnie z opisanym w pkt.4 
sposobem ich przekazywania. 
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Podzadanie 1. Ocena obecnej sytuacji i przeprowadzenie analizy braków/potrzeb 
 
Dokonanie powyższej analizy powinno polegać na ocenie istniejących systemów wodno – 
ściekowych pod kątem zaspokojenia potrzeb w zakresie dostawy wody, odprowadzania i 
oczyszczania ścieków oraz zgodności z wymogami prawa polskiego i UE. Rezultatem ma być 
przygotowanie dla aglomeracji Zakresu niezbędnych inwestycji (Załącznik nr 4 ) 
wynikających z wymagań/potrzeb inwestycyjnych systemów wodno-ściekowych na terenie 
gminy. Ponieważ część inwestycji (dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej) posiada gotową 
dokumentację projektową – do zadań Wykonawcy należy również ocena i weryfikacja posiadanej 
dokumentacji pod kątem przydatności dla celów realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Na 
podstawie zakresu niezbędnych inwestycji opracowany zostanie Plan Inwestycyjny 
Przedsięwzięcia (Załącznik nr 5 ), którego realizacja jest niezbędna do osiągnięcia przez 
systemy wodno-ściekowe na obszarze aglomeracji Piekoszów  zgodności z wymogami UE 
i przepisami prawa polskiego oraz umożliwi realizację KPOŚK dla tej aglomeracji. W związku z 
powyższym Wykonawca powinien przeanalizować i opisać następujące elementy: 
 
1. Otoczenie makroekonomiczne i trendy oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne realizacji 
przedsięwzięcia 
 
W ramach tego elementu Wykonawca powinien w skrócie opisać otoczenie makroekonomiczne 
na poziomie krajowym i lokalnym przedsięwzięcia oraz zachodzące lub zakładane trendy w 
gospodarce, które będą stanowić założenia na potrzeby dokonywanych prognoz i analiz 
(w szczególności finansowych). Dodatkowo Wykonawca w skrócie przedstawi podstawowe 
uwarunkowania prawne determinujące przygotowanie i realizację przedsięwzięcia oraz 
eksploatację wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku. Jednocześnie Wykonawca 
opisze w zarysie politykę i strategię w analizowanym sektorze i wykaże zgodność 
przedsięwzięcia z tą polityką. 
 
2. Istniejący system wodno-ściekowy 
 
W ramach tego zadania Wykonawca określi Zakres niezbędnych inwestycji (Załącznik nr 4 ), 
którego realizacja doprowadzi system wodno-ściekowy na terenie  aglomeracji Piekoszów do 
zgodności z przepisami krajowymi i UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W tym celu 
Wykonawca dokona przeglądu istniejących rozwiązań instytucjonalnych i infrastrukturalnych 
oraz przeprowadzi analizę potrzeb/braków w zakresie nowych inwestycji w świetle zobowiązań 
akcesyjnych Polski oraz wyników analizy popytu i podaży. Wykonawca opisze i oceni obecnie 
funkcjonujące systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, w tym między innymi: 
• strukturę organizacyjną systemu wodno-ściekowego z podziałem kompetencji, współzależności, 
struktury własności itp., 
• obsługiwany obszar, 
• aktualnie funkcjonujące systemy i urządzenia, takie jak ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, 
systemy przesyłu i rozprowadzania wody, rodzaje zbiorczych systemów odprowadzania ścieków, 
średnice głównych kolektorów, przepompownie, istniejące oczyszczalnie ścieków komunalnych, 
przemysłowych, punkty zrzutu ścieków sanitarnych (oczyszczonych i nieczyszczonych) oraz 
położenie głównych źródeł zrzutu ścieków przemysłowych, 
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• główne elementy systemu w odniesieniu do wydajności, sprawności działania, zużycia energii, 
stanu technicznego, niezawodności, zasad utrzymania, wieku, jakości materiałów (rury, zawory, 
pompy, itd.), infiltracji/dopływu, 
• funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej: w oparciu o hydrauliczną analizę przepływu w głównym 
systemie kanalizacyjnym; należy podsumować i ocenić wzajemne oddziaływanie na siebie 
kluczowych elementów systemu (przesył, przepompowywanie, retencja) oraz wskazać istotne 
problemy i wąskie gardła, 
• ścieki przemysłowe: należy ocenić ilość i rodzaj, zakres wstępnego oczyszczania; ramy 
instytucjonalne i prawne (porozumienia pomiędzy zakładami przemysłowymi i odbiorcą ścieków 
dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków przemysłowych), 
• istniejące urządzenia oczyszczania ścieków z uwzględnieniem sposobów przeróbki i 
zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania biogazu: rodzaj technologii, 
wydajność, przepływ, odpowiednia technologia, efektywność oczyszczania, stan techniczny, 
zasady utrzymania, wystarczalność, wąskie gardła, jakość materiałów i sprzętu, 
• jakość wody podawanej mieszkańcom oraz jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do 
odbiorników. 
 
3. Popyt 
 
W ramach tego elementu Wykonawca w pierwszej kolejności zweryfikuje lub opracuje (jeśli 
dane takie nie są dostępne) prognozę demograficzną i właściwą prognozę makroekonomiczną dla 
aglomeracji Piekoszów łącznie z ogólnymi tendencjami demograficznymi, prognozami wzrostu 
gospodarczego, planami rozwoju przemysłu, planami rozwoju bazy turystycznej itp. Następnie na 
podstawie danych historycznych i zweryfikowanych prognoz demograficznych i 
makroekonomicznych, w celu przeprowadzenia analizy popytu zweryfikuje lub opracuje (jeśli 
dane takie nie są dostępne) prognozy popytu, tj. zapotrzebowania na wodę do picia, na usługę 
oczyszczania i odprowadzania ścieków dla różnych grup klientów, tj. gospodarstw domowych, 
zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej i sektora usługowego i innych. 
Prognoza dla gospodarstw domowych musi bazować na zużyciu wody na osobę. W oparciu o 
prognozę popytu Wykonawca dokona prognozy niezbędnej podaży, jaka musi być zapewniona 
przez dostawców usług (tj. niezbędna produkcja wody, planowana ilość ścieków, która dotrze na 
oczyszczalnię) - przedstawi przyszły bilans wody i ścieków. Dokona również analizy zdolności 
mieszkańców do ponoszenia opłat za usługi na podstawie dochodu do dyspozycji. 
Na podstawie analizy popytu na usługi wodno-ściekowe oraz oceny stanu systemu wodno-
ściekowego Wykonawca wskaże Zakres niezbędnych inwestycji (Załącznik nr 4 ) do 
zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych systemu, w tym inwestycji 
odtworzeniowych w stosunku do istniejącego majątku.  
Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności: 
Rozdział 4 Otoczenie makroekonomiczne i trendy 
Rozdział 5 Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia 
Rozdział 6 Opis istniejącego systemu wodno-ściekowego  
Rozdział 7 Analiza popytu 
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Podzadanie 2. Definiowanie zakresu przedsięwzięcia, Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia 
– Analiza opcji 
 
Celem tego podzadania jest wskazanie zakresu przedsięwzięcia oraz najefektywniejszych 
ekonomicznie rozwiązań technicznych (technologia, rozmieszczenie przestrzenne) 
umożliwiaj ących osiągnięcie celów założonych przy formułowaniu Zakresu niezbędnych 
inwestycji. W tym celu Wykonawca sformułuje w oparciu o Zakres niezbędnych inwestycji 
Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia (Załącznik nr 5 ) wraz z kosztami. 
Ponadto Wykonawca przygotuje, na potrzeby analizy opcji dla zakresu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej dla aglomeracji, w oparciu o mapę będącą w dyspozycji Gminy mapę aglomeracji w 
skali 1:25 000 dla ostatecznego wariantu rozbudowy kanalizacji wskazanego do realizacji, 
przedstawiające lokalizację planowanych inwestycji. Mapa musi być przygotowana zgodnie z 
„Wytycznymi do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnego Studium 
Wykonalności (WSW) lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studium Wykonalności (SW) – 
(Załącznik nr 2) oraz „Metodyką wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci 
kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności” (Załącznik nr 3). 
Realizacja Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia powinna doprowadzić system wodno-ściekowy 
aglomeracji do zgodności z przepisami krajowymi i UE w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
w momencie zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 
W tym celu Wykonawca dokona: 
 
1. Analizy Opcji 
 
W ramach zadania Wykonawca sporządzi analizę opcji. Zweryfikuje i podda krytycznej analizie 
zakres oraz charakterystykę proponowanych w ramach przedsięwzięcia zadań inwestycyjnych i 
zaproponuje (lub potwierdzi), odpowiednie rozwiązania spełniające cele przedsięwzięcia pod 
względem technicznym i ekonomicznym, przy równoczesnym spełnieniu wymogów określonych 
w wyniku przeprowadzonej dla przedsięwzięcia procedury OOŚ.  

Na podstawie wyników analizy opcji Zamawiający zleci aktualizację (zmianę) 
posiadanych lub wykonanie brakujących projektów budowlanych. Ewentualna aktualizacja 
(zmiana) projektów będzie realizowana w ramach innego zamówienia.  
Ponadto w przypadku, gdy inwestycje proponowane przez Wnioskodawcę nie obejmują 
wszystkich potrzeb zidentyfikowanych w Zakresie niezbędnych inwestycji (Załącznik nr 4 ) 
sformułowanych podczas analizy braków, Wykonawca powinien zaproponować i opisać 
rozwiązanie odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia. Wykonawca powinien 
przeanalizować zaproponowane inwestycje pod kątem rozwiązań technicznych, lokalizacyjnych i 
kosztowych. 
Jeśli Wykonawca znajdzie nieprawidłowości techniczne lub kosztowe lub brak ekonomicznego 
uzasadnienia dla proponowanych inwestycji, to powinien zaproponować i opisać rozwiązanie 
bardziej odpowiednie dla osiągnięcia celów przedsięwzięcia włącznie z rezygnacją z niektórych 
elementów zakresu przedsięwzięcia (np. odcinków kanalizacji). 
W przypadku inwestycji liniowych, w celu ustalenia zasadności budowy poszczególnych 
elementów inwestycji Wykonawca dokona analizy ich efektywności w oparciu o Metodykę 
wyznaczania w ramach aglomeracji zasięgu sieci kanalizacyjnej, która może być objętą 
dofinansowaniem z Funduszu Spójności (Załącznik nr 3). 
Proponowane rozwiązania powinny być wybrane na podstawie analizy efektywności kosztowej 
oraz analizy kosztów i korzyści (CBA). Analiza efektywności kosztowej powinna zakładać, że 
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warunkiem krytycznym i wystarczającym dla proponowanych rozwiązań jest osiągnięcie 
standardów zawartych we właściwych dyrektywach oraz prawie polskim, oraz że FS nie wspiera 
żadnych projektów, które tych standardów nie osiągają.  Wykonawca winien wykazać, że opcja 
techniczna wybrana do osiągnięcia standardów UE jest opcją najbardziej efektywną kosztowo. W 
tym celu można też posłużyć się porównaniem kosztów z podobnymi projektami. 
Wykonawca powinien przeanalizować między innymi lokalizację przyszłych inwestycji pod 
kątem dostępności terenu i ew. kosztów związanych z zakupem gruntu i rekompensatami. 
Wykonawca powinien w skrócie opisać rozważane opcje i podać podstawowe parametry, które 
stanowią podstawę dokonywanych analiz efektywności kosztowej. Dodatkowo Wykonawca 
powinien potwierdzić lub wskazać inwestycje odtworzeniowe (Plan Inwestycji 
Odtworzeniowych) wymagane po zakończeniu implementacji Planu Inwestycyjnego 
Przedsięwzięcia niezbędne do utrzymania do końca okresu analizy standardów usług na 
poziomie, jaki będzie zapewniony w momencie i w wyniku zakończenia przedsięwzięcia. 
Projekcja inwestycji odtworzeniowych powinna wynikać z analizy struktury środków trwałych, 
rzeczywistego lub planowanego, w oparciu o uzasadnione dane źródłowe, technicznego zużycia 
tego majątku. Projekcja ta powinna być dokonana w podziale na inwestycje odtworzeniowe 
związane z ulepszonym lub nowo powstałym majątkiem w wyniku realizacji przedsięwzięcia 
oraz inwestycje odtworzeniowe związane z eksploatacją majątku istniejącego i nieobjętego 
Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia. Wykonawca powinien uzasadnić konieczność i termin 
podjęcia inwestycji odtworzeniowych w sposób nie budzący wątpliwości, co do celowości ich 
poniesienia. Ponadto Wykonawca przeprowadzi dla gminy analizę opcji zmierzającą do 
wskazania najkorzystniejszej formy prowadzenia przez nią gospodarki wodno-ściekowej tj. w 
formie zakładu budżetowego lub spółki prawa handlowego. 
Następnie, dla rozwiązań objętych Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia Wykonawca: 
 
2. Opisze przedsięwzięcie  
 
W ramach tego punktu Wykonawca opisze lokalizację poszczególnych zadań wchodzących w 
zakres Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem dostępności infrastruktury 
niezbędnej do realizacji z wykazaniem jej kosztów. Dodatkowo Wykonawca przeanalizuje i 
opisze dostępność terenów pod inwestycje, jak i szacowane koszty zakupu i odszkodowań. 
Ponadto Wykonawca określi również zgodność przedsięwzięcia z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego. 
Równocześnie Wykonawca opisze proponowaną technologię tak, aby zawierała kluczowe 
parametry techniczne jak obiektów i urządzeń: przepustowość, wydajność, energochłonność, 
koszt jednostkowy itp. 
Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu Inwestycyjnego 
Przedsięwzięcia powinien: 
• Potwierdzić założenia projektowe i zapewnić poprawność zwymiarowania obiektów i 
wyposażenia stosownie do obecnego i przewidywanego popytu na świadczone usługi, 
• Zapewnić, że standardy oczyszczania ścieków lub uzdatniania wody, które zostaną osiągnięte 
po zrealizowaniu inwestycji, nie będą niższe niż standardy określone odpowiednimi przepisami 
prawa polskiego. 
 
3. Dokona analizy  i weryfikacji kosztów realizacji Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia ze 
wskazaniem przyjętej metodyki ich szacowania 
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W ramach tego punktu Wykonawca dla wszystkich działań wchodzących w skład Planu 
Inwestycyjnego Przedsięwzięcia powinien: 
• przedstawić koszty inwestycji uwzględniające koszty rekompensat (w cenach stałych i 
bieżących) w rozbiciu na nakłady na poszczególne środki trwałe, 
• zapewnić, że przedstawione koszty odzwierciedlają aktualne ceny i że zostały prawidłowo 
oszacowane. 
Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności: 
Rozdział  8 Analiza opcji wraz z opracowanym Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia 
Rozdział 10 Opis przedsięwzięcia 
 
Podzadanie 3. Analiza uwarunkowań instytucjonalnych 
 
Celem tego podzadania jest opis i ocena obecnego systemu eksploatacji i zarządzania majątkiem 
oraz opis systemu po realizacji przedsięwzięcia. System powinien zapewnić przejrzystą strukturę 
własności i najefektywniejszą kosztowo gospodarkę wodno – ściekową na terenie objętym 
przedsięwzięciem, w nawiązaniu do rozważanej koncepcji zmiany formy prowadzenia 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy opisanej w punkcie 1.2.1 Część III Opis 
przedmiotu zamówienia oraz wyników przeprowadzonej w tym zakresie analizy 
opcji(Podzadanie 2). 
Wykonawca, aby osiągnąć ww. cel powinien przeprowadzić następujące analizy: 
 
Analizę funkcjonującego zakładu budżetowego wraz z oceną sytuacji finansowej 
Działanie to obejmie analizę stanu własności oraz podmiotów związanych z obsługą i 
eksploatacją odpowiednich obiektów, jak również systemu opłat za wodę i ścieki. W ramach tego 
działania Wykonawca opisze i oceni oraz zaproponuje strukturę instytucjonalną dla realizacji 
przedsięwzięcia z uwzględnieniem kompetencji w zakresie stanowienia polityki taryfowej. 
Wykonawca oceni stopień wdrożenia w praktyce zasady Zanieczyszczający Płaci na obszarze 
przedsięwzięcia oraz zarekomenduje działania prowadzące do jej pełnego wdrożenia. Ponadto 
Wykonawca oceni i opisze podmiot odpowiedzialny za obsługę właściwego majątku włącznie z 
jego sytuacją finansową. 
 
Analizę wdrożenia i funkcjonowania przedsięwzięcia 
W ramach tego działania Wykonawca opisze strukturę instytucjonalną realizacji przedsięwzięcia 
zgodną z obowiązującymi w okresie realizacji umowy aktami prawnymi oraz Wytycznymi, a 
także oceni, czy gmina przeprowadziła wskazane przez Wykonawcę zmiany organizacyjne i 
własnościowe oraz czy istniejące (lub nowopowstałe) struktury gwarantują sprawną realizację 
przedsięwzięcia. Wykonawca określi, jakie i kiedy czynności powinny zostać wykonane przez 
Wnioskodawcę przed decyzją dotyczącą akceptacji Wniosku do FS przez odpowiednie instytucje 
pośredniczące. 
Dodatkowo Wykonawca oceni, w świetle planowanych inwestycji, zdolność podmiotu 
odpowiedzialnego za obsługę majątku do jego eksploatacji oraz zapewnienia świadczenia usług 
w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków w zgodzie z przepisami prawa polskiego i UE. 
W ramach tego działania Wykonawca oszacuje również koszty wdrożenia i zarządzania 
przedsięwzięciem. 
Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności: 
Rozdział 9 Analiza instytucjonalna przedsięwzięcia  
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Podzadanie 4. Przygotowanie/Weryfikacja planu wdrożenia  przedsięwzięcia 
 
Celem tego podzadania jest opracowanie dla projektu Harmonogramu Realizacji Projektu 
(Załącznik nr 6 ) dla proponowanego Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia. 
 
W tym celu Wykonawca przeanalizuje następującą kwestię: 
 
1. Przygotowanie i realizacja inwestycji (planowanie budowy, plan wdrożenia przedsięwzięcia) 
 
W ramach tego działania Wykonawca zaproponuje podział Planu Inwestycyjnego 
Przedsięwzięcia (Załącznik nr 5 ) na umowy i przedstawi plan wdrożenia przedsięwzięcia w 
postaci Harmonogramu Realizacji Projektu (Załącznik nr 6 ). Dodatkowo Wykonawca 
przygotuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (Załącznik nr 7 ). Należy pamiętać, że różne 
źródła finansowania projektu mogą wymagać stosowania różnych zasad wdrażania projektu 
(przetargi). Inwestycje powinny być pogrupowane w kontrakty w oparciu o ich stan 
przygotowania i podzielone na typy: FIDIC czerwony, żółty i srebrny. 
Wykonawca potwierdzi wykonalność proponowanego harmonogramu realizacji projektu w 
odniesieniu do procedur wymaganych przez odpowiednie polskie przepisy i przepisy UE. 
Wykonawca przeanalizuje wszystkie zadania objęte Planem Inwestycyjnym Przedsięwzięcia 
m.in. pod względem właściwego przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko. W szczególności Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji zgodnie z 
wymogami określonymi w: 
− Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 
przedsięwzięć dla środowiska znowelizowanej Dyrektywą 97/11/EC, 
− Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (z późniejszymi zmianami) w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania 
raportu o oddziaływaniu na środowisko . 
Wyniki analizy zostaną przedstawione w formacie Zbiorczego Zestawienia Zadań 
Budowlanych (Załącznik nr 8). Ponadto Wykonawca powinien oszacować ryzyko dla realizacji 
projektu w aspekcie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń na budowę, własności terenu, dostępu 
do placu budowy itp. 
 
2. Analiza przygotowania Beneficjenta do wdrożenia projektu. 
 
Wykonawca przeanalizuje, zweryfikuje lub zaproponuje i opisze strukturę jednostki Jednostki 
Realizującej Projekt JRP tj.: umiejscowienie zespołu, liczbę osób odpowiedzialnych, zakres ich 
obowiązków, koszty związane z wdrażaniem. 
Wykonawca przeanalizuje i zaproponuje również zapotrzebowanie na przyszłe usługi 
konsultantów związane z wdrażaniem przedsięwzięcia, oszacuje ich koszty oraz przygotuje 
dokumentację przetargową na pomoc techniczną w tym zakresie (Zadanie 4, Podzadanie 3). 
Rezultatem tego podzadania będzie następujący rozdział Studium Wykonalności: 
Rozdział 12 Plan wdrożenia przedsięwzięcia 
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Podzadanie 5. Analiza finansowa i analiza społecznych kosztów i korzyści 
 
Celem podzadania jest ustalenie metodą luki finansowej struktury finansowania przedsięwzięcia, 
w szczególności poziomu dofinansowania z Funduszu Spójności oraz określenie efektywności 
finansowej i ekonomicznej przedsięwzięcia. Analiza ta powinna być sporządzona metodą 
dyskontową w oparciu o przepływy różnicowe. W ramach tego podzadania zostanie także 
sporządzona projekcja sprawozdań finansowych wskazanego eksploatatora/beneficjenta systemu 
wodno-ściekowego mająca na celu m.in. zbadanie jego zdolności do regulowania zobowiązań. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnienie zmian w „Wytycznych…” w toku realizacji 
przedmiotu zamówienia, tzn. do dnia przedłożenia przez Wykonawcę Raportu Końcowego. 
Efektem tych prac będzie także sporządzenie ww. analiz w formie elektronicznej (aktywny model 
sporządzony w programie Microsoft Excel, z aktywnymi formułami). 
Wykonawca powinien przeprowadzić następujące analizy: 
 
1. Analiza finansowa 
 
W celu obliczenia wskaźnika dofinansowania z Funduszu Spójności oraz ustalenia struktury 
finansowania przedsięwzięcia zapewniającą jego wykonalność finansową Wykonawca dokona 
analizy finansowej przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi do przygotowania 
przedsięwzięć do Funduszu Spójności. 
W ramach tego działania Wykonawca między innymi stworzy model finansowy, w oparciu o 
który dokona wymaganych analiz „luki” finansowej i rentowności oraz wykonalności finansowej 
dla przedsięwzięcia oraz dokona interpretacji uzyskanych wyników. 
Wykonawca sporządzi projekcje za analizowany okres sprawozdań finansowych, tj. Rachunku 
Zysków i Strat (w wariancie porównawczym), Bilansu oraz Rachunku przepływów pieniężnych 
(metoda pośrednia). 
Dodatkowo dla wskazanej struktury finansowania Wykonawca przygotuje Plan Płatności 
(Załącznik nr 9). 
 
2. Analiza kosztów i korzyści 
 
W ramach tego działania Wykonawca dokona i opisze analizę Kosztów i Korzyści 
przedsięwzięcia, w oparciu o metody dyskontowe (ENPV, EIRR), w celu oszacowania 
ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia. Analiza ta powinna zostać dokonana zgodnie z 
wytycznymi Komisji Europejskiej. 
Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wyników. 
 
3. Analiza Ryzyka 
 
Model przygotowany przez Wykonawcę musi zawierać analizę wrażliwości przedsięwzięcia, w 
której zostaną określone kluczowe czynniki instytucjonalne, finansowe i ekonomiczne istotne dla 
finansowej sytuacji gminy i eksploatatorów oraz zagrożenia, jakie dla przedsięwzięcia niosą 
zmiany czy też zaburzenia tych czynników. 
W ramach tego działania Wykonawca stworzy kilka scenariuszy w celu zbadania wrażliwości 
projektu na zmiany kluczowych założeń. Wykonawca dokona interpretacji uzyskanych wyników, 
wskaże ryzyka oraz sposoby ich ograniczania. 
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Ponadto Wykonawca określi: 
- strukturę i źródła finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 
przedsięwzięcia z podziałem na lata realizacji inwestycji oraz  
- przewidywane sposoby i ocenę realności pozyskania zabezpieczeń dla zwrotnych źródeł 
finansowania inwestycji. 
 
Rezultatem tego podzadania będą następujące rozdziały Studium Wykonalności: 
Rozdział 13 – Analiza finansowa 
Rozdział 14 – Analiza społeczno-ekonomiczna 
Rozdział 15– Analiza wrażliwości i ryzyka 
Rozdział 16- Plan finansowania przedsięwzięcia 
 
 
Zadanie 2. Dokumenty dotyczące oceny oddziaływania na środowisko 
 
Zadaniem Wykonawcy jest analiza inwestycji wchodzących w zakres przedsięwzięcia 
planowanego do dofinansowania z Funduszu Spójności pod kątem obowiązku przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
W szczególności Wykonawca dokona klasyfikacji inwestycji zgodnie z wymogami określonymi 
w: 
− Dyrektywie 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych 
przedsięwzięć dla środowiska znowelizowanej Dyrektywą 97/11/EC (z uwzględnieniem 
Dyrektywy 2003/35/WE przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania 
niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do 
udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 
96/61/WE), 
− Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (z późn. zmianami) w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko. (Dz.U.2004.257.2573), 
Podzadanie 1. 
 
Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. 
 
Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z informacjami określonymi w art. 
49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska dla planowanego przedsięwzięcia. Wnioski dotyczyć 
będą przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia procedury wg oceny oddziaływania na 
środowisko ujętych w ZZZB (Załącznik nr 8 ) (mogą także dotyczyć zakresu rzeczowego, który 
nie został zakwalifikowany do dofinansowania z FS, a który Zamawiający ujął w pkt. 1.2.5 
niniejszego OPZ oraz w Załączniku nr 1 (Wstępnym ZZZB) . 
W przypadku, kiedy na terenie aglomeracji wymagana będzie większa ilość decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach niż jedna, Wykonawca poda we wniosku (w części ogólnej) 
informacje o całym projekcie realizowanym na terenie aglomeracji pozwalająca ocenić jego 
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całościowy wpływ na środowisko (z uwzględnieniem ich wzajemnego oddziaływania). 
Wykonawca uwzględni również w części ogólnej wniosku przeprowadzone i zakończone 
procedury OOS dla zadań objętych przedsięwzięciem dla których wydane zostały prawomocne 
pozwolenia na budowę. 
 
Podzadanie 2. 
 
Raport/Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Wykonawca sporządzi dla przedsięwzięć realizowanych na terenie aglomeracji Piekoszów 
Raport/Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymogami 
określonymi w art. 52, ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. m.in.: łącznie ze 
streszczeniami w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w Raportach, analizą 
rozpatrywanych wariantów realizacji przedsięwzięcia, w szczególności w odniesieniu do 
technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych, zakończoną wskazaniem 
wariantu najkorzystniejszego dla środowiska oraz oceną wpływu inwestycji na obszary chronione 
zgodnie z ustawą Prawo ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 
2000, zarówno wyznaczonych, jak i proponowanych). 
Raporty powinny w sposób całościowy oceniać wpływ projektu na terenie aglomeracji na 
środowisko. Stąd w przypadku, gdy zakres rzeczowy projektu będzie szerszy niż ten, którego 
dotyczyć będzie raport, będzie on składał się z: 
1. części ogólnej, w której zostanie dokonana analiza łącznego wpływu wszystkich elementów 
tego projektu na środowisko (uwzględniająca ich wzajemne oddziaływanie), 
2. części zawierającej właściwy raport OOŚ tj. odnoszący się do przedsięwzięcia, dla którego 
przeprowadzane będzie odrębne postępowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. 
Jako załączniki do Wniosku do Funduszu Spójności zostaną przedstawione przez Wykonawcę 
następujące dokumenty: 
a). streszczenia w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raportach o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko; 
b). wyniki przeprowadzonych uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska; 
c). wyniki zakończonych postępowań z udziałem społeczeństwa. 
Dokumenty powyższe muszą mieć formę wymaganą prawem oraz zgodną z wytycznymi 
odnośnie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
współfinansowanych z Funduszu Spójności. 
Zadaniem Wykonawcy będzie również ocena pod kątem zgodności z prawem uzyskanych przez 
Wnioskodawcę decyzji i postanowień administracyjnych związanych z przedmiotowym 
przedsięwzięciem. 
 
Wyniki prac Wykonawca przedstawi w Rozdziale 11 – Analiza wpływu na środowisko. 

Rezultatem wszystkich powyższych podzadań będzie Studium Wykonalności 
przedsięwzięcia. Wykonawca przed przekazaniem SW uzupełni dokumenty o następujące 
rozdziały: 
Rozdział  1 - Wnioskodawcy i promotorzy przedsięwzięcia 
Rozdział 2  - Przedmiot studium 
Rozdział 3 - Streszczenie i wnioski  
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Zadanie 3. Wniosek do Funduszu Spójności wraz z wymaganymi załącznikami 
 
Wykonawca przygotuje Wniosek dla gminy (wraz z kompletem załączników) o dofinansowanie 
Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie  gminy Piekoszów” 
w ramach Funduszu Spójności zgodnie ze standardowym formatem. 
 
Zadanie 4. Dokumentacja przetargowa (specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz 
ogłoszenie o zamówieniu) 
 
Zadaniem Wykonawcy jest: 
 
Podzadanie 1 
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej na roboty budowlane dla poszczególnych 
zamówień publicznych wynikających z podziału Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia na 
kontrakty (zgodnie z planem wdrożenia przedsięwzięcia w postaci Harmonogramu Realizacji 
Projektu). Podzadanie dotyczy każdego, zaplanowanego kontraktu na roboty w ramach realizacji 
Zadania 1. 
 
Podzadanie 2 
Opracowanie dokumentacji przetargowej na  świadczenie usług Inżyniera Kontraktu podczas 
realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 
Piekoszów” prowadzonej zgodnie z Warunkami Kontraktowymi według FIDIC.  

 
Podzadanie 3 
 
Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy Pomocy Technicznej dla 
Beneficjenta. 
Powyższe opracowania należy wykonać m.in. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r – 
Prawo zamówień publicznych . (jt. Dz. U. 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późniejszymi zmianami), 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dla 
kontraktów budowlanych Wykonawca opracuje dokumentację przetargową w oparciu o Warunki 
Kontraktowe dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego – 
FIDIC „czerwona książka” lub w oparciu o Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz 
Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych 
i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę – FIDIC „żółta książka”. 
 
2.3. Wymagania odnośnie przygotowywanych dokumentów 
 
Ostateczną wersję Wniosku do FS wraz z załącznikami należy sporządzić w polskiej  wersji 
językowej. Ponadto dokumenty muszą być przygotowane w programie Word lub Excel. Dla 
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zapisu obrazów preferowanym formatem jest JPEG. Dopuszczalne są również następujące 
formaty: WMF, EMF oraz PDF. 
Dla przeprowadzonej analizy popytu, analizy opcji oraz analizy finansowej i analizy społecznych 
kosztów i korzyści należy sporządzić i dostarczyć aktywny model finansowy w programie 
Microsoft Excel, wraz z formułami. 
 
3. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WSPARCIE L OGISTYCZNE 
 
3.1. Czas wykonania zamówienia –390 dni od daty zawarcia umowy. 
 
3.2. Miejsce wykonania zamówienia 
 
Zadanie będzie realizowane na terenie  Gminy Piekoszów. Wykonawca  musi na własną rękę 
zorganizować zaplecze operacyjne, tj. bez wsparcia ze strony Zamawiającego. W szczególności 
Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a 
także usługi techniczne i transport lokalny. 
Wykonawca będzie miał zapewnione: 
− dostęp do istniejącej dokumentacji wyszczególnionej w załączniku nr 10, 
− pomieszczenie biurowe, zlokalizowane w siedzibie Wnioskodawcy z dostępem do faksu i 
telefonu oraz Internetu i poczty elektronicznej. 
 
 
4. RAPORTOWANIE 
 
Raporty muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach w języku polskim i dostarczone w formie 
papierowej i elektronicznej do Gminy oraz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Raportu Końcowego ostateczne wersje 
dokumentów muszą być dostarczone do Wnioskodawcy w formie papierowej i elektronicznej w 
języku polskim  w ilości po 4 egzemplarze.  
 
Wymagane raporty: 
Pierwszy Raport Przejściowy  - ma być przedłożony w terminie 80 dni od zawarcia umowy. 
Raport będzie wynikiem prac związanych z oceną obecnej sytuacji oraz przeprowadzeniem 
analizy braków,  analizą opcji, określeniem zakresu rzeczowego oraz wykonaniem mapy 
aglomeracji, jak również prac związanych z analizą uwarunkowań instytucjonalnych. 
 Raport będzie przedstawiony w formie rozdziałów Studium Wykonalności (4-10) 
wynikających z realizacji Podzadania 1,2,3 w Zadaniu nr 1 wraz z mapą aglomeracji i 
Załącznikiem nr 5. 
 Ponadto Wykonawca w ramach tego Raportu Wykonawca przygotuje Wstępną kalkulację 
przyszłych taryf za usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 Uwagi do Pierwszego Raportu Przejściowego zostaną zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. Raportu i powinny zostać uwzględnione w Drugim 
Raporcie Przejściowym. 
 
Drugi Raport Przejściowy - ma być przedłożony w terminie  150 dni od zawarcia umowy. 
Raport będzie wynikiem prac związanych z przygotowaniem dokumentów dotyczących  OOŚ. 
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Wykonawca przedstawi wyniki prac związanych z realizacją Podzadania 1 i 2 w Zadania nr 2 (w 
formie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia jak również Raportu/Raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko).  
 Uwagi do Drugiego Raportu Przejściowego zostaną zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie 30 dni od daty otrzymania Raportu i powinny zostać uwzględnione w Trzecim 
Raporcie Przejściowym.  
 
Trzeci Raport Przejściowy  - ma być przedłożony w terminie  270 dni od zawarcia umowy. 
Raport będzie wynikiem prac związanych z przygotowaniem planu wdrożenia i realizacji 
projektu. Prace te będą podstawą do przygotowania kompletnego Studium Wykonalności, a także  
wymaganych Załączników (nr 5-9)  tj. zawierać będzie  wyniki prac związanych z realizacją 
Podzadania 4 i 5  w Zadaniu 1 oraz wcześniej wykonanych dotyczących zawartości Studium 
Wykonalności.  
 Uwagi do Trzeciego Raportu Przejściowego zostaną zgłoszone przez Zamawiającego 
w terminie  30 dni od daty otrzymania Raportu i powinny zostać uwzględnione w Raporcie 
Końcowym.  
 
Raport Końcowy – ma być przedłożony w terminie  390 dni od zawarcia umowy.   
Raport będzie przedstawiony w formie Wniosku do Funduszu Spójności wraz z wymaganymi 
załącznikami (wyniki prac związanych z realizacją Zadania 3).  
Ponadto Wykonawca przedstawi wyniki prac związanych z przedłożeniem kompletnej 
dokumentacji przetargowej na roboty budowlane, na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu oraz 
na wybór Wykonawcy Pomocy Technicznej dla Beneficjenta. Prace te odpowiadają 
Podzadaniom 1, 2 i 3 w Zadaniu 4.  
 Uwagi do Raportu Końcowego zostaną zgłoszone przez Zamawiającego w terminie 
najpóźniej 30 dni od daty otrzymania Raportu. Zgłaszanie uwag do dokumentacji przetargowej 
zostanie ustalone pomiędzy stronami w trakcie wykonywania usługi (o ile taka konieczność 
zaistnieje). 
W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca przygotuje kolejne 
wersje Raportów w wyznaczonym każdorazowo terminie, nie krótszym niż 7 dni od 
otrzymania uwag.  
Wszystkie raporty muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego, a w przypadku Raportu 
Końcowego dodatkowo zaakceptowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

 Na zakończenie zlecenia Wykonawca wyznaczy ze swojego zespołu osoby do kontaktu, 
które pozostawać będą do dyspozycji w celu: 

1. przeprowadzenia bieżących konsultacji telefonicznych (mailowych), dokonania 
ewentualnych korekt/poprawek w dokumentacji uwzględniających uwagi i opinie 
odpowiednich instytucji (innych niż WFOŚiGW w Kielcach), aż do momentu wydania 
decyzji przyznającej dofinansowanie z Funduszu Spójności, 

2. wsparcia Beneficjentów w czasie procedur przetargowych w zakresie dotyczącym 
przygotowanych przez Wykonawcę materiałów przetargowych, polegającego na:  

a. udziale w spotkaniach dla wykonawców i wizjach lokalnych,  
b. pomocy przy redagowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz 

rozstrzyganiu protestów,  
c. reprezentowaniu Beneficjenta w ewentualnych postępowaniach odwoławczych. 

Spis załączników 
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Załącznik 1 Wstępne Zbiorcze Zestawienie Zadań Budowlanych 
Załącznik 2  Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Studium 

Wykonalności 
Załącznik 3 Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która 

może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności 
Załącznik 4 Zakres niezbędnych inwestycji 
Załącznik 5 Plan Inwestycyjny Przedsięwzięcia  
Załącznik 6 Harmonogram Realizacji Projektu – format przykładowy 
Załącznik 7 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – format przykładowy 
Załącznik 8 Zbiorcze Zestawienie Zadań Budowlanych 
Załącznik 9 Plan Płatności 
Załącznik 10 Lista dokumentów udostępnionych Wykonawcy 
 
 


