Zatacznik nr 3
Umowa nr........cceue...
zawarta W dniu ....ooocceeeeevicinenenns w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomiedzy:

Gming Sulejéw z siedzibg 97-330 Sulejéw, ul. Konecka 42, NIP: 771-17-68-348,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, ktdrg reprezentuje:

Burmistrz Sulejowa — Wojciech Ostrowski

a firma:

Z  SIEdzZIDg e NIP: e, ,
zwang dalej ,Wykonawcga”, ktérg reprezentuje:

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r., poz.
907 z pdiniejszymi zmianami) zawarto umowe o tresci nastepujace;j:

§1
Zgodnie z wynikiem zapytania cenowego ogfoszonego w Biuletynie Zamodwien Publicznych
o] S z dnia ................... Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie

inwestycyjne pn. ,Remont chodnikéw na ulicy Kuligowskiej w Sulejowie” wedtug zasady
zaprojektuj i wybuduj dla n/w zakresu:

1.1. Etap |- czes¢ projektowa:
-wykonanie jednego opracowania uproszczonej dokumentacji projektowo — kosztorysowej na remont
chodnikéw (chodniki obustronne wraz ze zjazdami) przy ulicy Kuligowskiego w m. Sulejéw - dt. ulicy
okoto 72 mb.
Wykonawca na w/w zakres przygotuje niezbedne dokumenty administracyjne i dokona w imieniu
Zamawiajgcego zgtoszenia wykonania robdt nie wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na budowe.

1.2. Etap Il - Cze$¢ wykonawcza:
- remont chodnikdw (obustronnie) wraz ze zjazdami przy ulicy Kuligowskiej w Sulejowie — dz. 158
obr. 17 zgodnie z opracowanym przez Wykonawce uproszczonym projektem- dtugosc okoto 2 x okoto
72m;
Wymagania Zamawiajgcego co do zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia zostaty
okreslone w Programie funkcjonalno — uzytkowym, ktéry stanowi integralng czes¢ umowy.

1. Zakres rzeczowy zadania:
2.1. Dokumentacja projektowa:
a/ Wykonawca pozyska aktualne mapy sytuacyjno —wysokosciowa w skali 1:500;

b/ Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w 5 egz. w tym przekaze Zamawiajgcemu 3 egz.;
¢/ dokumentacja projektowa zawierac bedzie:

- szczegdtowy opis techniczny, podajgc w nim miedzy innymi: opis obiektu, lokalizacji i konstrukcji,
rozwigzan technicznych koniecznych do wykonania obiektdw i uzyskania stosownych pozwolen,

- czes¢ rysunkowa z projektem zagospodarowania, rysunkami konstrukcyjnymi,

- czes¢ formalno - prawng z decyzjami i uprawnieniami osoby wykonujacej dokumentacje;

d/ w sktad dokumentacji projektowo — kosztorysowej wchodzi¢ bedzie:

- STWIOR - 2 egz.,

- kosztorysy inwestorskie - 2 egz. ,

- przedmiar robot - 2 egz.,



e/ w/w opracowania zostang wykonane na podstawie obowigzujgcych przepiséw prawa
i aktualnych rozporzadzen w formie drukowanej;
f/ dokumentacja zostanie dostarczona w formie elektronicznej (ATH, PDF) i (Word) na ptycie CD (1

egz.).

2.2. Realizacja zaméwienia w terenie — budowa i remonty chodnikdéw.

1. Roboty budowlane, polegajgce na wykonaniu zgodnie z opracowanymi projektami, wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokonaniem préb, badan, sprawdzen i
odbioru.

2. Szczegdtowy zakresy, technologia i sposobu realizacji przedmiotu zamdwienia zostaty okreslone w
programie funkcjonalno — uzytkowym, i zapytaniu cenowym Nr ...
zdnia .coeeverenenee, . Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy musi byé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, oraz na
ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen i
weryfikacji w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawnych.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne uprawnienia, wiedze, S$rodki, sprzet oraz
doswiadczenie do wykonania prac bedacych przedmiotem zamodwienia i zobowigzuje sie je
wykonaé z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami i
przepisami.

§2
1. Strony ustalajg nastepujgce wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, cena ryczattowa
brutto (wraz z podatkiem VAT 23 %) w WySOKOSCi ........cc........ zt
STOWNIE: ettt et b e sare e , Ztego:

a/ Etap | — Cze$¢ projektowa: jedna uproszczona dokumentacja projektowo — kosztorysowa na
remonty chodnikéw w m. Sulejéw przy ulicy Kuligowskiej dt. ulicy okoto 72 mb (chodnik obustronny
wraz ze zjazdami):

- cena ryczattowa netto ......ccccceveiviveneeenne. + podatek VAT 23 % w wysokosCi ... zt, cena
ryczattowa brutto .......cccceeeee e (stownie brutto: ......ccceveecrereeereeieeece el );
b/ Etap Il — Cze$¢ wykonawcza: wykonanie remontu chodnika przy ulicy Kuligowskiej w Sulejowie:
- cena ryczattowa netto ........cccceeeereeeenne. + podatek VAT 23 % w wysokosCi .......cccuueee.. zt, cena
ryczattowa brutto ... (stownie brutto: ......ccoeeececeieieieiereeee )

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z reallzaqq zadanla i nie moze ulec
zmianie.
§3
1. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi zgodnie z nastepujacym
harmonogramem:
1.1. Etap | - Czes¢ projektowa
a. po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji projektowej w stopniu umozliwiajgcym
jej ztozenie do zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na budowe w wysokosci 60%
kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 2.
b. po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe, zgtoszenia wykonania robdt nie wymagajacych
pozwolenia na budowe — 40% kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 2.
Powyzszy podziat dotyczy kazdego z zakresdw wymienionego § 2, ust. 1, pkt. 1.1 - Etap | -
Czesc projektowa.
1.2. Etap Il — Cze$¢ wykonawcza:
a. Dwie faktury czesciowe i faktura koncowa. Wartos¢ dwdch faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ 70% wartosci zamowienia (przewidzianego dla etapu Il).
b. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w literze a, zawiera réwniez nastepujace koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, wykonczeniowych i porzadkowych,




zorganizowania, zagospodarowania i poézniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i
zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajecia pasa drogowego i organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienie wykopdéw, ewentualnego pompowania
wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatéw pochodzacych z
rozbiérki, robdt demontazowychi wyburzeniowych, odtworzenia drég i chodnikéw, petnej
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjag powykonawczg, wykonania dokumentacji
powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu realizacji
robot budowlanych, ubezpieczenia budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.

c. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 2, pkt. 1.2.

2. Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego
etapu  robdt, wyszczegdlnionego w  harmonogramie rzeczowo - finansowym
(przedstawionym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, zatwierdzonym prze
Zamawiajgcego). W przypadku zaistnienia rozbieznosci w zatozonym i rzeczywistym terminie
rozpoczecia realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania harmonogramu.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koicowa wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koicowego podpisanego przez obie strony.

4. Ptatnosci regulowane bedg przez Zamawiajgcego w terminie 30 dniowym od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do konsultacji z Zamawiajagcym prac wykonywanych
na podstawie niniejszej umowy.

6. W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu zamodwienia lub zwiloki
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury koricowej zostanie pomniejszona o
wysokos¢ kar umownych ustalonych w oparci o zapisy zamieszczone w § 6 umowy.

8. Faktury za wykonane prace bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy: ..

9. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystaW|en|a faktury
VAT.

10. Wierzytelnos$¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze by¢ przedmiotem cesji bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

11.Zaptata za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury wystawionej po
spisaniu protokotu zdawczo — odbiorczego.

12.Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§4
1. Termin wykonania i odbioru robdt ustala sie na dziert do 18.12.2015 roku zakoriczenie robét wraz
z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej .
2. Termin ustalony w ust. 1, moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z:

a. wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b. wystgpienia sytuacji, gdy wykonanie zamdwienia w pierwotnym terminie nie lezy w
interesie Zamawiajgcego (o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego),

c. nieuzyskania przez Projektanta od wtasciwych organdéw lub gestoréw sieci dokumentow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, pomimo dotozonej nalezytej starannosci,

d. wystgpienia uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej,



m.

wystgpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisdw majgcych bezposredni wptyw na
sposob realizacji przedmiotu umowy.

przedtuzenia sie procedury przetargowej (przedtuzenie ktdre spowoduje zagrozenie
wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym),

dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,
wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robodt
(z wytgczeniem okresu kalendarzowej zimy) - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie
w Dzienniku Budowy,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannos$ci m.in. zlokalizowania podczas prac na terenie budowy
znalezisk archeologicznych lub saperskich (niewypaty),

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

wystgpienia sytuacji gdy wykonanie zamdwienia w pierwotnym terminie nie lezy
w interesie Zamawiajgcego ( o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu
Zamawiajgcego),

jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedace przyczyng kolizji,
ktérych usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznosc skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan;
wystgpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisow majgcych bezposredni wptyw na
sposéb realizacji umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien Strony dopuszczajg mozliwosé
ustalenia nowego terminu zakonczenia przedmiotu umowy. Strona, ktéra powezmie wiadomos¢ o
wystgpieniu okolicznosci o ktéorych mowa w ust. 2, zobowigzana jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 7 dni, poinformowac¢ o tym fakcie drugg Strone w formie pisemnej. Okolicznosci stanowigce
podstawe zmiany terminu umownego winny by¢ szczegétowo uzasadnione i udokumentowane przez
Strone wystepujgcy z propozycjg zmiany terminu umownego.

§5

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.1. Etap |- Czes$€ projektowa. W ramach opracowania dokumentacji projektowej:

a. Pozyska na wtasny koszt aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe (zakres
remontowanych chodnikdéw), mape do celéw projektowych (zakres budowy
chodnika);

b. Opracuje i przedtozy min. 1 wariant koncepcji do uzgodnienia przez Zamawiajgcego;
Opracuje dokumentacje projektowag branzy drogowej, wraz z rozwigzaniem
wszelkich kolizji oraz uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, opinii i uzgodnien
niezbednych do uzyskania przez Projektanta na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego
decyzji o pozwoleniu na budowe lub wykonania zgtoszenia przez Projektanta
wykonania robodt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Uzyska niezbedne uzgodnienia od gestordw sieci;

uzgodni z wtascicielami (w formie pisemnej, oswiadczenia wtasciciela nieruchomosci)
nieruchomosci przylegtych do pasa drogowego ul. Widok, lokalizacji i parametréow
projektowanych zjazddéw, dojs¢ do furtek, lokalizacje odejs¢ kanalizacji deszczowej
lub innych sieci — dla budowy chodnika w m. Barkowice;

f. uzgodni projekty na naradzie koordynacyjnej w siedzibie Zamawiajgcego lub uzyska
akceptacje Zamawiajgcego w formie pisemnej, co do przedstawionych rozwigzan
technicznych i technologicznych.



1.2. Etap Il - Cze$¢ Wykonawcza.
W ramach opracowanej dokumentacji projektowej do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé

bedzie:
a.
b.

wykonanie robét w terminie;
Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zobowigzany jest
do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni od daty
podpisania umowy, kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej dla
kazdej z branz, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw
i robdét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie
dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w
§ 11 umowy.
wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami i normami,
w szczegdlnosci ustawg z dn. 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z
pozniejszymi zmianami), ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
srodowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegdlnosci:
a)1 podjecie wszelkich rozsgdnych krokéw, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na
placu budowy, jaki i poza nim) ogranicza¢ szkodyi ucigzliwosci dla ludzi i
wtasnosci, wynikajagce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow
prowadzonych przez niego dziatan,
b)1zapewnienie, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe
i Scieki wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przypisanych
stosownymi Prawami.
utrzymanie warunkow bezpieczenstwa na budowie, a w szczegdlnosci:
a)1 przestrzeganie wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa,
b)1troska o bezpieczeristwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na
placu budowy,
c)1 utrzymanie placu budowy i robdét w stanie wolnym od niepotrzebnych
przeszkéd, tak aby unikngé niebezpieczenstwa tych oséb,
informowanie inspektora nadzoru na dwa dni przed planowanym terminem odbioru
robot podlegajacych zakryciu lub zanikajacych,
usuniecie w uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie wad ujawnionych podczas
odbioru robét.

2. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a.

b
c.
d

przekazanie placu budowy;

. zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

. Terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§6

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........cccccee.n.
Zamawiajgcy ustanawia do petnienia funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjg

w osobie: ..

Dopuszcza sie zmiane oséb wymienionych w ust. 1,2 bez koniecznosci aneksowania zapiséw
umowy. Nowo powotane osoby muszg wykazaé sie wymaganymi uprawnieniami oraz podpisaé
stosowne oswiadczenie o podjeciu sie danej funkcji.



§7
1. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia.
2. Komisyjny  obiér  koncowy robdét  zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru
przez inspektora nadzoru.

3. Odbidr kornicowy moze nastgpic tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi zadnych wad czy usterek w

przedmiocie odbioru.

4. W sktad komisji odbioru wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Gminy i Wykonawcy oraz Inspektor

nadzoru i Kierownik budowy.
5. Wykonawca do odbioru zobowigzany jest przedtozy¢ operat kolaudacyjny zawierajgcy
w szczegdlnosci:
a) dziennik budowy wewnetrzny — jeden egzemplarz;
b) dokumentacje powykonawczg (z naniesionymi zmianami);
c) deklaracje, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiatéw,
d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — 3 egzemplarze. Na czas odbioru nalezy
dostarczy¢ szkice geodezyjne oraz oswiadczenie geodety o ztozeniu inwentaryzacji do
osrodka. W terminie jednego miesigca od odbioru inwentaryzacje geodezyjng
zatwierdzona.

§8
1. Wykonawca wykona osobisécie nastepujgce roboty budowlane:
Q) e
b)
C) e

3. Wpykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

4. Z zastrzezeniem przypadku, w ktdrym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce czesci zamowienia na roboty budowlane, ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamoéwienia Wykonawca moze:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca
jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o

udzielenie zamdwienia.
6. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.



b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy
zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy
kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robét wykonanych przez
Podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce,
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacjg Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pdziniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.

10.Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7
dni przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce.

12.Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo wraz
z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.

13.Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

14.Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

15.Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

16.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw  wynikajagcych z  Umdéw o
podwykonawstwo.

17.Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

18.Zamawiajacy jest zobowigzany wezwaé Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.




19.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 18., podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sgdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

20.Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢é Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajagcymi nalezyte
wykonanie i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18. i 19. uwag w
sposob wystarczajgcy wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy.

21.Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).

22.Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23.Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

24.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

25.Zasady dotyczace Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcéw.

26.Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuiszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na Zzadanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajacych z tych zobowigzan.

§9
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na roboty budowlane w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa w § 5 ust. 1, tj. ................ (stownie ztotych:
............................................. i 00/100) w formie .....cveeeieeeeereeeenenn.. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
2. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorejy mowa w wust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
3. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujacych wypadkach:
a) powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,
b) koniecznosci pokrycia kosztow niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej
umowy, wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
c¢) wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzann pienieznych cigzacych na
Zamawiajacym
w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcy, za ktdre Zamawiajacy odpowiedzialny
byt solidarnie z Wykonawca.
4. Zamawiajgcy upowazniony jest do potrgcenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wszelkich wierzytelnosci (wymagalnych i niewymagalnych) naleznych od
Wykonawcy.



5. Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem pozostatych
postanowien niniejszej umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie gwarang;ji
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo na
pierwsze pisemne zadanie zapfate naleznosci w kwocie wynikajacej z gwarancji na rzecz Gminy
Sulejéw na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

§10

1. Niniejsza umowa stanowi réwniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
przedmiotu umowy wynosi:

a) 24 miesigce na prace projektowe;
b) 36 miesiecy na roboty budowlane,

na przedmiot umowy okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania bezusterkowego

protokotu odbioru przedmiotu umowy i konczy sie z uptywem 24 i 36 miesiecy, liczonych od dnia

podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korcowego catej Inwestycji, o ktérej mowa w

niniejszej umowie.

3. Wszystkie gwarancje jakosci udzielone przez gwarantéw na wszelkie materiaty wbudowane w
ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

4. Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnig sie
wady, usterki lub niedordbki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajgcy moze w
szczegblnosci wezwaé Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich usuniecia.
Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek lub niedorébek catkowicie na
wiasny koszt i ryzyko, ponoszac takie wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatow,
surowcow lub czesci.

5. Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji mogg by¢ dochodzone przez Zamawiajgcego po uptywie
ich terminu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi istnienie wady, usterki lub okoliczno$¢ wystgpienia awarii
w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

6. O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .

7. Kazde Zgtoszenie, ktore zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuniecia
ujawnionych wad, usterek lub btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. lJezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:

a) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni od
Zgtoszenia, lub
b) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia wykonania
czynnosci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw robdt naprawczych lub serwisowych wykonanych przez osobe
trzecia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego wezwania, co nie wylacza
uprawnienia Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub
potracenia tych kosztédw z wynagrodzenia.

9. Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji i rekojmi okres gwarancji i
rekojmi w stosunku do naprawionej czesci robét zostanie przedtuzony o okres od zgtoszenia do
chwili ich protokolarnego odbioru.

10. Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego
okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad, usterek, brakéw lub
niedordébek stwierdzonych po odbiorze korncowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy takie termin usuniecia tych wad, usterek i brakow.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad, usterek i brakow
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stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wyfacznie umocowanym do ustalenia terminu i
dokonania odbioru prac polegajgcych na usunieciu ww. wad, usterek i brakdw jest Zamawiajacy.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdédw lub mienia Zamawiajgcego w zwigzku z
zaistnieniem wady lub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym przez
Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia na
koszt i ryzyko Wykonawcy innego wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczeistwa. W takim
przypadku Zamawiajacy powiadomi Wykonawceno zaistniatym fakcie, oraz o kosztach
zastepczego usuniecia niebezpieczenstwa.

§11

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach z

zastrzezeniem § 12:

a) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

b) wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu i zasadami
wiedzy technicznej, stosuje materiaty niezgodne z wymaganymi oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajgcego,

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez

uzasadnionej przyczyny odbioru robaét.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy musi zosta¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub
wzniesione, chyba, Zze ich usuniecie jest niemozliwe lub niecelowe z punktu widzenia
technologii wykonywania robét.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

Obliczenie naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy nastgpi na

podstawie kosztorysdw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych

przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) llosci wykonanych robdt zostang przyjete z ksigzki obmiardéw,

b) Podstawg do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda obowigzujgce katalogi naktaddw
rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

c) Ceny jednostkowe zostang okre$lone na podstawie porozumienia Stron.
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7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

8. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdwienia,

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okre$lonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych
robét z ksigzki obmiardéw;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako Srednie)
za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§12
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu zrealizowanego zakresu umowy.
3. W w/w przypadku postanowienia o karach umownych nie majg zastosowania.

§13

1. Za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonegow § 2, ust. 1, pkt. 1.2.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w &2, ust. 1, pkt. 1.2, z
zastrzezeniem § 12.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5%  wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 2, ust. 1, pkt. 1.2, w wykonaniu przedmiotu umowy lub
przedstawienia go Zamawiajgcemu do odbioru. Strony postanawiajg, ze wymagalne naleznosci z
tytutu  kar umownych za opdinienie w  wykonaniu przedmiotu zamdwienia
w ustalonym terminie, zostang potrgcone z naleznosci wynikajgcej z ostatniej faktury.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 2, ust. 1, pkt. 1.2, za kazdy dzieh opdznienia w usunieciu wad przedmiotu
umowy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

5.1. za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w wysokosci 5%
wartosci naleznego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z danej faktury wystawionej przez
Podwykonawce,
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5.2. za kaidy dzien opdzinienia w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w wysokosci 0,5 % wartosci naleznego wynagrodzenia brutto wynikajgcego z danej faktury
wystawionej przez Podwykonawce,

5.3. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, (za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce),

5.4. za nieprzedtozenie w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 5, poswiadczonej za zgodnos¢
zoryginatem kopi umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie o podwykonastwo, za kazdy dziert opdznienia,

5.5. za brak wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

Strony postanawiajg, ze wymagalne naleznosci z tytutu powyzszych kar umownych zostang

potrgcone z naleznosci wynikajgcej z najblizszej faktury czesciowej lub z ostatniej faktury.

Kary umowne podlegajg kumulacji, a Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia

przenoszacego zastrzezone kary umowne.

§14

W ramach wynagrodzenia okres$lonego w niniejszej umowie, Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego wszelkie majgtkowe prawa autorskie zwigzane z przedmiotem okreslonym w §1
umowy, przy uwzglednieniu wszelkich pdl eksploatacji wskazanych w Ustawie z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631 z pdzniejszymi
zmianami).

Wykonawca wyraza zgode na nieograniczone w czasie i przestrzeni oraz wielokrotne
rozpowszechnianie przez Zamawiajgcego, bez dodatkowe] optaty, opisanego w § 1 umowy
projektu, na wszystkich dostepnych nosnikach oraz, w szczegdlnosci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

a. utrwalanie na jakimkolwiek nosniku, w tym wprowadzanie do pamieci komputera;

b. wprowadzanie do sieci multimedialnych;

c. publiczne wykonanie, wyswietlanie i nadawanie oraz publiczne odtwarzanie, w tym
rozpowszechnianie w sieciach multimedialnych;
wyswietlanie, nadawanie za pomoca wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej;
publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy modgt mie¢ dostep do projektu w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f.  wykorzystywanie do celéw promoc;ji i reklamy (w tym do reklamy telewizyjnej, prasowej i
zewnetrznej),

g. zapozyczanie fragmentdw lub catosci i wykorzystywania ich z przetworzeniem do innych
opracowan realizowanych bezposrednio przez Zamawiajacego lub podmioty, z ktérymi
Zamawiajgcy nawigze wspotprace

h. zwielokrotnianie jakgkolwiek technika (w tym technika zapisu cyfrowego,
elektronicznego, technikg magnetyczng, drukiem, w postaci fotografii lub innego zapisu
graficznego, audiowizualnego, elektronicznego)

i. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granica do celéw promocji i reklamy
a takze dla celéw zarobkowych.

§15
Zmiana umowy moze nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§16
Wtasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy
jest Sad witasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.
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§17
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnos$ci powstatej z niniejszej umowy na
rzecz oséb trzecich.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§19

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig: zapytanie cenowe, program funkcjonalno —

uzytkowy, warunki techniczne.

§20

1. Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania
wykonywanych robét przez Wykonawce w przypadku wykonywania robét niezgodnie
z dokumentacjg , wiedzg techniczng lub przepisami bezpieczenstwa pracy, nie stosowania sie
do polecen inspektora nadzoru, tempem robét nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie
okreslonym w umowie, a takze nie wykonania przedmiotu Umowy w okreslonym terminie
oraz zleci¢ wykonanie prac podmiotowi trzeciemu.

2. W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajacy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko i
koszt dotychczasowego Wykonawcy, ktdry poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz z
pokryciem rdznicy cen wynikajgcych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz
wzrostu cen materiatéw i pracy sprzetu.

3. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegaja, iz
w przypadku, gdy koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyiszg wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
kosztow wykonania prac do wysokosci faktycznie poniesione;j.

§21

Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedéw Ilub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego  wynagrodzenia - w  terminach  wynikajgcych
z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego
koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie
przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamodwien Publicznych zobowigzany jest
wykonaé w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§22

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — dwa egz. dla Zamawiajgcego i jeden
egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:



