UMOWA Nr ZP...........

zawarta w dniu ......... 2017 r. w Urzedzie Miejskim w Sulejowie pomiedzy:

Gming Sulejow

z siedzibg 97-330 Sulejéw, ul. Konecka 42,
NIP: 771-17-68-348,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

ktorg reprezentuje:

Burmistrz Sulejowa — Wojciecha Ostrowskiego
a firma:

NP s
zwang dalej , Wykonawcg”,

ktorg reprezentuje:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego

wyboru oferty w trybie przetargu

nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamdwien publicznych, zostata

zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

81

Przedmiot umowy
Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (art.39 ustawy Pzp z dnia 29
stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164) z dnia ............ 2017 r. zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania przebudowe ulicy Gdra Strzelecka na odcinku od skrzyzowania ul. Targowej
do dziatki nr ewid. 236, obr.7 wraz z remontem utwardzenia przy Osrodku Zdrowia w Sulejowie na
dziatkach nr ewid.: 225, 233/1, 234/1 obreb 7, miasto Sulejéw, w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa odcinka ulicy Géra Strzelecka w rejonie Osrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na
terenie osrodka”, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacjg projektowg, przepisami prawa, normami
i zasadami sztuki budowlanej. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia
sg integralng czescig umowy.
Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa ulicy Géra Strzelecka na odcinku od skrzyzowania ul.
Targowej do dziatki nr ewid. 236, obr.7 wraz z remontem utwardzenia przy O$rodku Zdrowia w
Sulejowie na dziatkach nr ewid.: 225, 233/1, 234/1 obreb 7, miasto Sulejow.
W ramach przebudowy drogi nalezy rozebrac istniejgce zuzyte krawezniki, obrzeza i ptyty betonowe,
wykonaé korytowanie i utozyé chodniki z kostki betonowej. Oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki w istniejacej
nawierzchni asfaltowej, skropi¢ istniejgcg jezdnie asfaltem, utozy¢ na odcinku objetym remontem
asfaltowej warstwy wyrdwnawczej oraz warstwy Scieralnej o gr. 4 cm.
W ramach remontu utwardzenia nalezy rozebra¢ istniejgce zuzyte krawezniki, obrzeza i ptyty
betonowe, wykonad korytowanie i utozy¢ utwardzenie z kostki betonowej. Oczyscic i skropic istniejgca
nawierzchnie asfaltem oraz utozy¢ asfaltowa warstwe $cieralng o gr. 4 cm.
Prace budowlane nalezy wykonaé w oparciu o:

1) Projekt budowlany przebudowy drogi,

2) Projekt remontu nawierzchni,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

4)Przedmiary.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiaty lub urzgdzenia za pomoca podania
nazwy ich producenta, patentéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatéw
lub urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych
rownowaznych materiatdw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie
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gorszych niz materiaty lub urzadzenia, ktére one zastepuja.
Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych
dokumentodw, ktére potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatow lub urzadzen.
Wycena oferty winna uwzglednia¢ wszystkie koszty i czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami.
UWAGI:
= materiaty z rozbiérki nadajgcej sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przygotuje
(zdemontuje, posegreguje) i przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate
materiaty z rozbiérki nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz
Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (Dz. U. 2 2013 poz.21 z p6ézn. zm.).
Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia objety niniejszym postepowaniem opisany jest w
dokumentacji projektowej, na ktdrg sktada sie: projekt budowlany przebudowy drogi, projekt remontu
utwardzenia oraz STWiORB.
W przypadku, gdy w STWIiORB opisano materiaty lub urzgdzenia za pomocg podania nazwy ich
producenta, patentéw technicznych lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiatéw lub
urzadzen Zamawiajgcy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie innych réwnowainych
materiatdéw lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie parametréw nie gorszych niz materiaty
lub urzadzenia, ktdre one zastepuja.
Jezeli zajdzie powyzsza sytuacja Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy ztozenia stosownych
dokumentodw, ktére potwierdzg zastosowanie réwnowaznych materiatow lub urzadzen.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, zobowigzany jest do wykonania
i przedfozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 4 dni od daty podpisania umowy, kosztorysu
opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw
i robdét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, ktéry bedzie wykorzystywany do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec
w sytuacji uregulowanej w § 10 umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) po podpisaniu umowy:
= kosztorys ofertowy — uproszczony;
= harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy.
b) po zakornczeniu inwestycji:

= wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen,
dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym oswiadczenie, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa;

= w przypadku wykonania wykopdéw lub przekopéw oraz wykonania podsypki piaskowej nalezy
przeprowadzi¢ badanie wskaznika zageszczenia gruntu - grunt nalezy zagesci¢ warstwowo w celu
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu na poziomie Is = 1,0. Badanie nalezy wykonaé metoda
Proctora;

= kosztorys powykonawczy — uproszczony;

= badania laboratoryjne kruszywa uzytego przy realizacji zamoéwienia;

= certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa dopuszczenia do obrotu na
zastosowane materiaty;

= oryginat wewnetrznego dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i Kierownika
budowy o zakoriczeniu robdt;

= komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia;

= o$wiadczenie Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamdwienia
zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowg, przepisami i obowigzujgcymi normami;

Powyisze dokumenty powykonawcze nalezy opracowac w 2 egzemplarzach.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge geologiczng, geodezyjng i wykonanie inwentaryzacji
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1.

1.

geodezyjnej powykonawczej w 3 egzemplarzach.

Wykonawca na wtasny koszt musi opracowaé projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robdt
budowlanych. Projekt organizacji ruchu musi posiada¢ stosowne uzgodnienia wymagane przepisami
prawa. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt lezy po stronie wykonawcy i wykonane zostanie na jego
koszt.

§2

Termin wykonania umowy
Termin wykonania i odbioru robdt ustala sie nastepujaco:
a) rozpoczecie robét - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy;
b) zakonczenie robét - do ............. roku. (zgodnie z ofertg)
Terminy wykonania poszczegélnych elementéw, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czeSciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.
Przez wykonanie zamdéwienia rozumie sie dokonanie bezusterkowego odbioru koncowego. Terminy,
o ktérych mowa w ust. 1 lit. b oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu bedg uwazane za dochowane, o ile
przed ich uptywem Strony sporzadzg odpowiednio bezusterkowe protokoty odbioru czesciowego oraz
bezusterkowy protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, stwierdzajgce kompletne i zgodne
z niniejszg umowa wykonanie przedmiotu umowy oraz nastgpi przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich
znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 6 niniejszej
umowy.
Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru korcowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) niniejszej umowy.

§3
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt, w terminie 14 dni liczac od
dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptfata wynagrodzenia za prawidtowe wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiagzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robét od Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;

2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

3) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), okazanie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

4) Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji;

5) Jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),



b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz.21 z pdzn. zm.)
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

6) Wykonawca zobowigzuje sie do poniesienia petnej odpowiedzialnosci za realizacje przedmiotu
umowy, w zwigzku z tym, ze sprawdzit otrzymang od Zamawiajgcego dokumentacje.

7) W przypadku stwierdzenia btedow lub brakéw Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ je na pisSmie
Zamawiajgcemu, nie podzniej niz w ciggu 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ takze za szkody wynikte wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
o zauwazonych wadach w dokumentacji w przewidzianym wyzej terminie.

8) Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdzit kompletnosc¢
i poprawnos¢ wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej w niniejszej
umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasng interpretacje powyzszych danych oraz
koszty za wykonanie dodatkowych badan, wiercen i prébek.

9) Za wykonanie robdt zgodnie z umowsg i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

10) Jezeli nastgpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czesci, w materiatach
i urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w ktérym Wykonawca
odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie — niezaleznie od tego,
z jakich przyczyn powstaty straty i szkody — naprawié¢ szkode albo strate na swdj koszt w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego w taki sposéb, aby roboty odpowiadaty pod kazdym wzgledem
wymaganiom dokumentacji umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajacego do wykonania
zastepczego (bez sagdowego upowaznienia) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za szkody i straty spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za
straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym w okresie gwarancyjnym
i w okresie rekojmi.

12) Decyzje dotyczgce zmian dokumentacji nalezg do kompetencji Zamawiajgcego.

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz.
i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
w szczegolnosci uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw
wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakéw geodezyjnych,
uszkodzenia obiektéw budowlanych;

14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

17) Wykonawca jako podmiot profesjonalnie Swiadczacy ustugi objete zakresem niniejszej umowy
zapewnia, ze zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty, w tym
szczegblnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza
technicznego, mozliwoscig zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drég dojazdowych,
urzadzeniami telekomunikacyjnymi, zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji
ceny ofertowej. Zaktada sie, ze Wykonawca uwzglednit w ofercie réwniez inne warunki lokalne
rozpoznane we wtasnym zakresie. W zwigzku z powyzszym, nie bedzie to podstawg Wykonawcy



do zgtaszania wobec Zamawiajgcego jakichkolwiek zgdan lub roszczen w tym w szczegdlnosci do
wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

18) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:

a) w petni przestrzegaé bedzie bezpieczeristwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania
na placu budowy,

b) dostarczy i bedzie utrzymywaé na wtasny koszt wszelkie ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze itp. dotyczace jego zakresu prac.

19) Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad powinny
byé przeprowadzone w taki sposdb, aby - w granicach wynikajacych z koniecznosci — wypetniania
zobowigzan umownych — nie zaktdcaé wiecej niz to jest konieczne warunkdow zycia oraz dostepu,
uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i prywatnych.

20) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na placu budowy i w jego otoczeniu.

21) Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przeciw wszelkim roszczeniom,
postepowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi
zaktéceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania - zrekompensowac¢ Zamawiajgcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.
Jezeli w zwigzku lub wyniku czynnosci podejmowanych przez Wykonawce powstanie szkoda, do
naprawienia ktérej zostanie zobowigzany Zamawiajgcy, Wykonawca zobowigzuje sie zwolnic¢
Zamawiajgcego z obowigzku Swiadczenia, w szczegdlnosci poprzez zaptate okreslonej kwoty
pienieznej na rzecz podmiotu uprawnionego.

22) Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ odpowiednie s$rodki w celu zabezpieczenia drég
prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami
transportowymi lub jego podwykonawcow.

23) Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie
wstrzymacé postep/wykonywanie robét w taki sposéb i na taki okres, jaki inspektor nadzoru lub
Zamawiajacy uzna za konieczny. Wykonawca zobowigzuje sie odpowiednio zabezpieczy¢
wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.
Przez okres wstrzymania roboty zostang zabezpieczone przez Wykonawce na jego koszt
w wymaganym zakresie. Wykonawcy w sytuacji opisanej w niniejszym ustepie nie przystuguja
zadne roszczenia wobec Zamawiajgcego. Wykonawca niezwiocznie nie pdzniej jednak niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajgcego wznowi
przerwane roboty.

24) Wykonawca w terminie 24 godzin zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego
o problemach i okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia. Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan i Srodkdw, ktére uzna za
niezbedne w celu przyspieszenia robét budowlanych.

25) Wymagania techniczne i jako$ciowe:

l. Jakos$¢ materiatéw i robét:

a) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, sztukg budowlang, zakresem okreslonym w SIWZ opisujgcym przedmiot
zamoéwienia, z materiatdw wilasnych o parametrach technicznych nie gorszych niz
proponowane w SIWZ, najwyzszej jakosci. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wszelkie
wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdin. zm.) to
jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczerstwa, byé zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach lub aprobatg techniczng o ile dla danego
wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wtasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi jak réwniez spetniaé¢ co najmniej wymogi okreslone w SIWZ.

b) Roboty, surowce i uzyte materiaty bedg zgodne ze SIWZ, rysunkami technicznymi, pomiarami
geodezyjnymi, makietami, prébkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi w Umowie, oraz
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b)

c)

g)

beda przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiajgce] lub Inspektora Nadzoru przez okres
realizacji w celu identyfikacji.

Wszystkie wbudowywane materiaty stanowigce przedmiot zamodwienia winny by¢ fabrycznie
nowe, pochodzi¢ z biezgcej produkcji i posiada¢ parametry techniczne wymagane przez
Zamawiajacego.

Kontrola i testowanie:

Wykonawca zapewni, by surowce i materiaty zostaty dostarczone na miejsce realizacji prac
w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu przeprowadzenie postepowania w celu ich
akceptacji. Przyjmuje sie, ze Wykonawca wtasciwie ocenit trudnosci, na jakie moze natrafi¢ w
tym wzgledzie, i nie bedzie mu wolno w zaden sposdb uzasadnia¢ opdznien w wypetnieniu
tych obowigzkdw.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo kontrolowaé, ocenia¢, mierzy¢ i testowaé komponenty,
materiaty i fachowos¢ wykonania, oraz sprawdzal proces przygotowania, wytwarzania
i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane, wytwarzane lub produkowane dla
dostaw objetych Umowag, w celu ustalenia, czy surowce, materiaty i wykonanie sg wymaganej
jakosci i wystepujg w nalezytej ilosci. Odbywaé sie to bedzie w miejscu produkowania,
wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji prac, albo tez w kazdym innym
miejscu, jakie moze byé podane w projekcie technicznym lub ofercie.

W celu przeprowadzenia takich testéw i kontroli Wykonawca:

e zapewni Zamawiajgcemu, czasowo i nieodptatnie, takg pomoc, prébki testowe, czesci,
maszyny, urzadzenia, narzedzia lub materiaty oraz pracownikdéw, jakie normalnie sg
wymagane dla przeprowadzenia testow i kontroli;

e zapewni Zamawiajgcemu w kazdym czasie dostep do miejsca przeprowadzania testow.
Jezeli Zamawiajacy nie bedzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testéw,
Wykonawca moze wykona¢ samodzielnie testy, ktdre zostang uznane za przeprowadzone
w obecnosci Zamawiajgcego. Wykonawca nastepnie wysle poswiadczone kopie wynikow
testéw do Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca nie zgadzajg sie, co do wynikdéw testéw, poinformujg sie
wzajemnie o wiasnych opiniach w ciggu 7 dni od ujawnienia rozbieznosci. Zaréwno
Zamawiajacy jak i Wykonawca mogg zadaé powtdrzenia tych testdw w ten sam sposdb
i w tych samych warunkach lub, jezeli zada tego ktdrakolwiek ze stron, wykonania ich przez
eksperta wybranego za obopdlng zgodg. Wszystkie raporty z przeprowadzanych testow beda
przedkfadane Zamawiajgcemu, ktéry niezwtocznie powiadomi Wykonawce o wynikach. Wyniki
powtdrnych testow beda ostateczne i rozstrzygajgce. Koszty ponownego testowania obcigzg
Wykonawce.
Surowce i materiaty, ktore nie spetniajg okreslonych wymagan jakosciowych bedg odrzucone.
Mogg zostaé specjalnie oznakowane, ale w sposdb nie zmieniajgcy ich wtasciwosci ani nie
wptywajgcy na ich warto$¢ handlowa. Odrzucone surowce i materiaty beda usuniete przez
Wykonawce z miejsca wykonywania prac w terminie podanym przez Zamawiajgcego, a jesli to
nie nastgpi, bedg usuniete przez Inspektora Nadzoru na mocy jego uprawnien, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w ktérych zastosowano odrzucone surowce i materiaty
beda réwniez odrzucone.
Zamawiajgcy bedzie miat prawo, w miare postepu robot i zanim roboty zostang odebrane,
wyda¢ polecenie lub decyzje o:
= usunieciu z miejsca wykonywania robét, w terminie jaki moze by¢ podany w poleceniu,
wszelkich surowcéw i materiatéw, ktére jego zdaniem nie spetniajg warunkow
okreslonych w Umowie;
= zastgpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiatami; lub
= wyburzeniu i ponownym, witasciwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalajgcych napraw -
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niezaleznie od uprzednio dokonanych na nich testéw i zrealizowanych okresowych
ptatnosci i odbioréw czesciowych — jakichkolwiek robdt, ktére z powodu surowcow,
materiatow lub projektow, za ktére odpowiada Wykonawca, nie sg — zdaniem
Zamawiajgcego — zgodne z warunkami Umowy.

h) Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy w krétkim terminie pisemne powiadomienie
o swojej decyzji, podajgc szczegdty dotyczace zarzucanych defektéw.

i)  Wykonawca na wtasny koszt i niezwtocznie usunie wymienione usterki. Jezeli Wykonawca nie
zastosuje sie do takiego polecenia, Strona Zamawiajgca bedzie upowazniona do zatrudnienia
innej osoby w celu wykonania tego a wszelkie koszty powstate w wyniku tych prac lub inne z
nimi zwigzane Strona Zamawiajgca potraci z biezgcych lub przysztych kwot naleznych
Wykonawcy. Powyzsze nie narusza prawa Strony Zamawiajacej do roszczen z tytutu opdznien
realizacji i naruszenia warunkéw Umowy, jezeli bedg miaty miejsce.

lll.  Badania kontrolne:

Wykonawca zapewni personel i sprzet niezbedny do przeprowadzenia wszelkich badan, jakie
Zamawiajgcy uzna za konieczne w zwigzku z przedmiotowa inwestycjg. Koszty poniesione
z tytutu wykonanych badan kontrolnych ponosi Wykonawca.

IV.  Zakidcenia ruchu drogowego:

a) Wykonawca zapewni, ze wykonywane roboty i towarzyszgce im instalacje nie spowodujg szkdd
lub zaktécen w potaczeniach komunikacyjnych takich, jak drogi powiatowe, gminne, lokalne.
Wykonawca wezmie zwtaszcza pod uwage ograniczenia dotyczace dopuszczalnego ciezaru lub
obcigzenia przy wyborze tras dojazdowych i rodzaju pojazdéw dostawczych.

b) Wszelkie dziatania i zachowania, ktére Wykonawca uwaza za konieczne i niezbedne w celu
ochrony lub wzmocnienia odcinkédw dréog bedsg podjete na koszt Wykonawcy. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich w/w dziataniach, ktére zamierza podjgé, przed
przystgpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy szkdd spowodowanych na drogach, mostach
w wyniku transportu materiatéw, maszyn i urzadzen dokonane bedga na koszt Wykonawcy.

26) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich kradzieza, zniszczeniem lub uszkodzeniem innymi ujemnymi oddziatywaniami
z przejeciem skutkow finansowych z tego tytutu (do daty odbioru korcowego).

27) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego, przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw, oraz wszystkich
innych dokumentéw /opracowan, niezbednych przy odbiorze.

29) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.
30) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie

pokryé w petnej wysokosci.

31) Niezwtoczne informowanie = Zamawiajgcego  (Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robét lub termin
zakonczenia robot.

32) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

33) Stosowanie materiatéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniajgcych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez zamawiajgcego materiatéw,
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elementdw i urzadzen muszg uzyskac pisemng aprobate Zamawiajacego.

34) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robdt i przedktadanie go Zamawiajgcemu celem
dokonania wpisdw i potwierdzen.

35) Przygotowanie dokumentdéw do koncowego odbioru.

36) Zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdt przedstawicielowi Zamawiajacego
i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

37) Ponoszenie kosztéw budowy, w tym kosztdw, wody, energii elektrycznej (dystrybucji
i dostawy) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koricowego.

38) Strony zgodnie postanawiajg, ze w wypadku niewykonania lub nieprawidtowego wykonania
przez Wykonawce obowigzkdw blizej opisanych w niniejszej umowie, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym celu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytutem
wynagrodzenia i uiszczenia jej odpowiedniej czesci na pokrycie kosztow wykonania zastepczego ze
skutkiem dla Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

39) Zamawiajagcy moze w kazdym przypadku w szczegdlnosci nienalezytego wykonywania
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszy¢ zakres przedmiotu umowy wraz ze stosownym
zmniejszeniem wynagrodzenia, okreSlonego w umowie. Wykonawcy w sytuacji opisane
W niniejszym ustepie nie przystugujg zadne roszczenia i prawa wobec Zamawiajgcego
w szczegoblnosci z tytutu utraconych korzysci.

40) Wykonaweca, w zwigzku z prawidtowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy realizacji
przedsiewziecia uwzglednienie przepisdw ochrony srodowiska w szczegdlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego srodowiska, naturalnego uksztattowania Srodowiska i stosunkéw wodnych,
jak rowniez wszystkie wymagania Zamawiajacego, z ktorymi zostat zapoznany. Wykorzystanie
i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych moze nastepowaé tylko w zakresie koniecznym
w zwigzku z realizowanym przedmiotem umowy. W przypadku wyrzadzenia jakichkolwiek szkdd
Srodowiskowych Wykonawca podejmie dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd
oraz poniesienie wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym w szczegdlnosci koszty kar lub optat
natozonych przez wtasciwe organy oraz koszty odszkodowan. Uwzglednienie ochrony srodowiska
i  podjecie dziatan w  celu naprawienia  szkdd < nastgpi  w  szczegdlnosci
w zakresie okreslonym w pozwoleniu na budowe. Wykonawca bedzie tak prowadzit roboty, by
wszelkie emisje w tym szczegdlnosci zanieczyszczen powietrza, Sciekdw i hatasu nie przekraczaty
norm przewidzianych prawem.

41) Wykonawca zapewni, ze jezeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia protokotu
koncowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska, albo innej
rzeczy majacej znaczniejszg wartos¢ materialng lub artystyczng znalazca lub odkrywca zawiadomi
o tym niezwlocznie Zamawiajgcego, wtasciwego konserwatora zabytkéw albo inny wtasciwy organ
badz tez muzeum lub placéwke archeologiczng oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte
wykopalisko albo inng rzecz majaca znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowa lub artystyczna.
Wykonawca wyptaci Zamawiajgcemu kwote stanowigcg réwnowartos¢ nagrody panstwowej lub
wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy wykopaliska lub
znalazcy innej rzeczy majgcej znaczniejszg wartos¢ materialng, naukowg lub artystyczna.

42) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce oséb spoza Unii Europejskiej, Wykonawca przed
rozpoczeciem prac zobowigzany jest do dostarczenia do Zamawiajgcego kopii uzyskanych
pozwolen na prace na terenie Polski dla ww. pracownikéw.

43) Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do dostarczenia kopii wszystkich
dokumentdw obrazujgcych spetnienie przez swoich pracownikdw wymagan przepiséw prawa
polskiego, w szczegdlnosci posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnien, badan lekarskich
oraz szkolen zakresu BHP. Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg by¢ sporzadzone
w jezyku polskim lub przettumaczone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.



44) W przypadku zatrudniania przez Wykonawce o0séb obcojezycznych, Wykonawca zapewni
polskojezycznego ttumacza z odpowiednim doswiadczeniem, ktdry bedzie odpowiadat za nadzér
nad pracownikami oraz bezposrednie przedstawianie wymagan oraz instrukcji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczyé do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktdrych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢é uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Na Zadanie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych. Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajgcemu, w uzgodnionej formie
i terminie, raporty z postepu wykonywania przedmiotu umowy.

Jezeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiajgcego dotyczace wykonania
dodatkowych robét lub innych dodatkowych czynnosci nie bedg podstawg dla Wykonawcy do zmiany
termindw wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawcy nie bedga przystugiwac¢ zadne wydtuzenia okresu wykonywania przedmiotu umowy, jezeli
powodem opdznienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac w sposdb niezgodny
z prawem, niebezpieczny jak rowniez z powodu niedopuszczenia do wykonywania prac lub usuniecia
z terenu budowy sprzetu lub pracownikdéw nie spetniajgcych w szczegdlnosci standardéw BHP i innych
regulamindw obowigzujgcych na terenie budowy.

Wykonawca wykona i zapewni:

1) przedmiot zamodwienia zgodnie z projektem budowlanym przebudowy drogi, projektem remontu
utwardzenia oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w tej dziedzinie;

2) odtworzenie zniszczonych podczas robét nawierzchni, nasadzen drzew i krzewow, trawnikow;

3) niezbedne badania poszczegdélnych materiatéw wbudowanych na obiekcie oraz przedstawi
wyniki na biezgco w trakcie wykonywania prac zanikajgcych na wezwanie inspektora nadzoru lub
przedstawiciela Gminy Sulejow w terminie 3 dni roboczych;

4) w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego i sgsiednich
dziatek;

5) uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczace przebiegu wykonywania prac oraz zapewni
sobie dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (bedacych np. pod napieciem) lub
w poblizu czynnych urzadzen lub sieci;

6) Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

= wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen,
dokumenty wymagane obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym oswiadczenie, ze roboty
budowlane zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows;

= w przypadku wykonania wykopdw lub przekopdéw oraz wykonania podsypki piaskowej nalezy
przeprowadzi¢ badanie wskaznika zageszczenia gruntu - grunt nalezy zagesci¢ warstwowo w celu
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu na poziomie Is = 1,0. Badanie nalezy wykonaé¢ metoda
Proctora;

= kosztorys powykonawczy — uproszczony;

= badania laboratoryjne kruszywa uzytego przy realizacji zamodwienia;

= certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub $wiadectwa dopuszczenia do obrotu na
zastosowane materiaty;



= oryginat wewnetrznego dziennika budowy z potwierdzeniem Inspektora nadzoru i Kierownika
budowy o zakoriczeniu robdt;
= komplet kart gwarancyjnych na dostarczone i zamontowane urzadzenia;
= oswiadczenie Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru o wykonaniu przedmiotu zamdwienia
zgodnie z uzgodniong dokumentacjg projektowsg, przepisami i obowigzujgcymi normami.
Powyisze dokumenty powykonawcze nalezy opracowac w 2 egzemplarzach.
7) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obstuge geologiczng, geodezyjng i wykonanie

inwentaryzacji geodezyjne powykonawczej w 3 egzemplarzach;

10.Za powstate szkody w przypadku wystapienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez: zte

oznakowanie robodt, zte oznakowanie i nieprawidtowe korzystanie ze sprzetu budowlanego w rejonie
prowadzonych robdt petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

11. Materiaty z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania tj. m.in.: obrzeza, kostka, elementy

ogrodzen, elementy likwidowanych sieci Wykonawca przygotuje (recznie zdemontuje, posegreguje,
utozy na paletach) i przewiezie w miejscu wskazane przez Zamawiajacego. Pozostate materiaty
z rozbidérki nienadajace sie do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca
zagospodaruje we wtasnym zakresie. Zamawiajgcy dookresli asortyment materiatéw, jaki Wykonawca
winien przekazac w trakcie prowadzenia robét.

12. Wszelkie elementy zniszczone podczas robdt, a przeznaczone do ponownego wbudowania (wtazy,

studzienki, zasuwy, obrzeza, kostka itp.) Wykonawca winien jest wymieni¢ na nowe na swoj koszt.

§5

Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokoSci ... 2totych/brutto (stownie ztotych: ........... i .../100).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ........cccoevvreerenene.. ztotych.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robdt objetych SIWZ z zatgcznikami i wyjasnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania
innych czynnikéw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zawiera rdwniez nastepujgce koszty: projektu BIOZ,
wykonania wszelkich robét przygotowawczych, wykonczeniowych i porzagdkowych, zorganizowania,
zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy), zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienie
wykopdw, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zageszczenia gruntu, wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbiérki, robdt demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog
i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg powykonawczg, wykonania
dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych pomiaréw koszty zwigzane
z odbiorami wykonanych robdt, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po zakonczeniu
realizacji robét budowlanych, ubezpieczenia budowy oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Rozliczanie robét bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi i fakturg koricowa.
Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajgcego danego etapu
robét wyszczegdlnionego w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia rozbieznosci w zatozonym i rzeczywistym terminie rozpoczecia
realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania przedstawionego w ofercie
harmonogramu. Aktualizacja ta musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, wartos¢ faktury czesciowej i konAcowej zostanie pomniejszona
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

o wysokosé kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w umowie.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze.

W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy
zatgczy¢ podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy
Wykonawca i Podwykonawcg zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych objetych ztozong faktura.
W przypadku niedopetnienia powyiszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoscé
obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote naleizng podwykonawcy,
zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczenn podwykonawcy, ktére mogg byé skierowane
wobec Zamawiajacego.

Protokoty odbioru robdt (protokoty robdt ulegajacych zakryciu i protokdt koricowy) sporzagdzane beda
przez kierownika budowy (roboét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowg ptatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Ustalenia ustepach w/w, stosuje sie odpowiednio do umoéw podwykonawcow z kolejnymi
podwykonawcami.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie sie odbywaé fakturami czesciowymi - nie czesciej niz jedna
faktura w miesigcu - ktore beda obejmowaé roboty wykonywane w danym okresie. Dokumentem
stwierdzajgcym stan zaawansowania robodt, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury, bedzie
bezusterkowy protokét odbioru robdt potwierdzony przez inspektora nadzoru i podpisany przez
kierownika budowy. Do drugiej i kazdej nastepnej faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawce
do faktury nalezy zatgczy¢ podpisane oswiadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcy zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych
objetych ztozong fakturg czesciowa. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote
nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére
mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych w zakresie
robét budowlanych okreslonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi fakture do wartosci 90%
wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca zafaczy podpisane oswiadczenie Podwykonawcy
0 wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg zwigzanych
z wykonaniem robdt budowlanych objetych niniejszg fakturg. W przypadku niedopetnienia powyzszego
obowigzku, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Rozliczenie koricowe nastgpi po wystawieniu faktury kofncowej. W przypadku wystawienia faktury za
roboty wykonywane przez Podwykonawce do faktury nalezy zataczy¢ podpisane oswiadczenie
Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu naleznosci pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawca
zwigzanych z wykonaniem robdét budowlanych objetych ztozong fakturg. W przypadku niedopetnienia
powyziszego obowigzku, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ obnizenia kwoty ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie
na wypadek roszczen podwykonawcy, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Protokoty odbioru robét (protokoty robdt ulegajgcych zakryciu i protokdt koncowy) sporzadzane beda
przez kierownika budowy (robét) i zatwierdzane przez inspektora nadzoru.

Za nieterminowa ptatnos¢, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wedtug wystawianych przez niego faktur
przejsciowych i faktury korncowej w terminie 30 dni od daty doreczenia (otrzymania) faktury wraz
z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba ze w tym terminie Zamawiajgcy zakwestionuje na
pismie jakos¢ wykonanych robét objetych fakturg lub kwote faktury.
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20. Wierzytelnos¢ z tytutu wynagrodzenia nie moze by¢é przedmiotem cesji bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

§6
Odbiory

1. Przedmiotem odbioru koncowego bezusterkowego jest catos¢ robot  budowlanych

i wykonczeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy. Odbiorom cze$ciowym

podlegajg roboty zanikajgce, ulegajace zakryciu lub elementy robét wedtug uzgodnien na budowie.

2. Strony zgodnie postanawiajg, ze przeprowadzenie czynnosci odbiorowych czesci przedmiotu umowy

nastepuje jedynie dla celdw rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania lub potwierdzenia prawidtowosci

wykonanych do tej chwili robdt. Podpisanie przez Strony protokotu odbioru czesciowego nie pozbawia

Zamawiajgcego prawa zakwestionowania poprawnosci wykonania sprawdzonej czesci wykonanych

robdt na etapie odbioru koicowego.

3. W _odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych:

1) Odbiory czesciowe.

Odbiory czesciowe (miesieczne) bedg obejmowac¢ roboty wykonywane w danym okresie

rozliczeniowym.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegélnieniem:

a)

b)

d)

e)

f)

h)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt czesciowych i zanikajgcych
wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajgcy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystgpi do odbioru robdt czesciowych
i zanikajacych w terminie 7 dni od daty zgtoszenia i potwierdzi prawidtowos$¢ zgtoszonych
robot wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w trakcie odbioru robdt czesciowych i zanikajacych zostang stwierdzone wady
i usterki to Zamawiajacy a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo odstgpi¢ od odbioru
wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza termin usuniecia wad i usterek
lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.

Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
sie od ich wusuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub wusuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajagcy ma prawo odliczyé catos¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong wartos¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zadajgc
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Dokumentem potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym jest protokét odbioru robét budowlanych podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 5 punkt 5.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce termindw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw czesciowych, Zamawiajgcy ma prawo do
naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 punkt 1 podpunkt b i potrgcenia ich z naleznego
wynagrodzenia za przedmiot odbioru.

2) Odbior catosci robot w zakresie robot budowlanych.

Odbiér catosci robét w zakresie robot budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od
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poczatku budowy do dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt budowlanych.

Procedure nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wyszczegélnieniem:

a)

b)

g)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdét budowlanych wpisem do
dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zgtosi Zamawiajgcemu
w formie pisemnego zgtoszenia.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgtoszenia.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza termin
usuniecia wad i usterek lub wzywa Wykonawce do ponownego wykonania przedmiotu.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiajgcy ma prawo przerwaé czynnosci
odbiorowe traktujac je jako nieterminowo wykonane.

Jezeli Wykonaweca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla
sie od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub wusuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami sztuki budowlane] to
Zamawiajagcy ma prawo odliczy¢ cato$¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong warto$é z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia umowy.

W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu w kosztorysie
przedstawionym przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego wartos¢ na
podstawie wtasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat obowigzujacy w
dniu podpisania umowy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, 2z3dajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

Dokumentem potwierdzajacym prawidtowe wykonanie przedmiotu odbioru w zakresie robét
budowlanych jest protokdt odbioru robdét budowlanych podpisany przez Zamawiajgcego
i Wykonawce. Protokét jest podstawg do wystawienia faktury zgodnie z § 5 pkt. 6.

W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawce terminéw wskazanych na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar
umownych zgodnie z § 10 pkt. 1 podpunkt b i potracenia ich z naleznego wynagrodzenia
umowy za przedmiot odbioru.

3) Odbiér przedmiotu umowy w zakresie formalnoprawnym.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynnosci

formalnoprawnych i odbioru koncowego.

Po pozytywnym zakonczeniu czynnosci odbiorowych okreslonych w § 6 pkt. 1), 2),

potwierdzonym protokotem odbioru robdét budowlanych Wykonawca uzyska w terminie 30 dni:

a)

b)

c)

d)

Petnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajgcego w odbiorowych czynnosciach
formalnoprawnych.

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja uzytkdéw gruntowych na
arkuszach inwentaryzacji wykonanych robét zatwierdzonych przez Starostwo Powiatowe.
Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki, a takie wady
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbiorowe.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki dajgce sie usung¢, to Zamawiajgcy

13



dokonuje  odbioru  przedmiotu umowy i wyznacza termin usuniecia wad
i usterek.

e) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcy wyznacza termin
usuniecia wad i usterek i przerywa czynnosci odbiorowe traktujgc je jako nieterminowo
wykonane.

f) Jezeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla sie
od ich usuniecia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale
tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami sztuki budowlanej to
Zamawiajgcy ma prawo odliczyé catos¢ wynagrodzenia za kwestionowany element
z uwzglednieniem kosztéw rozbidrki i potraci¢ wyliczong wartosé z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia umowy.

g) W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie wykonanego
elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo obliczy¢ jego wartosé
na podstawie wiasnej wyceny wedtug cen srednich SECOCENBUDU na kwartat obowigzujgcy
w dniu podpisania umowy.

h) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone istotne wady i usterki w szczegdlnosci, ktére
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiajacy przerywa czynnosci
odbiorowe traktujac to jako nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

i) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

= obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z § 6 litera I, J, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu.

= odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

i) Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru koncowego podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

k) O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdt w zakresie uprzednio zakwestionowanym
jako wadliwym.

I) Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu robot po odbiorze w okresie rekojmi za wady
(gwarancji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin usuniecia tych wad.

m) Spetnienie powyiszych obowigzkdéw zostanie stwierdzone w koricowym protokole odbioru. Po
przyjeciu koncowego protokotu odbioru Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia
faktury zgodnie z §5 punkt 16.

§7
Obowiazki i rozliczenia z podwykonawca
Wykonawca wykona osobiscie nastepujgce Roboty budowlane:

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce czesci zamdwienia na roboty budowlane, ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamowienia Wykonawca moze:

a. powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania
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10.

11.

12.

13.

14.

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b. wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

c. wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

d. zrezygnowad z Podwykonawstwa.
W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 36b Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22a Pzp, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetniaja  je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
o udzielenie zamédwienia.
Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:
a) terminy zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
b) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy - o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane,
Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych  Wykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z tresci3 Umowy
o podwykonawstwie.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez
Podwykonawce;
b. uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce powinno by¢ poprzedzone akceptacja Umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane nie pdziniej niz 7 dni przed jej
zawarciem.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat ten projekt umowy.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo wraz
z czeScig dokumentacji dotyczagcg wykonania robot okreslonych w umowie, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, nie zgtosi na pismie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te umowe.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.
Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru
Sgdowego Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia 0sob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

reprezentowania.

Do zmian postanowien umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom
(Dalszym Podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacego je
Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw  wynikajgcych z Umodw
o podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic sie z zgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwaé¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 18., podwazajgcych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy sktada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na
pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli
Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie
i odbiér robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w pkt. 18. i 19. uwag
w sposdb wystarczajacy wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata
obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy.

Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).
Kwote zaptacong Podwykonawcy lub skierowang do depozytu sadowego Zamawiajacy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy.

Zasady dotyczgce Podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcéw.
Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w Umowie,
Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

§8
Zabezpieczenia

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym

mowa w § 5 ust. 1, tj. .ceeeenee. 2t (stownie ztotych: ... i .../100) w formie
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2.

3.

......................................................... Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
Wykonawcy w nastepujgcych terminach:
1)70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego,
2)30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zaspokojenia sie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w nastepujgcych wypadkach:
a. powstania ewentualnych naleznosci z tytutu kar umownych i odszkodowan,
b. koniecznosci pokrycia kosztéw niewykonania, nieprawidtowego wykonania niniejszej umowy,
wykonania zastepczego na warunkach okreslonych w niniejszej umowie,
c. wykonania przez Zamawiajgcego zobowigzan pienieznych cigzagcych na Zamawiajgcym
w stosunku do podwykonawcéw Wykonawcy, za ktére Zamawiajgcy odpowiedzialny byt solidarnie
z Wykonawca.
Zamawiajgcy upowazniony jest do potracenia w kazdym czasie z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich wierzytelnosci ( wymagalnych i niewymagalnych ) naleznych od Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia dokonywany bedzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot zabezpieczenia,
otrzymanego przez Zamawiajgcego od Wykonawcy z zachowaniem pozostatych postanowien niniejszej
umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi w formie gwarancji

ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze
pisemne zgdanie zaptate naleznosci w kwocie wynikajgcej z gwarancji na rzecz Gminy Sulejéw na kazde
pisemne zgdanie Zamawiajgcego.

. Wykonawca po bezusterkowym odbiorze koncowym najpdzniej z dniem ztozenia koncowej faktury

whniesie dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi,
w postaci nieodwofalnej, bezwarunkowej i pfatnej na pierwsze zgdanie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wystawionej przez bank lub firme ubezpieczeniowg z siedzibg na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej o tresci uprzednio zaaprobowanej na pismie przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma 7 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie ztozonego zabezpieczenia.

. W przypadku niezaakceptowania przediozonej gwarancji z tytutu gwarancji i rekojmi przez

Zamawiajgcego, a ztozenia faktury koricowej przedtuza sie termin ptatnosc¢ o okres, w ktdrym zostanie
ztozona i zaakceptowana gwarancja. Termin zaptaty faktury biegnie od dnia zaakceptowania gwarancji.

10.Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona bedzie na kwote 10 % ryczattowej kwoty

wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 z okresem waznosci do konca planowanego odbioru
pogwarancyjnego, o ktorym mowa w umowie, zdanie pierwsze plus 30 dni (z zastrzezeniem ust. 9
ponizej). W przypadku jakichkolwiek opdznien w realizacji Umowy okres, na ktéry zostata wystawiona
gwarancja zostanie odpowiednio przedtuzony, przy czym w przypadku niedostarczenia przedtuzonej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej co najmniej na 30 dni przed terminem wygasniecia
dostarczonej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania
przedtozenia dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem skorzystania
z gwarancji po bezskutecznym uptywie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawce w/w
wezwania od Zamawiajgcego.

11.W przypadku nie wniesienia w/w zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajacy potraci kwote

1.

zabezpieczenia z ostatniej ptatnosci naleznej Wykonawcy.

§9
Rekojmia i gwarancja
Niniejsza umowa stanowi rowniez karte gwarancyjng w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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10.

11.

Strony ustalajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci
przedmiotu umowy wynosi:
1) na przedmiot umowy okres rekojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy i konczy sie z uptywem ........... miesiecy (zgodnie z oferts),
liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego catej Inwestycji, o ktérej
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

Wszystkie gwarancje jakosci udzielone przez gwarantéw na wszelkie urzadzenia i instalacje wykonane w
ramach niniejszej umowy zostang przekazane przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jesli w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawniag sie wady,
usterki lub niedordbki lub ujawni sie inna wada, w tym wada prawna, Zamawiajagcy moze
w szczegdlnosci wezwa¢ Wykonawce, bez uszczerbku dla innych swoich praw, do ich usuniecia.
Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usuniecia wad, usterek lub niedorébek catkowicie na
wiasny koszt i ryzyko, ponoszac takze wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw, surowcéw
lub czesci.

Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji mogg byé dochodzone przez Zamawiajgcego po uptywie ich
terminu, jezeli Zamawiajgcy zgtosi istnienie wady, usterki lub okolicznos¢ wystgpienia awarii w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji.

O wykryciu wady, usterki lub innego btedu w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce (dalej Zgtoszenie) .

Kazde Zgtoszenie, ktére zostato przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedure usuniecia ujawnionych
wad, usterek lub btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, po skierowaniu Zgtoszenia:

1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych btedéw w terminie 7 (siedmiu) dni od Zgtoszenia,

lub

2) nie usunie wad, usterek lub innych btedéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgtoszenia i zlecenia wykonania
czynnosci naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zwrotu Zamawiajgcemu kosztéw robdt naprawczych lub serwisowych wykonanych przez osobe trzecia
w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dostarczenia stosownego wezwania, co nie wytacza uprawnienia
Zamawiajgcego do skorzystania z zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub potrgcenia tych
kosztow z wynagrodzenia.

Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji i rekojmi okres gwarancji
i rekojmi w stosunku do naprawionej czesci robdt zostanie przedtuzony o okres od zgtoszenia do chwili
ich protokolarnego odbioru.

Odbiér gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu usuniecia wad, usterek, brakéw lub niedordbek
stwierdzonych po odbiorze koficowym i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy takze termin usuniecia tych wad, usterek i brakéw. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad, usterek i brakow stwierdzonych podczas odbioru
gwarancyjnego. Wytgcznie umocowanym do ustalenia terminu i dokonania odbioru prac polegajacych
na usunieciu ww. wad, usterek i brakéw jest Zamawiajacy.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdw lub mienia Zamawiajgcego w zwigzku
z zaistnieniem wady lub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym przez Wykonawce
przedmiocie umowy, Zamawiajagcy ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko
Wykonawcy innego wykonawcy, celem usuniecia niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce o zaistniatym fakcie, oraz o kosztach zastepczego usuniecia niebezpieczenstwa.
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§10
Kary umowne

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowe wykonanie okreslonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieri zwtoki.

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego i korcowego wad
i usterek w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

c) za niewykonanie i odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

d) z tytutu samego faktu istnienia wad trwatych - to jest takich, ktérych koszt usuniecia wady
przewyzsza wartos¢ wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umozliwiajacych jednak jego
bezpieczne uzytkowanie, w wysokosci 20% wynagrodzenia za wadliwy element.
W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo
obliczy¢ wartos¢ elementu na podstawie srednich cen SEKOCENBUDU obowigzujgcych na kwartat
podpisania umowy.

e) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad
i usterek.

f) za zawarcie umowy z podwykonawcg bez wiedzy Zamawiajgcego w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego.

g) za niedotrzymanie warunkéw okreslonych w § 4 kazdorazowa w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
umownego.

h) za brak zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzier opdznienia.

i) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

j) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05 %
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

1. Zaptata kary umownej moze nastgpi¢, wedtug uznania zamawiajacego, poprzez potracenie jej
z wynagrodzeniem Wykonawcy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do Zzadania odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

4. Zmawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusuniete przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia
z obowigzku zaptaty kar umownych, ktdre naliczane s3 do momentu zastepczego usuniecia wady.

§11
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji robét budowlanych w terminie 30 dni od daty przekazania
placu budowy,
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2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, chyba, ze na prowadzenie robdt nie pozwalajg warunki
atmosferyczne,

3) Woystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z niniejszg umowsa,

5) Gdy Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawecy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu
zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt. 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem
wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzied odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w
toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, chyba Zze roboty te zostaty wykonane wadliwie lub niezgodnie z
umowa.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstgpi¢ lub powierzy¢ poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy.

§12
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
1. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji ustala sie na ........... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru

koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajgce jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wtasciwosci, ktére
zgodnie z dokumentacjg robdét posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce
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w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazéwek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego o0 grozgcym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dofozenia nalezytej starannosci nie modgt stwierdzi¢
niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek
wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy
powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia Zamawiajgcy
moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wady,
b) dokonaé odbioru i zgdac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) Zadac zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

9. W okresie rekojmi jakosci lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuziszy termin naprawy jezeli jest to technologicznie
uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

§13
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia (tj. osoby oddelegowane do
wykonywania zamdwienia przez Wykonawce, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw), ktérych
zakres zostat przez Zamawiajgcego okreslony w SIWZ i ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu danych oséb, o ktérych mowa w §13 ust. 1 (imie i nazwisko oraz stanowisko pracy)
w formie wykazu.

3. W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zamodwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wykazu, o
ktorym mowa w §13 ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu nastepuje poprzez
ztozenie przez Wykonawce nowego wykazu zawierajgcego aktualne dane dot. oséb, o ktérych mowa w
zdaniu powyzej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamdwienia w
celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamdwienia sg osobami wskazanymi
przez Wykonawce. Osoby oddelegowane do wykonywania zamdwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw sg zobowigzane podac imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje oséb wykonujgcych prace na placu budowy, Zamawiajacy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
oraz wzywa Wykonawce do ztozenia pisemnego oswiadczenia wskazujgcego dane osdb, ktodre
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odmoéwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiajacego.
5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:

1) nie ztozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktérym mowa w §13 ust. 2 — w wysokosci 2.000 zt
(kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedkfada wykazu);

2) nie ztozenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o ktérym mowa w §13 ust.3 — w wysokosci
2.000 zt (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajgcego nadal nie przedkfada wykazu);

3) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §13 ust. 1 osdb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas nastepnej
kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

4) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §13 ust. 1 oséb niewymienionych w wykazie, o
ktorym mowa w §13 ust. 2 lub ust. 3 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona wymieniona w wykazie o ktérym mowa w ust. 2
lub ust.3);

5) nie wydania przez kierownika budowy w wypadku okreslonym w §13 ust. 4 zakazu wykonywania
przez osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia — w wysokosci 500 zt;

6) nie ztozenia przez Wykonawce w wypadku okreslonym w §13 ust. 4 pisemnego oswiadczenia
wskazujgcego dane o0sob, ktére odméwity podania imienia i nazwiska podczas kontroli
Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt.

6. W przypadku powtdrnego zaistnienia ktdérekolwiek ze zdarzern wymienionych w §13 ust. 5 pkt.1-6,
Zamawiajgcemu, niezaleznie od prawa naliczenia kary umownej, przystuguje prawo odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§14
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmian zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

a. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ rezygnacji z waznych, uzasadnionych powoddw,
z wykonania czesci zakresu robot (nie wiecej niz 20% wartosci catkowitej roboty budowlanej).
W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawce okreslajac zakres prac, ktore nie beda
w ramach umowy wykonywane. Wykonawca zobowigzany jest na tej podstawie sporzadzi¢
w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. pisma kosztorys robdt nie wykonywanych stosujgc stawki
cenowe uwzglednione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru
inwestorskiego i musi uzyskaé jego akceptacje. Umowna cena ryczattowa ulega pomniejszeniu
o wartos¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robot, z ktérych Zamawiajacy
zrezygnowat. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisac
przygotowany przez Zamawiajgcego aneks przewidujgcy zmiane zakresu i ceny zamdwienia.

b. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zastosowania materiatéw zamiennych, jezeli jest to uzasadnione
ze wzgledéw technologicznych. Wykonawca moze wykonaé¢ roboty zamienne jedynie po
zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru
autorskiego. Roboty zamienne zostang wytgczone z rozliczenia ryczattowego a ich rozliczenie
odbedzie sie na podstawie kosztorysu rdéznicowego sporzadzonego z uwzglednieniem stawek
cenowych zastosowanych w pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
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c. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany tresci umowy w przypadku zmiany przepisow
podatkowych, ktére beda powodowaty zmiane stawki VAT. W takim przypadku podatek Vat
naliczony zostanie wedtug nowej stawki i w tym zakresie spowoduje zmiane wynagrodzenia brutto.

d. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany terminu wykonania zamodwienia w przypadku
wystgpienia zdarzen do zaistnienia, ktdrych Wykonawca sie nie przyczynit, ktdrych skutki
uniemozliwity wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym terminem m.in.:

— wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i majaca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

— wystgpi przedtuzenie czasu trwania procedur administracyjnych, majacych wptyw na termin
wykonania przedmiotu zamodwienia,

— dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie,

— przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét. Fakt ten musi by¢ potwierdzony pisemnie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— btedow w dokumentacji projektowej, w oparciu o ktérg wykonywane jest zamdwienie
i koniecznosci naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, ktdre majg
wptyw na termin realizacji zamowienia,

— realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

— jezeli zostang ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, bedgce przyczyng kolizji, ktérych
usuniecie bedzie powodowato prace dotychczas nieprzewidziane.

§15
Roboty zastepcze

1. Zamawiajgcy ma prawo do natychmiastowego odstgpienia od Umowy lub przerwania wykonywanych
robot przez Wykonawce w przypadku wykonywania robdét niezgodnie z dokumentacjg , wiedzg
techniczng lub przepisami bezpieczeristwa pracy, nie stosowania sie do polecen inspektora nadzoru,
tempem robdt nie dajgcym gwarancji wykonania w terminie okreslonym w umowie, a takze nie
wykonania przedmiotu Umowy w okreslonym terminie oraz zleci¢ wykonanie prac podmiotowi
trzeciemu.

2. W przypadku okreslonym w punkcie 1 Zamawiajacy zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt
dotychczasowego Wykonawcy, ktéry poniesie koszty odstgpienia od Umowy wraz z pokryciem rdznicy
cen wynikajgcych ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz wzrostu cen materiatéw i pracy
sprzetu.

3. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegajg, iz w przypadku, gdy
koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyzszg wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu kosztéw wykonania prac do wysokosci faktycznie

poniesionej.
§16
Roboty dodatkowe
1. Jezeli koniecznos¢ robdét dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego lub jest

nastepstwem bteddw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez Zamawiajgcego
konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie przekracza
uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamodwien Publicznych zobowigzany jest wykonac
w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.
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§17
Postanowienia koricowe

1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zaméwien publicznych jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inacze;.

§18
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1 do umowy,
SIWZ z zatgcznikami - zatgcznik nr 2 do umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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