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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia:

Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz 7 budowq bezodplywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle

Sulejow ul. Blonie

Dziatka nr ewid. 43 obrgb 8 — miasto Sulejow

1.2. Inwestor:

Gmina Sulejow
ul. Konecka 42
97 — 330 Sulejow

1.3. Przedmiot i zakres robot:

W budynku projektuje si¢ roboty zwiazane z rozbudowa budynku mieszkalnego
dwu rodzinnego. Rozbudowa dotyczy jednego lokalu mieszkalnego.

W ramach rozbudowy planowana jest budowa od strony potudniowej budynku w
ktorym znajda si¢ pomieszczenia wiatrotapu i fazienki. Przed wykonaniem rozbudowy
nalezy rozebrac istniejacy wiatrotap o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,22 m x 1,7
m 1 wysokosci 1,8 m do 2,2 m. Dach o konstrukcji drewnianej, jednospadowy wsparty
na $cianach zewnetrznych 1 polaczony z dachem istniejagcym o pokryciu z papy
termozgrzewalnej.

Dodatkowo w oparciu o projekty branzowe projektuje si¢ wykonanie rozbudowy
instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz budowe zbiornika na nieczysto$ci

ptynne.

1.4. Przedmiot zamowienia stanowiacy podstawe do realizacji robot to: dokumentacja
projektowa w branzy architektonicznej, elektrycznej i sanitarnej z kosztorysami
ofertowymi, inwestorskimi i przedmiarami.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych — nie
wystepuja

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane z punktu
widzenia: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia oso6b trzecich,
ochrony sSrodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb
wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

- charakterystyka terenu budowy: terenem budowy sa poszczegolne zakresy robot
w granicach zagospodarowania terenu istniejacego

- przekazanie terenu budowy: zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy
teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w ogoélnych warunkach
umowy;



teren przeznaczony na zaplecze budowy - wydzielona czes¢ dziatki do
gromadzenia materiatbw masowych (piasek, cement, wapno, gruz, deski) oraz
sprzet — betoniarka lub agregat do zapraw

woda 1 prad bedzie pobierana z punktow

W czasie przekazywania terenu Zamawiajacy przekazuje wykonawcy
dokumentacje techniczng okreslong w punkcie 1.3.

ochrona i utrzymanie terenu budowy,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszelkich
materialdéw 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacja umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacj¢ robot jesli w jakichkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc, zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego
I pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia odbuduje na wtasny koszt.
Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez
zarzadzajacego tablice informujace o zawartej umowie zgodnie rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa

ochrona wtasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obregbie placu budowy takich jak:
rurociaggi, kable etc, Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wiladz, ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego .
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wilasciwie
oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W
przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie
wspolpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze
by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego.

ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji wykonawca jest zobowigzany zna¢ 1 stosowaé si¢ do
przepisdéw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do przepisow i



normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dzialalnoscia.

zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang do ochrony zdrowia i zycia
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wliczone s3 w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materialy  tatwopalne beda przechowywane zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie
realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktore maja wplyw na trwale zmiany
srodowiska, ani materialow emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska.

Materiaty ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiatly piekace) moga by¢
dozwolone pod warunkiem ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdow Zamawiajacy musi uzyskac
aprobat¢ od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego
odpowiednie przepisy.

1.7. 'W zaleznoSci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia

—nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii robot:

CPV 45000000 - 7
CPV 45111000 - 8
CPV 45453000 - 7
CPV 45300000 - 0

roboty budowlane

roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
roboty remontowe i modernizacyjne
roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.8. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wcze$niej
niezdefiniowanych a wymagajacych zdefiniowania:

Brak

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSTORTEM,



WARUNKAMIDODTAWY, SKEADOWANIA I KONTROLA JAKOSCI -
POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSZA SIE DO POSTANOWIEN NORM

2.1.

2.2.

2.3.

Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen:

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych
szczegdtowych specyfikacjach technicznych i1 projektach wykonawczych oraz
ofertach. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedlozy szczegdtowa
informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg inwestycji. To samo dotyczy zainstalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materialow z
danego zrodia nie begdzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia
sg akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob
materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla dalszej dostawy, zeby
udowodni¢ ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowe;j
specyfikacji technicznej ITB

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczg¢ciem wykorzystania tego zrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia  zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania 1 dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych ze Zrodel lokalnych wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacje
umowy.

Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe

materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3a one zgodne z wymaganiami

szczegotowych specyfikacji technicznych lub dokumentacji wykonawczej wzglednie
ofert.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek

materiatu azeby sprawdzi¢ jego wilasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga

podstawg do aprobaty jakosci danej partii materialdéw. Zarzadzajacy realizacja

umowy jest réwniez do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materialow i

urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdow 1 urzadzen przez zarzadzajacego

realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujace warunki:

- w trakcie badania zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i1 producenta materiatow lub
urzadzen

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miatl zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone
do realizacji robot

Atesty materialow i urzadzen



2.4.

2.5.

2.6.

W przypadku materiatow dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jako$ci materiatdéw, zarzadzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢é tych
materiatlow z warunkami podanymi w szczegotowych specytfikacjach technicznych,
ofertach, dokumentacji wykonawczej. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikdéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia wazng legalizacje moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja budowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i
urzadzen z wymogami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
badz ofert lub dokumentacji wykonawczej nie zostang one przyje¢te do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajgace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi badz oferta lub dokumentacja
techniczng musza by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz
te dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdow moze by¢
odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg inwestycji.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatdéw, ktdre nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg inwestycji, bedzie
wykonywany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie spraweg, ze te
roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 nie zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniami. Musi
utrzymywac ich jako$¢ i1 wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajagcym realizacja umowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce odptatnie. Zapewni on ze tymczasowo sktadowane
materiaty 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materialow zastepczych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w szczegllnych przypadkach materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o zamiarze przynajmniej
zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej,
jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Wybrany i1 zatwierdzony typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢
zamieniany w terminie poOzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.



WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE
7. ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t 1 srodowisko. Sprzet uzywany
do robdt winien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz zgodny z
wymaganiami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu robot, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Sprzet, maszyny, narz¢dzia i urzadzenia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

W bezposrednim sasiedztwie jak i na samym istniejacym placu sg drogi istniejace o
nawierzchni statej utwardzonej co daje mozliwos¢ dojazdu wszelkimi $rodkami
transportu.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speilnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osic i inne parametry techniczne. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
umowy, beda usuniete z placu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach i placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEN A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE.

5.1. Roboty sa prowadzone bezposrednio przy obiekcie uzytkowanym przed
wykonywaniem robo6t nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

Teren prowadzenia prac budowlanych nalezy wydzieli¢ i ogrodzi¢ od czgsci
istniejgcej, uzytkowanej (Swietlica OSP).



Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i standardami.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wykonawca w trakcie realizacji umowy winien zbiera¢ i przechowywa¢ dokumenty
niezbedne dla odbioru kencowego

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Atesty materialowe i legalizacja w stosunku do wurzadzen omoéwione
w punkcie 2.3.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakos$ci i zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdow oraz jakosci
wykonania rob6t. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoS$ci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania jako$ci materiatbw oraz robot z
czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w projekcie wykonawczym, ofercie lub szczegoétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw, zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
jego wilasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio oznakowane i opisane w
sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.



Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociagnigciach  dotyczacych  urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.
Jezeli niedociaggnigcia te beda na tyle powazne ze moga wplynaé ujemne na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materialow.
Wykonawca bedzie przekazywal zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan bgda mu przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez
niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i
zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatlow u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialdow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ wykonywanych robot i
uzytych materiatow z wymogami szczegotowych specyfikacji technicznych, ofert lub
projektu wykonawczego, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy
sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z projektem
wykonawczym, szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi lub ofertg. W takim
przypadku catkowity koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
zostang poniesione przez wykonawce.

6.5. Czesciowe protokoly wykonania robot.
W przypadku wykonania czgsci robot w 100 % w zakresie wykonania etapu
zamknigtego prac zgodnie z podziatem kosztorysu ofertowego nalezy dokonaé
czeSciowy odbior prac, stwierdzajac zgodnos$¢ z dokumentacjg wykonawcza, ofertg
lub szczegdtowych specyfikacji technicznych. Do protokotu nalezy zataczy¢ wg
punktow jw. atesty materialowe a urzadzenia wazng legalizacje, wyniki badan
probek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot dostarcza Inwestor. W oparciu o przedmiar sprawdzony przez
wykonawce w zakresie zgodno$ci z dokumentacja wykonawczg lub szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi stanowi podstawe do zawarcia umowy po Wygraniu
przetargu.
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7.2. W wypadku zmian wprowadzonych w ramach nadzoru autorskiego a zleconych
przez Inwestora wykonawca winien sporzadzi¢ rysunki zamienne i sporzadzic¢
obmiar robo6t powykonawczy w oparciu o protokoty typowania robdt dodatkowych i
zamiennych. Zakres robodt objetych protokotami typowania robdt winien by¢ zlecony
przez Inwestora. Prace te moze wykona¢ Biuro Projektowe w ramach Nadzoru
Autorskiego na zlecenie Inwestora.

7.3. W uzasadnionych skomplikowanych wypadkach gdy zachodzi trudnos$¢ ze $cistym
ustaleniem zakresu robot, przepisy dopuszczajg rozliczenie mi¢dzy wykonawca a
Inwestorem w formie rozliczenia powykonawczego sporzadzonego w oparciu o
obmiar powykonawczy sporzadzony przez wykonawce z podktadem rysunkowym i
cenami wykonawcy. Taka forma rozliczenia stosowana jest bardzo rzadko i podlega
sprawdzeniu przez Inwestora lub na jego zlecenie przez czynnik niezalezny przy
czym ceny winny by¢ uzgodnione wczesniej co w tym wypadku nie ma miejsca.

7.4. W zakresie sporzadzania przedmiaru lub obmiaru rob6t maja zastosowanie przepisy
w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysow z 18 maja 2004 r. oraz
Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Robét Budowlanych z grudnia 2001 r.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory czesciowe i dokumenty niezbedne do odbioru koncowego omoéwiono w
punktach 2 — 7. W zakresie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ catos¢ omawianych
wyzej dokumentéw pod wzgledem kompletnosci z zakresem robdt oraz sprawdzié
wykonanie w stosunku do dokumentacji wykonawczej, oferty oraz szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi, protokotami typowania robdt itp. Oraz jako$¢ samych
robot w stosunku do norm wykonania.

OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

W zasadzie roboty tymczasowe i towarzyszace wynikaja z robot podstawowych lub
organizacji robot 1 s3 uymowane w przedmiarze robot podstawowych lub w odrgbnym
opracowaniu kosztorysowym i tym samym ujete sa w ofercie. W wypadku ich braku
nalezy je rozliczy¢ wg protokotu typowania robot wg zasad okreslonych w punkcie 72,4
— w tym wypadku pkt nie ma zastosowania. W wypadku wykonywania prac
towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczanych do
robot tymczasowych jak pomiary geodezyjne, wytyczanie, inwentaryzacji
powykonawczej roboty te nalezy rozliczy¢ wg Srodowiskowych Zasad wyceny prac
Projektowych 2003 r. jako roboty ustugowe — w tym wypadku nie maja zastosowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE
ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

- dokumentacja projektowa wykonawcza z kosztorysami ofertowymi i inwestorskimi w
zakresie robot budowlanych

- normy: do cato$ci robdt — warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych cz. | -V

PN — 69/B — 10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozpuszczalnymi  farbami  emulsyjnymi  z
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przygotowaniem powierzchni. Warunki i badania
przy odbiorze.

Stolarka budowlana. Wymagania i badania oraz
Instrukcja wbudowania okien i drzwi B — 1/80
Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne 1 ftalowe nawierzchniowe ogolnego
stosowania.

Tynki zwykle . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

Posadzki z wyktadziny. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Roboty budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badan przy odbiorze

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

Roboty murowe. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-B-20130:1999/Az1:2001 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty

PN-IEC 60364-1:2000

Radomsko marzec 2018 r.

styropianowe

— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
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