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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1.  Określenie przedmiotu zamówienia 

 

1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 

      Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie odmulenia (konserwacji) stawu w 

miejscowości Szepietowo Podleśne. 

     Obecnie staw, na skutek zamulenia czasy znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. 

Znaczna część jego powierzchni jest wypłycona.  

     W tym stanie staw nie jest w stanie pełnić przewidzianych dla niego funkcji. 

   

1.2.  Zakres robót budowlanych 

      W ramach konserwacji stawu zostaną wykonane następujące roboty: 

- odmulenie dna stawu koparkami, 

- przerzucenie koparkami gruntu uprzednio wydobytego w rejon dróg technologicznych,  

- ręczne wyrównanie skarp stawu, 

- wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi poza teren inwestycji, 

- wykoszenie i odmulenie rowu odpływowego, 

- wykonanie obsiewu mieszankami traw - uporządkowanie terenu po robotach. 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

      Do prac towarzyszących będą naleŜały roboty pomiarowe związane z uzyskaniem 

projektowanego dna stawu oraz inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych 

zalicza się urządzenie placu budowy. 

 

1.4. Informacja o terenie budowy 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją techniczną, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. 

  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 

poprawione przez wykonawcę na własny koszt.    

  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 

umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

  Wykonawca zatrudni wykwalifikowanego pracownika w odpowiednim wymiarze godzin 

pracy, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 

sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

    Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej, a 

takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

  Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.   

 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

      Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

  Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 

sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i instrukcjami zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, projekt     

    zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

3) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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4) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    

    elementów robót. 

   Ogólne załoŜenia organizacji robót budowlanych na wykonanie odmulenia czaszy stawu 

wodnego w miejscowości Szepietowo Podleśne: 

Roboty tymczasowe i przygotowawcze: 

- prace pomiarowe, 

- przygotowanie placu budowy i placu postoju sprzętu, 

- wykonanie i rozbiórka rurociągu tymczasowego do odwodnienia stawu, 

- wykonanie tymczasowej studni drenaŜowej w dnie stawu,  

- wykonanie grodzy tymczasowej, 

- odwodnienie stawu pompą spalinową, 

- wykonanie i rozbiórka dróg tymczasowych do transportu urobku, 

- przygotowanie miejsc składowania urobku wydobytego z dna stawu, 

Roboty ziemne w ramach konserwacji stawu w tym: 

- odmulenie dna stawu koparkami, 

- przerzucenie koparkami gruntu uprzednio wydobytego w rejon dróg technologicznych,  

- ręczne wyrównanie skarp stawu, 

- wywóz gruntu samochodami samowyładowczymi poza teren inwestycji, 

- wykoszenie i odmulenie rowu odpływowego, 

- wykonanie obsiewu mieszankami traw - uporządkowanie terenu po robotach. 

 

1.4.2.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 

etc. Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

  W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 

umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

  Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 
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  Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 

1.4.3.  Ochrona środowiska 

      W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie stosowne 

kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

  Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:    

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniami stawu pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- moŜliwością powstania poŜaru. 

  UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 

Ŝe będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich 

materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.4.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy 

       Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 

wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na 

placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

   Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 

przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
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przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

1.4.5.  Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

      Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzęt, 

transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne dla wykonania przedsięwzięcia. 

  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

  Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego. 

 

1.4.6.  Warunki organizacji ruchu 

      Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez 

Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 

wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
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  Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego projekt. 

  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 

włączony w cenę kontraktową. 

 

1.4.7. Ogrodzenia 

      W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 

1.4.8.  Zabezpieczenie jezdni 

      Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia jezdni przed zagroŜeniem wynikającym 

z prowadzenia prac budowlanych w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

 

1.5.  Nazwy robót budowlanych objętych zamówieniem   

   1. Wykonanie robót geodezyjnych na budowie kod CPV: 45111200-0, 

   2. Prace przygotowawcze i rozbiórkowe kod CPV: 45111200-0, 

   3. Roboty ziemne i odwodnieniowe kod CPV: 45111200-0. 

 

1.6. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych 

      Zarządzający realizacją umowy – reprezentuje interesy zamawiającego na budowie 

przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 

techniczną, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 

postawieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 

przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektora nadzoru działającego w jego imieniu, w zakresie przekazywanych jemu uprawnień 

i obowiązków. Wydane przez niego polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją 

umowy. 
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów i urządzeń  

      Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 

wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowania urządzeń.  

  Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe 

nadal spełniają one wymagania specyfikacji technicznej. 

  W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 

umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac 

budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

2.2.  Kontrola materiałów i urządzeń 

      Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami dokumentacji 

technicznej. 

  Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji 

materiałów i urządzeń. 

    W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 

umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne   

    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów i urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do  
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    tych miejsc, gdzie są wytworzone materiały i urządzenia przeznaczone do realizacji robót. 

 

2.3.  Atesty materiałów i urządzeń 

      W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na 

budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 

przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić 

do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w dokumentacji technicznej. 

  Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

  Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 

stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej nie zostaną przyjęte do wbudowania. 

 

 2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

      Materiały uznane przez zrządzającego umowy za niezgodne z dokumentacją techniczną 

muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający 

realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio 

skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z 

uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 

realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, Ŝe roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

      Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. 

Muszą one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 

realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną uŜyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane 

w obrębie placu budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe 
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tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

2.6.  Stosowanie materiałów zamiennych 

      Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 

urządzenia zamienne, inne niŜ przewidziane w dokumentacji technicznej, poinformuje o 

takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 

uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 

zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu     

      Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do 

robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją 

umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 

pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu 

realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania. JeŜeli projekt wykonawczy przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 

przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być zmiany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

      NaleŜy scharakteryzować miejscowe warunki komunikacyjne i określić moŜliwości 

zastosowania róŜnych środków transportu. 
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  Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 

one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

technicznej oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 

harmonogramu robót. 

  Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 

będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

  Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 

do terenu budowy. 

 

5.  Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych 

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

techniczną, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

technicznej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

  Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy.  

  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zrządzającego realizacją 

umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

  Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji technicznej i specyfikacji  technicznej, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozwaŜaną kwestię. 

  Polecenia zarządzającego realizacją umowy powinny być wykonywane przez wykonawcę w 

czasie określonym przez zarządzającego realizacją umowy, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6.  Działania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 

robót budowlanych 

 

6.1.  Program zapewnienia jakości 

      Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonywanie robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną. 

  Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych   

  elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych   

  robót, 

b) część szczegółowa opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   

  wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   

  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich własności w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,  legalizacja i sprawdzanie   

  urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania   
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  mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymaganiom. 

 

6.2.  Zasady kontroli jakości robót 

      Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 

jest zadawalający. 

  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej. 

  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, zarządzający realizacją 

umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. 

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3.  Badania prowadzone przez zarządzającego realizacją umowy 

      Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do wykonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów w miejscu ich wytworzenia/pozyskania, a Wykonawca i 

producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

  Zarządzający realizacją umowy, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji technicznej na podstawie 

wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

  Zarządzający realizacją umowy powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to zarządzający realizacją umowy oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną.  
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6.4. Certyfikaty i deklaracje 

      Zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami   

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 

    Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

  Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

  KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i zarządzającego realizacją 

umowy. 

  Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, 

- datę uzgodnienia przez zarządzającego realizacją umowy programu zapewnienia jakości i     
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   harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   

   robotach, 

- uwagi i polecenia zarządzającego realizacją umowy, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, częściowych i   

   ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających     

   ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   

   technicznej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie    

   wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych   

   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót.    

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłoŜone zarządzającemu realizacją umowy do ustosunkowania się. 

  Decyzje zarządzającego realizacją umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

  Wpis autora dokumentacji technicznej do dziennika budowy obliguje zarządzającego 

realizacją umowy do ustosunkowania się. Autor dokumentacji technicznej nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

KsiąŜka obmiarów 

   KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do ksiąŜki obmiarów. 

Pozostałe dokumenty budowy 

   Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyŜej następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy   

   Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla zarządzającego realizacją umowy i 

przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

      Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

  Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiaru. 

  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji zarządzającego realizacją umowy na piśmie. 

  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

      Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo 

wzdłuŜ linii osiowej. 

  Jeśli dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

  Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

      Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

      Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 

  Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z zarządzającym realizacją umowy. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

      W zaleŜności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi robót zanikającym i ulegającym zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

  Odbioru robót dokonuje zarządzający realizacją umowy. 

  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarządzającego realizacją 

umowy. 

  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia zarządzający realizacją umowy na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

      Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje zarządzający realizacją umowy. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

      Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie zarządzającego realizacją umowy. 

  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

zarządzającego realizacją umowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 



 19

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

  W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją techniczną i specyfikacją 

techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach budowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. dokumentację techniczną podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

    sporządzona została w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczną, 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiaru (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,  

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   

    załączonych do dokumentów odbioru,  

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii   

    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  

    przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
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  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

      Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

  Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa płatności 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

   Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

  Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty  w dokumentacji technicznej. 

  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych    

  ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

  Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

      Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarządzającym realizacją umowy i odpowiednimi  

    instrukcjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem  

    kopii projektu zarządzającemu realizacją umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i  

    uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami   

    bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierŜawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier,   

    oznakowań, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. Przepisy związane 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z późniejszymi    

    zmianami), 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.  

    Nr 80/2003 z późniejszymi zmianami, 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia  

    2004 r.), 

4. Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z późniejszymi  

    zmianami), 

5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 z  

    późniejszymi zmianami), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i  

    higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003), 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika   

    budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

        


