Bl.7013.N.1.-1.2015 Zatgcznik nr 4 do
Zapytania Ofertowego z dnia 15.07.2015

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1
Inwestor zleca a Nadzér Inwestorski przyjmuje na siebie obowigzek Petnienia nadzoru
inwestorskiego przy realizacji inwestycji ;

Zadanie nr 1 pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej Pokrzywnica-Kolonia Laskowa”

Zadanie Nr 2 pn. ,Budowa przylaczy: wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do
Wiejskiego Osrodka Zdrowia w Lubczy w ramach zadania ,Budowa sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej w miejscowosci Lubcza”

Nadzér Inwestorski bedzie petnit swoje obowigzki od dnia podpisania umowy do dnia
catkowitego rozliczenia rob6t wchodzacych w zakres nadzoru.

Planowany termin zakonczenia robét - 30.10.2015 r.

Zmiana terminu wskazanego w punkcie 3 nie stanowi zmiany umowy i nie powoduje
koniecznosci sporzadzenia aneksu do umowy.

§2
Inspektorem nadzoru branzy sanitarnej jJest ... :
ktéry posiada uprawnienia budowlane nr .................
Inspektorzy nadzoru w okresie obowigzywania niniejszej umowy muszg by¢ cztonkami
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zmiana Inspektora nadzoru na osobe odpowiadajgcg warunkom okreslonym w SIWZ nie
stanowi zmiany istotnych warunkéw umowy ale wymaga zatwierdzenia przez obie strony
w formie aneksu do umowy.

§3

Ustala sie zakres obowigzkdéw i uprawnien Nadzoru Inwestorskiego, okreslonych

w odnosnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z

2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), obejmujacych m.in.:

a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowe, umowg, sztukg budowlana,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) pobyt na budowie w odstepach czasu zapewniajgcych wtasciwg i skuteczng kontrole
nadzorowanych robét, jednak nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu. Dodatkowo
Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest do przybycia na budowe na wezwanie
Inwestora w razie uzasadnionej potrzeby w terminie 4 godzin od telefonicznego
powiadomienia. Inwestor naliczy kary umowne w wysokoéci 50 zt za kazdg godzine
zwtoki w przypadku przekroczenia terminu stawienia sie na wezwanie telefoniczne,

c) wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robot celem prawidtowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawcg robot,

d) przyjmowanie wnioskéw od Wykonawcy o przesuniecie terminu wykonania prac,
zaopiniowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi,



e)

f)

o))

h)

)

k)

P)

q)

r)

s)

prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg
starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy,
sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
w szczegolnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz obowigzkowy odbidr
przedstawionych przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw
przed ich wbudowaniem,

zgdanie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz
wnioskowanie o potrgcenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych

w przypadku nie usuniecia tych wad,

sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru kohcowego, gwarancyjnego
i pogwarancyjnego; w ramach tych czynnosci Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
do:

— stwierdzenia gotowosci do odbioru,

— przekazania Inwestorowi protokotéw odbioru oraz dokumentacji powykonawczej,
dbanie o interesy Inwestora oraz podejmowanie czynno$ci zapewniajgcych
techniczng poprawnos¢ realizowanej inwestyciji,

przedktadanie pisemnych raportdw z przebiegu realizacji inwestycji na zadanie
Inwestora,

wykonanie na zadanie Inwestora przedmiaréw i kosztoryséw dla rob6t budowlanych
Zlecanego zadania mogacych wystapi¢ a nie przewidzianych w chwili zawierania
umowy na roboty objete nadzorem,

sprawdzanie zestawien ilosci i wartosci wykonanych robdét oraz potwierdzanie
faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad jako podstawy do zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy robdt,

kontrolowanie rozliczen zadania, w tym zuzycia materiatéw i sprawdzanie faktur,
sygnalizowanie Inwestorowi o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowos¢ oraz poprawnos$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz o wystgpieniu
okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

organizacja oraz przewodniczenie naradom technicznym dotyczgcym miedzy innymi
postepu robot, w ktérych biorg udziat przedstawiciele wszystkich zaangazowanych
w realizacje robot stron, sporzgdzanie na biezaco protokotu z narad i przekazywanie
go Inwestorowi oraz pozostatym uczestnikom narad,

monitorowanie postepu robét przez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania,
informowania Inwestora o wszelkich okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na
terminowos¢ oraz poprawnos¢ wykonywanych przez wykonawce robét.
Powiadamiania Inwestora o wszelkich rozbieznosciach miedzy dokumentacjg

a stanem faktycznym na terenie budowy,

wnioskowanie o0 wprowadzenie niezbednych zmian w dokumentacji technicznej
i uzyskanie zgody projektanta i Inwestora na te zmiany,

sprawdzanie objecia ubezpieczeniem Wykonawcy przez caty okres budowy.

Nadzér Inwestorski jest w granicach umocowania niniejsza umowag przedstawicielem
Inwestora, jako Zamawiajgcego, w ramach umowy zawartej z Wykonawcg o wykonanie
robot budowlanych wymienionych §1 niniejszej umowy.

2/5



10.

11.

12.

13.

§4
Nadzoér Inwestorski jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepce Inspektora
nadzoru, posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku
niemozliwosci wykonywania przez niego obowigzkow.
O ustanowieniu zastepcy Inspektora nadzoru oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego
ustanowienie Nadzor Inwestorski jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie Inwestora.

§5
Nadzoér inwestorski ma prawo podpisaé z podwykonawcg umowe o wykonanie czesci
zamowienia okreslone;j w przyjetej ofercie przetargowej, tj.

Wykonanie ustugi przez Podwykonawce nie zmienia zobowigzan wobec Inwestora za
wykonanie ustugi wykonywanej przez Podwykonawce. Nadzér Inwestorski jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Do zawarcia umowy z Podwykonawcg wymagana jest zgoda Inwestora.

Nadzor Inwestorski przed uzyskaniem zgody, o ktérej mowa w ust. 3 przediozy
Inwestorowi projekt umowy.

Umowa z Podwykonawcg musi by¢é zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest przekazaé Inwestorowi kopie umowy zawartej
z Podwykonawcg potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem.

Kazdorazowa zmiana umowy zawartej z Podwykonawcg wymaga zgody Inwestora.

W przypadku rozliczenia robét, ktdre zostaty w catosci lub czesci wykonane z udziatem
Podwykonawcy Nadzor Inwestorski zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu nalezno$ci z tytutu wykonanej ustugi.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 8, Inwestor
uprawniony jest do wstrzymania pfatnosci naleznosci Nadzorowi Inwestorskiemu, do
czasu otrzymania tych dokumentéw.

Nie zastosowanie sie Nadzoru Inwestorskiego do wymogdéw wynikajgcych z zapisow
niniejszego Paragrafu upowaznia Inwestora do podjecia wszelkich niezbednych krokéw
w celu wyegzekwowania od Nadzoru Inwestorskiego i wszystkich Podwykonawcéw
ustalen niniejszego Paragrafu, az do odstgpienia od umowy z winy Nadzoru
Inwestorskiego wigcznie.

Rozliczenie z podwykonawcg musi przypasé na termin wczesniejszy niz termin ptatnosci
na rzecz Nadzoru Inwestorskiego, co Nadzor Inwestorski ma obowigzek uwzglednic przy
decyzji o dacie wystawiania faktur na rzecz Inwestora, zalaczajgc do faktury
odpowiednio pisemne oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu ptatnosci.

W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Inwestor wtadny jest obnizy¢ kwote
ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Nadzoru Inwestorskiego o0 kwote nalezng
podwykonawcy, zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy.

W razie odmowy zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Nadzoér Inwestorski
winien podaé¢ Inwestorowi przyczyny odmowy oraz szczegotowo umotywowac
Inwestorowi, iz nie narusza prawa ani tez warunkéw umowy. Inwestorowi przystuguje

w takiej sytuacji prawo szczegotowego <zbadania wywigzania sie Nadzoru
Inwestorskiego
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14.

15.

z warunkéw umowy z podwykonawca, a takze domagania sie od podwykonawcy
ztozenia stosownych oswiadczeh oraz udostepnienia dokumentéw umownych.

Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest na Zzadanie Inwestora udzieli¢é mu wszelkich
informacji dotyczgcych podwykonawcow.

Wykonanie umowy za pomoca podwykonawcédw nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego od
odpowiedzialnosci i zobowigzah wynikajacych z warunkéw umowy. Nadzoér Inwestorski
bedzie odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy w takim
zakresie, jak gdyby byly one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Nadzoru Inwestorskiego.

§6
Jezeli w okresie realizacji rob6ot budowlanych zajdzie konieczno$é wykonania robét
dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcg robét, to Nadzoér Inwestorski
powinien niezwtocznie zawiadomié¢ o tym Inwestora celem podjecia decyzji, co do ich
Zlecenia Wykonawcy.
Bez zgody Inwestora Nadzor Inwestorski nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy
polecenia wykonania robot dodatkowych.
Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie koniecznos$¢ wykonania robot niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig, to Inwestor upowaznia
Nadzér Inwestorski do udzielenia Wykonawcy robot zlecenia na ich wykonanie wpisem
do dziennika budowy w jego imieniu, z tym ze warto$¢ kosztorysowa tych robét nie moze
przekroczy¢ kwoty 2 000,00 zt netto, zas Nadzdr Inwestorski zawiadomi o tym Inwestora
w terminie 24 godzin od daty dokonania tego wpisu.
Nadzér Inwestorski jest zobowigzany do przedstawiania Inwestorowi swojej opinii
w sprawie mozliwodci wprowadzania rozwigzan zamiennych, wnioskowanych przez
Wykonawce robot. Bez osobnego upowaznienia Nadzoér Inwestorski nie jest
upowazniony do podejmowania decyzji w tych sprawach.

§7

. Wynagrodzenie za sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego okresSla sie w kwocie

ryczattowej .........ccceeeeenn. zt brutto (stownie: .........ccovvvieeeenn. ), zgodnie ze ztozong oferta.

. Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie podlegaé zmianie i waloryzacji nawet

w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 7 ust. 1 bedzie pfatne jednorazowo na podstawie
faktury koncowej wystawionej po zrealizowaniu catego zakresu rob6t objetych umowg o
roboty budowlane i bezusterkowym odbiorze koncowym zadania.

Ptatnosci bedg realizowane po wykonaniu rob6t przez Wykonawce i ich rozliczeniu przez
Nadzoér Inwestorski w terminie 30 dni od daty ztozenia poprawnie wystawionej faktury
przez Nadzor Inwestorski. Brak protokotu odbioru wykonanych robét lub innych
dokumentdéw rozliczeniowych spowoduje odestanie faktury bez zaptaty.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest podpisany bez uwag protokdt odbioru
wykonanych robét, dostarczone dokumenty rozliczeniowe inwestycji oraz dokumenty
rozliczeniowe dotyczace podwykonawcy.

Fakture za wykonanie przedmiotu umowy nalezy wystawi¢ na Gmine Wodzistaw,
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw NIP: 656-22-15-950.
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§8

. Wszelkie nieistotne zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane

wytacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci .

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w przypadku wykonywania umowy przez Nadzér Inwestorski w sposéb niezgodny
z obowigzujgcymi przepisami, lub w przypadku niezgodnoéci z postanowieniami
niniejszej Umowy,

b) jezeli jeden z inspektoréw nadzoru zostanie ukarany w zwigzku z wykonywaniem
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie,

c) jezeli dwukrotnie na wezwanie telefoniczne Nadzoér Inwestorski nie stawi sie na
budowie w ciggu 5 godzin od zawiadomienia.

W powyzszych przypadkach Inwestorowi przystuguje prawo naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wartosci umowy.

d) jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Nadzoru Inwestorskiego,

e) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Nadzoru Inwestorskiego,

f) w razie wystgpienia innej istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy.

§9

Jezeli na skutek niewykonania Ilub nienalezytego wykonania zlecenia przez Nadzér
Inwestorski Inwestor poniesie szkode, to Nadzoér Inwestorski zobowigzuje sie pokry¢ te
szkode w petnej wysokosci.

1.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Sprawy sporne wynikle z realizacji niniejszej umowy, ktérych strony nie rozwigzag
polubownie, rozstrzyga¢ bedzie Sad wiasciwy miejscowo dla miejsca potozenia
inwestycji.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swojej waznosci wymagajg zachowania formy
pisemnej i potwierdzenia przyjecia jej przez obie strony.

Zamawiajacy Wykonawca
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