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Lonrrarte Wi diiv o oo roku w Wodzistawiu pomig¢dzy:

Gmina Wodzistaw, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw, NIP:656-221-59-50,
REGON 201010850 reprezentowang przez:

Pan Dominik Fukasik — Wojt Gminy Wodzistaw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Zdzistawy Kowalskiej

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym

a

NIP:
zwang w dalszej czesci umowy Wykonaweg,
reprezentowang przez:

0 nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie Pelnienie funkcji

inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie gminy Wodzistaw przy realizacji zadania pn.

»Odnawialne Irodla energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzistaw” w nastgpujacym

zakresie:

1. Zachowanie nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dzialalnosci.

2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacja wykonawcza, przepisami prawa i wiedzy technicznej w tym zakresie.

3. Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposob nieprzerwany i niezaktocony.
Obecnosé na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robot (min. 2 razy
w kazdym tygodniu w ktorym wykonywane sa roboty budowlane (fub zgodnie z podang liczbg
wizyt podang w ofercie) - potwierdzone wpisem obecnos$ci w rejestrze znajdujacym si¢ w siedzibie
Zamawiajacego. Pelna dyspozycyjnos¢ wobec Zamawiajacego i wykonawcy robot - niezaleznie
od obowigzkow okreslonych powyzej, na kazde zgdanie Zamawiajgcego stawianie sie na placu
budowy lub w siedzibie Zamawiajagcego w ciggu 24 godzin od dnia wezwania telefonicznego
badz innego (w przypadku nieodbierania telefonu).

4. Na zadanie Zamawiajacego skladanie pisemnych informacji z przebiegu prac budowlanych.
Ponadto organizowania w miarg potrzeby narad koordynacyjnych, sporzadzanie protokolow z
narad, przekazywania ich zainteresowanym stronom.

5. Sprawdzanie, jakosci wykonywanych robdt i wbudowywanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobéw budowlanych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie.

6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie rozliczen i
sprawdzanie dokumentacji rozliczeniowej.

7. Zadanie od wykonawcy robét budowlanych dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych, materiatow, atestow i certyfikatow. Zlecanie
wykonawcy robot budowalnych wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot budzacych
watpliwosci, co do ich jakosci.

8. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych umowsa zawarta z
wykonawca robot, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robdt, Inspektor
nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego, a takze przygotowac i
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przedstawi¢ do zatwierdzenia Zamawiajgcemu stosowny protokot koniecznosci wykonania robot
dodatkowych, zamiennych badz robdt zaniechanych.

Whnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbgdnych zmian w
dokumentacji technicznej — uzyskanie zgody projektanta na te zmiany, uzyskanie od projektanta
wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i dotyczaeych w nim rozwiazai.

. Sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w

probach, rozruchach, odbiorach technicznych instalacji (potwierdzone protokotami), urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych, (jezeli dotyczy) oraz przygotowanie i udzial w
czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania.

. Uczestnictwo w przekazaniu placu budowy Wykonawey ustugi dostawy i montazu instalacji

solarnych i fotowoltaicznych.

. Kontrola zgodnosci zakresu wykonywanych robdt montazowych z opisami technicznymi oraz

warunkami umowy z Wykonawca robdt montazowych.

. Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasigegajac

w razie potrzeby opinii rzeczoznawcow oraz biezace rozwigzywanie problemow technicznych
budowy we wszystkich branzach wystepujacych przy realizacji przedmiotu umowy.

. Kontrolowanie prawidlowosci prowadzenia Dziennika Budowy (jezeli dotyczy) i dokonywanie w

nim wpisow, stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego oraz wyceny robdt.

. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen: potwierdzonych wpisem do

dziennika budowy dotyczacych: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot budowlanych Ilub elementow zakrytych,
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszezenia
do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych — lub
w formie notatek stuzbowych.

. Udzial w komisjach technicznych powolywanych do oceny lub rozstrzygania technicznych spraw

inwestycji w toku jej realizacji oraz w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w
okresie trwania gwarancji i rekojmi (w tym udziatl w odbiorach pogwarancyjnych), a takze udziat
w kontrolach przeprowadzanych przez wtadze z RPOWS do czasu zakoficzenia okresu trwatosci
projektu (5 lat od protokolarnego odbioru inwestycji) — bez dodatkowego wynagrodzenia.

. Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania

poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymanie
dalszych robot w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby spowodowac¢ niedopuszczalna
niezgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

. Inspektor sprawdzi kosztorysy sporzadzone przez wykonawce robot budowlanych w przypadku

wystapienia prac zamiennych i/lub dodatkowych.

. Weryfikacja zgodnosci realizowanej inwestycji pod wzgledem ilosci zakresu rzeczowego

faktycznie zrealizowanego zakresu z zakresem rzeczowym wynikajacym z dokumentacji
projektowej i kosztorysu podwykonawczego.

. Faktury wraz z protokotami odbioréw beda podlegaly sprawdzeniu przez Inspektora, ktéry w

razie stwierdzenia prawidlowosci ich wystawienia bedzie je parafowal i przedkladat
Zamawiajacemu do odbioru i podpisu. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci, dokona z
Wykonawca robot budowlanych odpowiednich ustalen i zmian.

. Sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci przedtozonej przez Wykonawcg robdt dokumentacji

powykonawczej, w tym dokumentéw wymaganych do odbioru.

. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej przez caly okres realizacji inwestycji.
. Wykonywanie innych zadan wynikajacych z przepisow prawa. Do obowiazkow inspektora

nadzoru inwestorskiego, w czasie trwania okresu gwarancyjnego udzielonego przez wykonawce

robét na zrealizowang inwestycje, bedzie nalezalo réwniez:

1) Uczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w przegladach gwarancyjnych oraz udzial przy
zglaszaniu i usuwaniu usterek w okresie gwarancyjnym,

2) Zglaszanie wykonawcy robot zaistniatych wad i ustalanie z nim termindw ich usuwania,
Nadzorowanie realizacji robdt zwigzanych z usuwaniem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym i po$wiadczanie ich wykonania,

4) Ocena wykonanych robdt w okresie gwarancyjnym,
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24, Przed wejsciem na obiekt, inspektor nadzoru musi zaznajomi¢ si¢ z dokumentacjg techniczna, z

25.

2

umowa na wykonanie robot budowlanych, jak rowniez z budynkami, ktére stanowia przedmiot
zadania inwestycyjnego.
Uczestnictwo w odbiorach cze$ciowych i koncowym realizacji zadania inwestycyjnego.

§2
Petnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru
ostatecznego prac zadania inwestycyjnego.
Termin wykonania przedmiotu zamowienia ustala si¢ do dnia 31 sierpnia 2019 r. (termin
zakonczenia robot budowlanych).
W przypadku zmiany/wydluzenia terminu realizacji zadania inwestycyjnego — termin wskazany w
§ 2 pkt 1 i 2 ulegnie zmianie/wydluzeniu bez dodatkowego wynagrodzenia za
zmieniony/wydtuzony okres.

§3

Wynagrodzenie za przedmiot umowy okresla si¢ na kwotg brutto

zt, (stownie:

zlotych), w tym podatek VAT w wysokoscei: zt. (stownie:
zlotych).
Liczba wizyt na budowie w kazdym tygodniu prowadzenia prac budowlanych- ........... wizyt.
Cena obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia.
§4

Wynagrodzenie za wykonane ushugi bedzie platne jednorazowo po zakonczeniu catosci zadania —
zgodnie z wykonanym nadzorem za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wynagrodzenie bedzie platne w ciagu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej przez Wykonawcg faktury VAT.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.

Podstawa do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokoét odbioru / przekazania podpisany
przez Wykonawee i Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg ustug objetych umowa w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
UMOwYy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 3 niniejszej umowy.

§5

Strony ustalajg, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy sa zobowigzane do
zaplaty kar umownych w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:

1.

Wykonawca placi Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego,

2) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia liczagc od umownego terminu jego wykonania,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z dowolnej naleznosci

Wykonawcy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§ 6

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada umiejetnosci i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania obowiazkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy zobowigzany jest zapoznac si¢ z zakresem wykonywanych robot.
3. Funkeje inspektora nadzoru branzy sanitarnej bedzie pehnit:

4. Funkeje inspektora nadzoru branzy elektrycznej bedzie petnit:

§7.
Osoby do kontaktu:
Ze strony Zamawiajacego: Kierownik Referatu Rozwoju- Leszek Krol; inspektor ds. budownictwa
i inwestycji — Dariusz Szafirski; inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnetrznych -
Monika Skalmierska.
Ze strony Wykonawcey:

§8

1. Wykonawca moze od umowy odstapi¢ w przypadku nie rozpoczgcia robdt budowlanych przez
wykonaweg robot budowlanych, nad ktérymi ma pelnié¢ nadzor w ciggu 2-ch miesiecy — liczac od
dnia podpisania umowy.

2. W razie nie podjecia w terminie 14 dni czynnosci nadzoru inwestycyjnego przez Wykonawce,
od wyznaczonego terminu okreslonego w § 2 pkt | — Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

§9

. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Dopuszeza si¢ mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany, majgce wplyw na realizacje umowy,

2) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, wystapienia zdarzenia losowego wywotanego

przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ w szczegoélnosci

zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach), majace bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania ustug,

3) Koniecznosci zmiany osob odpowiedzialnych za realizacjg niniejszej umowy, zaréwno ze
strony Zamawiajacego, jak i Wykonawcy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda
posiadaly takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie.

4) Koniecznos¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.

5) Dlugotrwatego wystepowania niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

6) wystapienie okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

7) Zaistnienie innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem
ofertowym.

8) W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin okresu
przewidzianego na zakonczenie realizacji ustugi moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o
czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej
Jjednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

3. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate w zwigzku z niniejszag umowsg strony rozstrzygaé
beda polubownie, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. W przypadku nie dojscia do
porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
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§10

[ntegralna czes¢ umowy stanowi zaproszenie do skladania ofert wraz z zalgcznikami oraz przyjeta
oferta.

§11

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :



