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D-00.00.00.Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z robotami wymienionymi w nagtowku. 1.2.
Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowg drog gminnych.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych
specyfikacjami szczegdtowymi.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkows (droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Dlugo$¢ mostu - odleglto§¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych z nadsypka - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia
mierzona w 0si jezdni drogowe;j.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.45. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznoS$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.
1.4.8. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.12. Konstrukcja nosna (przgsto Iub przesta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.
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1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakos$ci materialow oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

1.419. Nawierzchnia - warstwa lub =zespot warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu. a)
Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,

zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe. c)
Warstwa wyrownawcza — warstwa shuzgca do wyréwnania nier6wnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na

podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j. €)
Podbudowa zasadnicza - gorna czg¢$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spehiajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j si¢ do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazddéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i1 wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.27. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.



Przebudowa drogi gminnej nr 398031T Klemencice - Lany w km 2+748 — 3+737 o dtugosci 989 m”
1.4.30. Przedsiewzigcie  budowlane - kompleksowa  realizacja  nowego  potaczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace
do przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej Sciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.
1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.37. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.
1.4.38. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.
1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $§wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.
1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
1.4.41. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowsg lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.43. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
wspotrzedne punktow gldwnych trasy oraz dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej /skroconej — Projekt Techniczny/ lud ,,Warunki techniczne prowadzenia robdt” i komplet
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa /skrocona — Projekt Techniczny/ zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu realizacji robot .
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Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wtasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do akceptacji.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa /skrocona/ i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposob
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Zamawiajacego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie: a)

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, 2)

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bgdg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatoéw
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczegcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $§wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrdédet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze. 2.3. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwornie materialtdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czegsci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i iezaptaceniem
2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
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Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materialtdbw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci ie jest wymagany.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz
robot.

Przed zatwierdzenie systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu. Koszty wszystkich badan ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdow z wynikami badan
jak najszybciej, nie poOzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W takim przypadku calkowite koszty powtornych Ilub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, 2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg Iub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w  sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, [ zgodnos¢ rzeczywistych
warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, [ inne istotne
informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania  sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w
m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;j.

Iloci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Ilub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajgcym.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu — nie wystepuje

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych I ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako§¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy

Nie przewidziano odbioru czgsciowego.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.



Przebudowa drogi gminnej nr 398031T Klemencice - Lany w km 2+748 — 3+737 o dtugosci 989 m”

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne), 3.recepty i
ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST 1 ew.

PZ],

7.opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania

tych robot wlascicielom urzadzen,

9.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, 10.kopie

mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania oraz badania
kontrolne sktadajace si¢ na jej wykonanie okre$lone dla tej roboty w punktach 9 SST i w
Dokumentacji Projektoweyj.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych tg pozycja kosztorysowa.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w DM-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w

kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu, (¢) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: (a)

usuni¢cie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Catos¢ prac

pokrywa Wykonawca 9.4. Roboty nieprzewidziane

Zamawiajacy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako % wartosci robdt nieprzewidzianych dla

tego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Z 2019 POZ. 1186).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2018.2068 t.j. ).

4. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
2016. poz.124 t.j.).

5. Pozostate przepisy podane sag w asortymentowych SST.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy lub nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1, zgodnie z D 00.00.00 — ,,Wymagania Ogélne”.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi D 00.00.00 -”Wymagania Ogo6lne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacjg i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w D.00.00.00 ”Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarna zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

2.1.  Rodzaj stosowanych materiatlow:
- warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o uziarnieniu ciggtym.

2.2. Wymagania dla materiatow
Krzywa uziarnienia, okre$lona wedtug normy PN-S-06102/1997 powinna mie$ci¢ si¢ w
obszarze pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tabl.1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito
[%]

63 100

315 78 11100

16 581192

8 42 1175

4 307158

2 20 [ 41

05 10 1123

0.075 30710

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2. Tablica 2 .
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Wymagane wla$ciwosci kruszywa:

Lp | Wiasciwosci badane wedtug Wymagania

1| Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, % (m/m), 2-10
wg PN-B-06714-15 : 1991

2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz, wg PN-B-06714-15 1991 |5

8 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % (m/m), nie wiecej niz, 35
wg PN-B-06714-16 1978
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wiecej niz, 1
wg PN-B-04481 1988
> | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metodg I Tub II, % 30-70

wg BN-64/8931-01
6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42

- Scieralnos¢ caltkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35
- $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdéw, nie wiecej niz 30
" |Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wigcej niz, 3

wg PN-B-06714-18

Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach, % (m/m), nie wigcej niz, 5
wg PN-B-06714-19 1978

® | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wigcej 1
niz, wg PN-B-06714-28 1978
10| Wskaznik no$nos$ci (CBR) mieszanki kruszywa 120

%, nie mniejszy niz, wg PN-S-06102 1997

2.2.2 Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac¢ wode wg PN-B-32250.
3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu robét Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym, sprawnym
technicznie sprzegtem:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,
rowniarki lub uktadarki do rozktadania mieszanki, walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby
nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami kreslonymi w
D.04.01.01 ,,Profilowanie i zaggszczenie podtoza” oraz projekcie.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z rysunkami.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.  Rozmieszczenie palikow Iub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.
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5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalne;j
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
Whbudowanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta zgodna z gruboscia okreslona w Rysunkach. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokos$ciowych.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu
jest nizsza od optymalnej, material w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony woda i rtwnomiernie
wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -1% [
+2%.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdéw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wiasciwosci okreslone w p. 2.2.

6.2.  Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
. ) Minimalna liczba Maksymalna
Lp | Wyszezegolnienie badan badan na dziennej powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej przypadajagca na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Nosnosc¢ i zageszczenie warstwy 3 badania na 100 m

4 Ugigcie sprezyste w 2 punktach na kazde 100 m

5 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg Dla kazdej partii kruszywa

tablicy 2

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.2. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej

wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancja -1% [ +2%.
Kontrolg no$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytg o $rednicy

30 cm, wg BN 64/8931-02. Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosi¢ E; 1200 MPa
Zageszczenie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia E, do pierwotnego
modutu odksztatcenia E; spetnia warunek:

E
2022

E:
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Ugigcie sprezyste badane ugigciomierzem belkowym pod kotem 50 kN wg BN-70/8931-06 nie moze
przekroczy¢ 1.20 mm
Badania wtasciwosci kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w p
2.2. Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi

6.3 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Liczebnos¢ probek lub pomiaréw oraz metody pobrania probki lub wyznaczenie miejsca pomiaru
zestawiono w tablicy:

Lp. [ Rodzaje badan Licznos¢ probek lub pomiaréw | Metoda pobrania probki lub
wyznaczenia miejsca pomiaru
1 |Badania podtoza dla kazdego zadania (obiektu) co | wg PN-B-04452:1974 (PN-
najmniej raz na 500 m? 74/B04452
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-
04481) BN-75/8931-03
2 Badania kruszywa wg PN-B-23004:1998 (PN- wg PN-B-06721:1987 (PN-

8823004)

PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

87/B06721)

3 | Warunek
nieprzenikania czastek |wg
grunt podtoza PN-B-04481:1998 (PN- wg BN-75/8931-03
material ziarnisty 88/B04481) PN-B-06721:1987 (PN-87/B-
warstw geowltoknina PN-B-11111:1996 PN- 06721)
B-11113:1996 wg
aprobaty technicznej wg aprobaty technicznej
4 | Grubo$¢ warstw co50m -
podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy |co 50 m -
Rzg¢dne wysokos$ciowe | na wszystkich hektometrach oraz | wg projektu
osi i krawedzi rzedne na tukach pionowych
podbudowy podane w projekcie
7 Réwnose w profilu co50m -
podtuznym i przekroju
poprzecznym
8 | Spadki poprzeczne na
odcinkach prostych na | co 50 m
odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach wg projektu
kazdego tuku
9 |Zaggszczenie wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-
- wskaznik zageszczenia| co najmniej 10 probek na 04481
- Eo/Ex zadaniu (obiekcie) co BN-77/8931-12
najmniej raz na 5000 m? wg BN-64/8931-
02
10 |Nosnos¢ co najmniej w dwdch
- oznaczenie modutu przekrojach na kazde 1000 m co |wg BN-64/8931-02
odksztatcenia - najmniej w 2 punktach na kazde

wyznaczanie ugieé

100 m

wg BN-70/8931-06
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Minimalna czgstotliwos$¢ pomiardw

Lp | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiardw

1 Réwnosé podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tfata

2 | Rownos$¢ poprzeczna 1 raz/100m

3 |Spadki poprzeczne* 1 raz/100m

4 | Rzedne wysokosciowe co25m

5 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

6 | Szeroko$¢ podbudowy 1 raz/100m

7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.3.1. R6wno$¢ podbudowy
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.

Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm.
6.3.2 Spadki poprzeczne podbudowy

Powinny by¢ zgodne z Rysunkami z tolerancja +/-0.5 %.
6.3.3 Rzgdne podbudowy
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+0cmi -2cm.
6.3.4  Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [15 cm
6.3.5 Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz . [15 cm .

6.3.6 Wymagania dotyczace grubo$ci warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ co najmniej tak jak projektowana.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w D 00.00.00. — ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, S i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 daty wyniki pozytywne Przy matym
zakresie robot ( np. zjazdy indywidualne ) Inzynier moze dopusci¢ ocene wizualng zageszczenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
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- zaggszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, - utrzymanie
podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn. PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig. PN-

B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen

organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. gruntu.

12.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ sprezystych ugieciomierzem belko BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia

11. INNE DOKUMENTY
11.1 WT-4 2010
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NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO (AC)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentow przetargowych i

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem

warstwy $cieralnej, wigzacej, wyrOwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego, o grubosci i lokalizacji

okreslonej w dokumentacji projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre§lonym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spehiajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialow mineralnych oraz zwigksza odpornosc¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjng.

1.4.9. Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugos$ci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobeg.

1.4.11. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

1.4.12. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.13. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktorego wigksza cze$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.14. Pyl —kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.15. Wypekniacz — kruszywo, ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypehiacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.16. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.17. Symbole i skroty dodatkowe AC - beton asfaltowy,

W - warstwa wigzgca, wyrOwnawcza

S — warstwa S$cieralna,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa), d -

dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa), C -

kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okres$lana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie

okreslac),
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TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak
nie jest do tego zobowiazany),
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-00.00.00
»Wymagania og6lne”.

Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy Scieralnej AC8 Si AC 11S

Kategoria ruchu

Materiat
KR1+-KR2
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub
granulat asfaltowy o wym. D, [mm] 5 8 11
Granulat asfaltowy o wym. U, [mm] 40 40 40
50/70

Lepiszcza asfaltowe

Tablice 3.1, 3.2, 3.3, wg WT-1
Kruszywa 2010, cz. 2,
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania granulatu do mieszanki MMA
2.2. Asfalt drogowy
W zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢ stosowany asfalt drogowy podany w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane podstawowe wilasciwosci asfaltéw drogowych 35/50 oraz 50/70 PN-EN
12591 z dostosowaniem do warunkoéw polskich

Lp. | ' ~ |Rodzaj asfaltu
Wihasciwos$ci Metoda badania 35/50 50/70

Kruszywa mineralne

Wiasciwos$ci obligatoryjne

1 |Penetracja w 25°C 0,1| PN-EN 1426 35+50 50+70
mm

2  |Temperatura migknienia, °C |PN-EN 1427 50+58 46+54

3 ;l"cemperatura zaplonu, nie mniej niz PN-EN 22592  |240 230
Zawarto$¢ sktadnikow

4  |rozpuszczalnych, nie mniej niz PN-EN 12592 |99 99
% m/m
Zmiana masy postarzeniu (ubytek

5 |lub przyrost), nie wigcej niz % |PN-EN 12607-1 (0,5 0,5
m/m

Pozostata penetracja postarzeniu,

6 |nie mniej niz PN-EN 1426 53 55
%
Temperatura mi¢knienia

7  |postarzeniu, nie mniej niz PN-EN 1427 52 48
°C

Temperatura tamliwosci, nie wigcej

niz °oC PN-EN 12593

1

ol
1

oo
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2.5. Wypehiacz

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ wypehiacz
spetniajacy odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okreslone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec wypelniacza do warstwy $cieralnej oraz wiazace;,
wyrdwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Punkt normy . . o
PN-EN Wymag_e_lma wobec wypetniacza w zaleznosci od
Lp. [13043 i WT1|kategorii ruchu zgodne z WT-1
2010
KR1-2
1 21 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 pkt. 5.2.1
- [P2 PN-EN 13043 i WT-1 2010
Jakos$¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie
2. [5.2.2 wypang g MB:10
3 l531 gglwartoéé wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza 1
4. 15.3.2 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym
5 15331 wypehiaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana
kategoria: \/28/45
Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN
6. [53.3.2 13179-1; wymagana kategoria: Arss8/25
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1;
7. b4l kategoria nie wyzsza niz: W10
s |543 Zawarto$¢ CaCOz; w wypeliaczu wapiennym wg ce
o N PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej: &
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
9. |5.4.4 mieszanym: kategoria: P P K10, K,Deklarowana
10. |5.5.2 ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BN peklarowana

Przechowywanie wypetniacza powinno si¢ odbywac¢ w silosach, w warunkach zabezpieczajacych go przed

zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
2.6. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowaé kruszywa spetniajace

odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okreslone w tablicach 4-6.

Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt normy Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie z
WT-
Lp. |PN-EN 1
13043 i WT-
12010 KR 1.2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co
1. [4.1.3 najmniej: G 85/20
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze
2. [4.13.1 niz wg kategorii: Gaons
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3 la14 Zawarto$¢ pytdéw wg PN-EN 933-1; kategoria nie ,
: o WyZsza niz: 2
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-
4. (416 EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: Slas(Flzs)
Procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni
5 1417 przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5; kategoria nie wyzsza niz: Cbeklarowana
Punkt normy \\/7\7v}1|_magania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie Z
Lp. |PN-EN 1 )
130431 WT-
12010 KR 1.2
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-
6. la2o EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria co najmniej:
B Grupa kruszyw A LA
Grupa kruszyw B LAs,
7 la271 Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 |deklarowana przez
I lub 9: producenta
8 laosg Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez
B producenta
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, zatacznik B;
9. 4291 kategoria nie wyzsza niz: Wem0,51)
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1; kategoria
10.14.29.2 nie wyzsza niz: F
11. 14.2.12 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; [SB_a
12 432 Sktad  chemiczny —  uproszczony  opigdeklarowany przez
o petrograficzny wg PN-EN 932-3 producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744
13.14.33 1, pkt 14.2; kategoria nie wyzsza niz: Mipc0.1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
14. 14.3.4.1 chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt wymagana odporno$é
19.1:
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
15. 14.3.4.2 chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt |wymagana odporno$é
19.2:
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
16. 14.3.4.3 wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie V35
WyZzsza niz:
Y Jesli nasigkliwo$¢ jest wicksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie
mrozoodpornosci wg pkt. 4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2010
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Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa drobnego dla warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt normy | Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie z WT-1
LP- |PN-EN 13043

i WT-1 2010
KR 3-4
1. 14.13 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: Ge85
5 la1302 Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o ciggtym G-NR
: e uziarnieniu; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: |~ ¢
3 la14 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie f
: - drobnym; kategoria nie wyzsza niz: 16

Punkt normy | Wymagania wobec kruszyw w zalezno$ci od kategorii ruchu zgodnie z WT-1
Lp- |PN-EN 13043

i WT-1 2010
KR 3-4
4 la1s f;ll;OS’é pylow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzszal MB.10
5 la1s Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6,
B rozdziat 8; kategoria nie wyzsza niz: E csDeklarowana
6. la271 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9:|deklarowana przez
I producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1,
7. (433 pkt 14.2; kategoria nie wyzsza niz: Mipc0.1

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w wymaganiach
WT — 3 ,,Emulsje asfaltowe 2009”.
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. 3.2. Sprzet do
wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek
mineralnoasfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego, - skrapiarek,
- walcow lekkich, §rednich i cigzkich ,
- walcow stalowych gtadkich,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych, - samochodow samowytadowczych z
przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu



Przebudowa drogi gminnej nr 398031T Klemencice - Lany w km 2+748 — 3+737 o dtugosci 989 m”

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialow
4.2.1. Asfalt

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych, - bgbnach blaszanych, lub innych pojemnikach stalowych,

zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypehiacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem. 4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosoéw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. 5.2.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikow i probki materiatdow pobrane w obecnos$ci
Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora. Uwaga: Wymagane jest pozytywne
zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiatow przez niezalezne (niezwigzane z wykonawcag robot)
laboratorium drogowe. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikoéw mieszanki mineralne;j,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Uziarnienia mieszanki mineralnej powinno miesci¢ si¢ w wartosciach okreslonych w WT-2.
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu majg by¢ zgodne z WT-2. Maksymalna grubo$¢ ziarna w
mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubos$ci warstwy.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek laboratoryjnych.
Probki powinny spetlnia¢ wymagania podane w WT-2.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-2.
5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartoSci asfaltu maja by¢ zgodne z WT-2.
Maksymalna grubo$¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubosci warstwy.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek laboratoryjnych;
probki powinny spelnia¢ wymagania podane w WT-2.
Wykonana warstwa wigzgca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spelnia¢
wymagania podane w WT-2.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikoéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltoweyj.

Dozowanie sktadnikdw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gesto$ci w
zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja [ | 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypelniacza i asfaltu uzyska¢ wtasciwa
temperature mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

dla asfaltu 35/50; wg wskazan producenta, dla asfaltu 50/70; wg

wskazan producenta, dla polimeroasfaltu; wg wskazan producenta

polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podtoza

W szczegbdlowej specyfikacji technicznej (SST) odnoszacej si¢ do konkretnego obiektu drogowego nalezy
okresli¢ rodzaje podtoza wystgpujace na tym obiekcie, stosownie do dokumentacji projektowej obiektu.
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. |Drogi i place Podtoze pod warstwe
$cieralng wigzaca i
wzmacniajaca
1 Drogi klasy GP 6 9
Drogi klasy Gi Z 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i|12 15
parkingi

W przypadku gdy nierownosci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 9, podloze nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyrownawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsja asfaltows.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 10.  Powierzchnie czolowe
kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub innym materialem
uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Tablica 10. Zalecane ilo$ci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Podtoze do wykonania warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji, kg/m?

Podtoze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0,7011,0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego |0,5010,7
mechanicznie
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3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu |0,3110,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0,2110,5
powierzchni

5.5. Potaczenie migdzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego.
Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 11. Tablica 11.
Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;j

Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. |Potaczenie nowych warstw emulsji
kg/m?
1 |Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza 0,300,5
lub wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1170,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

-8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji, -2 h

przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m® emulsji, - 0,5 h przy

iloci 0d 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od
+5° C dla wykonywanej warstwy grubosci ? 8 cm i+ 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci [ 8 cm. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ? 16 m/s).

5.7. Zardb probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiazany

do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w
mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

5.8. Odcinek probny

Dla drog o kategorii ruchu KR3-4 jezeli zazada tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,

okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy, okreslenia potrzebnej ilosci przejsé
walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy. Do takiej proby Wykonawca uzyje takich
materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Wykonawca moze
przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym
na odcinku probnym.
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Zaggeszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ nie mniejszy niz 98,0%
Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
ZYacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
ZYacze robocze powinno by¢ wyprofilowane dociskaczem lub rowno obcigte, a powierzchnia krawedzi
powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowokauczukowa. Sposob
wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej podano w
tablicy 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralnoasfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500 Mg 2
mineralno-asfaltowej pobranej w probki przy produkcji ponad 500 Mg lub
wytworni na zasadach zgodnych z zapisami WT - 2

Wiasciwosci asfaltu (badania niepetne) | dla kazdej dostawy (cysterny)

Wiasciwosci wypelniacza (badania 1 na 100 Mg

niepelne)
4 | Wihasciwosci kruszywa dla kazdej dostawy kruszywa — badania
niepeine
przy kazdej zmianie — badania peine
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozér ciggly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie
mineralnoasfaltowej wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralnoasfaltowe;j | jw.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64 IBDiM 2002
r — ,,Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralnoasfaltowych”. Wyniki powinny
by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w WT — 2. Dopuszcza si¢ wykonanie badan
innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy wykona¢ badania sprawdzajace w zakresie:

penetracji w temp. 25°C, temperatury migknienia.
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Asfalt z dostawy nalezy uzna¢ za przydatny do produkcji przy rownoczesnym spetnieniu nastgpujacych
warunkow: wyniki badan sprawdzajacych jw. sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okre§lonymi w pkt
2.2 i 2.3. wyniki badan petnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiace atest zatagczony do
dostawy, sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okre§lonymi w pkt 2.2 1 2.3.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypehiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypeitniacza.

6.3.5. Badanie wlasciwos$ci kruszywa
Badania niepelne kruszywa nalezy wykonywac dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:
uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, zawartosci pytow
wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4, ksztatt kruszywa g PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),
procentowa zawartos$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy
kruszywa grubego przekruszonego lub tamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).
Badania pelne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okreslonym w pkt
2.5, tablice 5-8. W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowac nowa recepte laboratoryjng i uzgodni¢ ja
z Inspektorem.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru | 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
Temperatura moze by¢ réwniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia pomiarowego
zainstalowanego w otaczarce.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 13.

Tablica 13. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw

Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

Rowno$¢ podtuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

1
2
3 | ROwnos¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co Sm
4

Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Rzedne wysokosciowe pomiar rz¢dnych niwelacji podtuzne;j i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 | Uksztaltowanie osi w planie | dokumentacji budowy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
2

7 | Grubos$¢ warstwy m
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8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne |cata dtugosé ztgcza

Krawedz, obramowanie

9 warstwy

cata dlugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciagla

2 g)r(’)bki z kazdego pasa o powierzchni do 3000

11 |Zageszczenie warstwy m

12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg +5 cm. Szerokos$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢
warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Ro6wnos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone tata 4 m lub planografem albo metoda
réwnowazng, nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogii place Warstwa Warstwa | Warstwa
Scieralna wigzaca wzmacniajaca
1 Drogi klasy GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja [ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzg¢dne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg do 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ nie mniej niz projektowana.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne
Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztgcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos¢ obcigceia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy 1 wolna przestrzen w warstwie
Zaggeszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjne;j.
Wykonawca w obecnosci Inspektora pobiera probki z kazdej dziennej dziatki roboczej za rozscietacza w celu
okreslenia zageszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.
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W razie watpliwosci wynikow — zageszczenie i wolna przestrzen powinny by¢ porownywane do masy
wbudowanej w poblizu wiercenia prob.

6.4.12. Wiasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni - wymagania dla drog KR 5-6
Przy ocenie wlasciwos$ci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
okresli¢ wspotczynnik tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie §cieralnej, przy catkowitym poslizgu
opony testowe;j.
Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzonej woda w iloéci 0,5 I/m? przy pelnej
blokadzie kota pomiarowego.
Miara wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia.
Za miarodajny wspotczynnik tarcia [T, przyjmuje si¢ r6znicg¢ wartosci sredniej E(I7) i odchylenia
standardowego D([) :
m=E()-D()
Wymagane parametry miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni po dwoch miesigcach od
oddania drogi do uzytkowania: [ 13,/ | 0,48 - przy predkosci 30 km/h,

sl ) 0,39 - przy predkosci 60 km/h, (g

0,32 - przy predkosci 90 km/h.
Wartos$ci wspodtczynnika tarcia nawierzchni dotycza pomiar6w z uzyciem opony bezbieznikowej rozmiaru
5,60S x 13.

6.4.13. Dokumentowanie wynikdw pomiar6w i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru.

Dokumenty te stanowig integralng cz¢s$¢ operatu kolaudacyjnego robot.

Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginat dla zamawiajacego i kopie dla Wykonawcy.
Wyniki badan beda brane pod uwagg przez Zamawiajacego do oceny jakosci robot w przypadku ich
wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan probek
wycietych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niz w 2
miejscach na 3000 m? pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wygladzie.

Badania powinny obejmowac¢ wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1.15.2.2. Probka
bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podziatu catego odcinka na pododcinki w
zaleznoéci od ilosci i lokalizacji pobieranych probek.

W przypadkach budzacych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy bedzie
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajacego w niezaleznym laboratorium nie
zwigzanym z wykonawstwem robot lub laboratorium Inwestora. W przypadku potwierdzenia
niewiarygodnos$ci wynikow badan Wykonawcy zostanie on obcigzony kosztami pobrania probek i
wykonania badan laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia si¢ watpliwosci koszty tych badan i
pobrania probek poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajacemu pomocy przy pobieraniu probek do
badan kontrolnych oraz prowadzenia badan kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w ilosci zgodnej z SST
bez wzgledu na wyniki badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Zasady odbioru robdt ulegajacych zakryciu
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Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji obiektu ulegng zakryciu.
Odbioru robot podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow laboratoryjnych obejmujacych badania materiatoéw, mieszanek i gotowej
warstwy oraz pomiarow cech geometrycznych.
W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jako$ci robot, odbierajacy ustala zakres robot
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usuniecie wadliwe wykonanej warstwy. Roboty
poprawkowe lub usuni¢cie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie
uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.
Odbiorowi robot zanikajacych podlega :
- oczyszczenie i1 skropienie podloza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- warstwa wyrownawcza (profilowa); - warstwa wzmacniajaca; - warstwa

wigzaca.
8.3. Zasady odbioru ostatecznego
Odbior ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci 1 warto$ci sprzedaznej wykonanych robot.
Odbior ostateczny dokonany jest po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa oraz skompletowaniu catej
przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowosci wykonanych robét do odbioru ostatecznego
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 1 6 daty wyniki pozytywne. 8.4. Zasady postepowania w
przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym obiekcie

W przypadku wystgpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie si¢ postgpowaé zgodnie z
postanowieniami zawartymi w WT-2 oraz umowie z Wykonawca.

Calkowita wielko$¢ potracen to suma potracen za poszczego6lne wady wystepujace w wykonanym obiekcie.

W przypadku wiekszych odchylek od przyjetych do potracen za niedostateczna jako$¢ robot w p.
8.3.1. SST, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczegolne czesci beda wytaczone z odbioru do czasu
wykonania niezbednych robot dla doprowadzenia elementu lub obiektu do peinej projektowanej wartosci
technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zaptata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz
zastosuje si¢ ustalenia zawarte w umowie z Wykonawca robot.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonanej nawierzchni
uscislajacych zakres robot wykonanych wadliwie - wymagajacych ponownego wykonania. Niezbgdne
badania mogg by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z Zamawiajacym; na zlecenie i koszt
Wykonawcy.

Wady i usterki, ktore moga by¢ przyczyna zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wykonawca musi natychmiast usuwac na wlasny koszt.

8.5. Potracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktore nie wymieniono w WT-2 beda wyceniane
szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisj¢ odbioru robot. 8.6. Odbiory robdt pogwarancyjnych
w/g umowy z Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow, roztozenie i zageszczenie
mieszanki mineralno-asfaltowej — warstwa $cieralna, obcigcie krawedzi , przeprowadzenie pomiar6w
i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia
3. | PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych
4. | PN-EN 13924 twardych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow
5. | PN-EN14023 modyfikowanych polimerami
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
6. | PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
PN-EN 14188-1 | Wypehiacze ztaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco
PN-EN 14188-2 | Wypelniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Czg¢$¢ 1: Dozowanie i
9. | PN-EN 12272-1 poprzeczny rozklad lepiszcza kruszywa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
10. | PN-EN 12697-1 | mineralnoasfaltowych na goragco — Cze$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
11. | PN-EN 12697-2 mineralnoasfaltowych na goraco — Czg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
12. | PN-EN 12697-3 | mineralnoasfaltowych na goraco — Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu —
Wyparka obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
13. | PN-EN 12697-4 | mineralnoasfaltowych na gorgco — Czg$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu —
Kolumna o destylacji frakcyjnej
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
14. | PN-EN 12667-5 mineralnoasfaltowych na goraco — Czgé¢ 5: Oznaczanie gestosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
15. | PN-EN 12697-6 | mineralnoasfaltowych na gorgco — Cz¢é¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
16. | PN-EN 12697-8 | mineralnoasfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej
przestrzeni
PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
17. . 1. "
10 mineralnoasfaltowych na goraco — Czgs¢ 10: Zageszczalnose
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
18. PN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 11: Okreslenie powigzania
1 pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
PN-EN 12697- . A o e
19. 12 mineralnoasfaltowych na goraco — Czg$¢ 12: Okreslenie wrazliwo$ci na
wode
20 PN-EN 12697- | Mieszanki  mineralno-asfaltowe -~ Metody badan  mieszanek
K] mineralnoasfaltowych na goragco — Czg¢s¢ 13: Pomiar temperatury
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1 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
|14 mineralnoasfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 14: Zawartos¢ wody
99 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
|17 mineralnoasfaltowych na goragco — Czeg$¢ 17: Ubytek ziaren
23 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
|18 mineralnoasfaltowych na goraco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
24 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
"l 19 mineralnoasfaltowych na goraco — Czgs¢ 19: Przepuszczalno$¢ probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
25. PN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze¢s¢ 20: Penetracja probek
20 szesciennych lub Marshalla
26 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
| 22 mineralnoasfaltowych na goragco — Czgs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
27. PN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na goraco — Cze$¢ 23: Okres$lanie posredniej
23 wytrzymato$ci na rozciaganie probek asfaltowych
08 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
| 24 mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie
29 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
| 26 mineralnoasfaltowych na goragco — Czeg$¢ 26: Sztywnos¢
30 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
|27 mineralnoasfaltowych na goraco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
31 PN-EN 12697- | mineralnoasfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 28: Przygotowanie probek do
| 28 oznaczania
zawartos$ci lepiszcza, zawarto$ci wody i uziarnienia
5 Mieszanki  mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
32. PN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 29: Pomiar probki z
29 zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
33. PN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na goraco — Czgé¢ 30: Przygotowanie probek
30 zageszczonych przez ubijanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
34. PN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na goraco — Czg¢$¢ 33: Przygotowanie probek
33 zageszczanych walcem
35 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
"1 34 mineralnoasfaltowych na goraco — Czg$¢ 34: Badanie Marshalla
36 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
"1 35 mineralnoasfaltowych na goragco — Czg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne
5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
37. PN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na goragco — Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci
36 nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
PN-EN 12697- . A s
38. 38 mineralnoasfaltowych na goraco — Czgs¢ 38: Podstawowe wyposazenie i

kalibracja
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269 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
39, ggN'EN 12697- mineralnoasfaltowych na gorgco — Czegs¢ 39: Oznaczanie zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego metodg spalania

Mieszanki ~ mineralno-asfaltowe — Metody badan  mieszanek
PN-EN 12697- . . n
40. 40 mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé ,,in-
situ”
269 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
41, PN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na goraco — Cze$¢ 41: Odpornos¢ na ptyny
Al przeciwgotoledziowe

269 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
42, ZZN_EN 12697- mineralnoasfaltowych na goraco — Czg$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w
destrukcie asfaltowym

PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

43. 43 mineralnoasfaltowych na goragco — Czeg$¢ 43: Odpornosé¢ na paliwo

44. | PN-EN 13108-1 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 2: Beton asfaltowy

45. | PN-EN 13108-2 | 45 pardzo cienkich warstw

46. | PN-EN 13108- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze¢$¢ 20: Badanie typu
20

47. | PN-EN 13108- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 21: Zaktadowa
21

kontrola produkgcji

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM 1997r.
Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych — Zeszyt 64 IBDiM
2002 .
WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych — IBDiM, 2010 r.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych — IBDiM, 2010 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych — IBDiM, 2009
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D - 06.03.01 SCINANIE I UMACNIANIE POBOCZY I ZJAZDOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt wymienionymi w nagtowku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych p 1.1 na drogach gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze Scigciem,
umocnieniem poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm , warstwa kruszywa o grubosci 8 cm, z
wyprofilowaniem do spadku poprzecznego 6 % i zageszczeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie §cinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetienia poboczy :
- kruszywo tamane 31,5 mm,
Rodzaje materiatéw stosowanych do uzupelienia nawierzchni zjazdow:
- kruszywo tamane 31,5 mm.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do $cinki, uzupetniania i umacniania poboczy oraz zjazdow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- rowniarek do profilowania,
- tadowarek czotowych,
- walcow,
- ptytowych zageszczarek wibracyjnych, - przewoznych zbiornikoéw na wodg.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2, Transport materialow
Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkoéw
transportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa i gruntu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Scinanie poboczy
Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem mechanicznym wg pkt 3.2.
Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zatozonym spadkiem poprzecznym tj. 6 %1 $r. gr. 10 cm .
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas §cinania poboczy nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
Grunt pozostaty w poboczu nalezy wyrdéwnac i zagescic.
Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy
W przypadku wystepowania ubytkow (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupelni¢ materiatem o
wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaty pobocza wykonane. Migjsce, w ktoérym
wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na gltebokos¢ od 2 do 3 cm, doprowadzi¢ do wilgotnosci
optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu uzupetniajacego w postaci mieszanek optymalnych
okreslonych w SST D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotnos¢ optymalng i maksymalna
gestosé szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zaggszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny 6-8%, oraz nie posiadac §ladow
po przejsciu walcow lub zageszczarek.
Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.4. Umocnienie poboczy

Do umocnienia poboczy nalezy zastosowac¢ materiat okreslony w punkcie 2.2 , ktory nalezy wbudowac

na $cigtym do wymaganych spadkow poprzecznych 6 % i dogeszczonym poboczu . Grubo$¢ warstwy 7 cm
. Zaggszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajagcego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zaggszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadac¢ sladow po przejsciu walcoéw lub zaggszczarek.

5.5. Umocnienie nawierzchni zjazdow

Do umocnienia nawierzchni zjazdow nalezy zastosowac materiat okreslony w punkcie 2.2 , ktory nalezy

wbudowaé¢ do wymaganych spadkow poprzecznych na doggszczonym gruncie . Grubos¢ warstwy wedtug
projektu . Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi zjazdu
w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Zaggeszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w
dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ sladow po przejsciu walcow lub zaggszczarek
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przeprowadzi badania gruntow proponowanych do uzupehienia
poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedtug OST D-05.01.00 ,,Nawierzchnie gruntowe”, OST
D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupehniajgcej |2 probki

2 Wilgotnos¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupeltniajacej

3 Wilgotnos$¢ optymalna gruntu w 2 probki

$cietym poboczu

4 Wskaznik zageszczenia na §cinanych |2 razy na 1 km
lub uzupethianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych umacnianych lub uzupetianych poboczy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zakonczeniu robdt podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw S$cinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwo$¢
pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
Réwnosé podtuzna co50m
Roéwnose poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa - 6 % z tolerancja [ 1%.
6.4.2. R6wno$¢ poboczy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2]. Maksymalny
przeswit pod latg nie moze przekraczaé 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7. 7.2. Jednostka
obmiarowa
Jednostka obmiarowag jest:
- 1m? (metr kwadratowy) $cigtego pobocza
- 1m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczy ( kruszywo famane 0-31,5 ),zjazdow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? $cigcia poboczy obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot ,
- $ciecie poboczy gruntowych do wymaganego spadku poprzecznego
odwiezienie gruntu i utylizacja,
- uzupelnienie ewentualnych ubytkéw materiatem miejscowym lub dowiezionym przeprowadzenie
pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena wykonania 1 m? przy umocnieniu poboczy i nawierzchni na zjazdach obejmuje :
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

dostarczenie i roztozenie kruszywa tamanego 0-31,5 z wyprofilowaniem do wymaganego spadku

poprzecznego

- zageszczenie poboczy i nawierzchni zjazdow, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



