
„BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z  PRZEPOMPOWNIAMI  NA  TERENIE  WSI  ŻELAZNO, DĄBKI  Z  RUROCIĄGIEM 
TŁOCZNYM  DO  OSIEKA ; GM. WYRZYSK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA    ST.00.00 –  WYMAGANIA  OGÓLNE 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

Kod CPV 45000000-7  Roboty budowlane
       

INWESTOR :

        GMINA  WYRZYSK      
UL. BYDGOSKA  29
89 – 300  WYRZYSK
 

NAZWA  INWESTYCJI :

„BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z  PRZEPOMPOWNIAMI  NA 
TERENIE  WSI  ŻELAZNO, DĄBKI  Z  RUROCIĄGIEM  TŁOCZNYM  DO  OSIEKA ; 

GM. WYRZYSK”

        

UNIKOM” – MGR INŻ. RYSZARD  ZIELIŃSKI – 602 - 114 – 825                                                                          1 / 17



„BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z  PRZEPOMPOWNIAMI  NA  TERENIE  WSI  ŻELAZNO, DĄBKI  Z  RUROCIĄGIEM 
TŁOCZNYM  DO  OSIEKA ; GM. WYRZYSK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA    ST.00.00 –  WYMAGANIA  OGÓLNE

WYKAZ SKRÓTÓW

szt. - sztuki
kpl. - komplet
ST  - Specyfikacje Techniczne 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
pkt. - punkt
ok. - około
mb - metry bieżące
wg - według
V  - objętość
L  - długość
m² - metr kwadratowy
m³ - metr sześcienny
mm - milimetr
mm² - milimetr kwadratowy
kg - kilogram
t   - tona (1000 kg)
h - godzina
km - kilometr
l - litr
% - procent
dn - nominalna średnica
Dz - zewnętrzna średnica
Plan bioz – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych
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Przedmiot Zamówienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

„BUDOWA  SIECI  KANALIZACJI  SANITARNEJ  Z  PRZEPOMPOWNIAMI  NA 
TERENIE  WSI  ŻELAZNO, DĄBKI  Z  RUROCIAGIEM  TŁOCZNYM  DO  OSIEKA ; 

GM. WYRZYSK”
 

1.2   Charakterystyka przedsięwzięcia
1.2.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie 
Wyrzysk – miejscowości Dąbki oraz Żelazno
1.2.2 Ogólny zakres robót:
1)   rodzaje występujących robót

a) Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne

b) Roboty budowlano - montażowe i instalacyjne

1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania 
Zadanie polega na wybudowaniu w gminie Wyrzysk; w miejscowości Dąbki oraz Żelazno 
kanalizacji sanitarnej [ grawitacyjnej i tłocznej ] wraz z przyłączami do granic poszczególnych 
posesji. oraz odcinków sieci wodociągowej niezbędnej dla eksploatacji tłoczni i przepompowni 
ścieków. Obiektami towarzyszącymi będą :

 Tłocznia ścieków – „PG” w Żelaźnie
 Tłocznia ścieków – „PC” w Dąbkach
 Przepompownia ścieków – „PL2” w Dąbkach 

UWAGA !

Według uzgodnieniem z przyszłym użytkownikiem tłocznie oraz przepompownia muszą po-
siadać system sterowniczy dostosowany do współpracy z systemem użytkownika.

1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót

1.3.1 Spis projektów: 
a) Projekt budowlano – wykonawczy. 
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Projekt Budowlany wykonany jest w stopniu szczegółowości Projektu Wykonawczego.  
1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

ST.01.00. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 
ST.02.00. Tłocznie ścieków oraz przepompownia ścieków
ST.03.00. Kanalizacja sanitarna tłoczna 

1.3.3. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (do wglądu u 
zamawiającego)

a) Decyzja o Pozwoleniu na budowę 
b) Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

       b) Protokół z uzgodnienia dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania  
           Dokumentacji Projektowej – Starostwo Powiatowe w Pile. 

1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje 
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności:
1. Umowa,
2. Dokumentacja projektowa,
3. Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomić Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków, w pierwszej kolejności z planów i rzutów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.  Zakres stosowania ST
Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy odczytać 
i stosować przy zleceniu i wykonywaniu robót w p.1.1. 

1.5. Określenia podstawowe
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Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:

1.5.1. Sieć kanalizacyjna – przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi  
            odprowadzane są ścieki.
1.5.2. Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki (trójnika) 

zabudowanej na sieci kanalizacyjnej do granicy posesji, zakończony studzienką rewizyjną 
lub zaślepiony.

1.5.3. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu kanalizacyjnego, łączący instalację 
kanalizacyjną wewnętrzną z przykanalikiem.

1.5.4. Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953).

1.5.5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.5.6. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora.

1.5.7. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.5.8. Odpowiednia  [ bliska ] zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.5.9. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem, fundamentem lub 
nawierzchnią.

1.5.10. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.

1.5.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.

1.5.12. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.5.13. Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem 
ich ilości.

1.5.14. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowie – określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 r. [ Dz.U. Nr 120, poz. 1126 ].

1.5.15. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w 
przypadku wystąpienia tych zagrożeń.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie  określonych w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy lub utrwali na własny koszt.
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1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  na  terenie  budowy,  w 

okresie  trwania  realizacji  Umowy  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.  Przed 
przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  opracuje  i  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  wszystkie 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa.
Wszystkie  znaki,  zapory i  inne urządzenia  zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora. 
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest 
włączony w Cenę Umowy.

1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  w 
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Przyjmuje się, że Wykonawca jest producentem odpadów.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika [ np. materiały pylaste ] mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
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podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w 
zakresie wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan bioz). Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w 
Cenie Umowy.

1.6.9. Ochrona robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie; 
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały
2.1.Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia  badań materiałów w celu  udokumentowania,  że 
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego źródła  w sposób ciągły spełniają  wymagania  Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót.

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być zmienny bez zgody Inspektora.

3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W 
przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
w Umowie.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie Przewidzianym Umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt.

5. Wykonanie robót.

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
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elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, aktualną mapą zasadniczą terenu 
prowadzenia robót oraz przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor.
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na własny koszt Projektu 

Zagospodarowania Placu Budowy, składający się z części opisowej i graficznej. Projekt ten 
zostanie przekazany do zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

5.3.Projekt technologii i organizacji montażu 
Montaż urządzeń technologicznych takich jak przepompownie ścieków powinien być 

prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montażu, opracowany przez 
Wykonawcę lub dostawcę danego urządzenia. 

5.4.Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy, zgodnie z przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. Kontrola jakości robót.

6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ).
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakości zawierać będzie:
a) część ogólną opisującą:

• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót,
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych 

wniosków i zastosowanych korekt procesu,
• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
• wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych,
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• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
• metodę magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót,
• sposób procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas prowadzenia poszczególnych 
etapów wykonania robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 
wymaganiom.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilość badań nie zostały określone, zostaną one ustalone 
przez Inspektora. 

6.2.Zasady kontroli jakości robót.
 Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
warunkami Umowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4.Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania.  Po wykonaniu  pomiaru  lub badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie  ich wyniki  do 
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akceptacji Inspektorowi.

6.5.Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) 
będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celów jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań i dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie po których lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.Dokumenty budowy.

6.7.1.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy będą 
czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po 
drugim, bez przerw.
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia,
• uwagi i polecenia Inspektora,
• daty zarządzenia wstrzymania robót Inspektora, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,
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• dane dotyczące czynności (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do 
ustosunkowania się.

6.7.2. Pozostałe elementy budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza się następujące 

dokumenty:
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,
c/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,
d/ protokoły odbioru robót,
e/ protokoły z narad i polecenia Inspektora,
f/ korespondencje na budowie,
g/ deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały.

6.7.3. Przechowywanie dokumentów na budowie. 
 Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
Ogólne  zasady obmiaru  dotyczą  umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar  robót  określać  będzie  faktyczny  zakres  robót  wykonywany  zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną  i  ST,  w jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  i  przedmiarze  robót.  Obmiaru  robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych 
robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  będą  mierzone  poziomo,  wzdłuż  linii 

osiowej i podawane w [m]. Jeżeli ST nie wymagają inaczej, powierzchnie podawane będą w [m2], 
objętości w [m3], obiekty w [szt] a sprzęt i urządzenia w [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia obmiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzić przed ich zakryciem.
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8. Odbiór robót.

8.1.Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegające następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b. odbiorowi częściowemu,
c. odbiorowi etapowemu,
d. odbiorowi końcowemu,
e. odbiorowi po okresie rękojmi,
f. odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór  robót  takich  prac  będzie  dokonany w czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 
korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbiór  robót  dokonuje  Inspektor. 
Gotowość danej  części  robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiór  powinien  być  wykonany  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  Inspektora  o 
gotowości  do  odbioru.  W  wypadku  stwierdzenia  przekroczenia  tolerancji,  Inspektor  zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę 
na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.3.Odbiór częściowy i etapowy.
Odbiór  częściowy i  etapowy polega  na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót 

(odcinka  przewodu lub całego etapu robót),  który może być  wcześniej  oddany do eksploatacji. 
Odbioru częściowego i etapowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

8.4.Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie  ustalonym  w dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.8.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.
W przypadku niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub robót uzupełniających  lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru.
W przypadku stwierdzenia  przez komisję,  że jakość wykonanych  robót  nieznacznie  odbiega od 
wymaganej  Dokumentacją  Projektową  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego 
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy. 

8.5. Rozruch technologiczny
Rozruchowi technologicznemu podlegają przepompownie ścieków wraz z 

współpracującymi rurociągami tłocznymi. Szczegóły w ST - Przepompownie ścieków. 
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8.6. Odbiór po okresie rękojmi,
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 

Wykonawca przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty:
a. umowa o wykonanie robót,
b. protokół odbioru końcowego,
c. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego,
d. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi, 
e. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych.

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem pozostałych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wada zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Branża, temat zakres Uwagi
1 Projekt budowlany (wyjściowy) kompletny

2 Projekt budowlany powykonawczy kompletny

z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Projektanta i Inspektora 
Nadzoru

3 Oświadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego
- art. 57b Prawa Budowlanego

w przypadku zmian – 
potwierdzenie Projektanta i 
Inspektora Nadzoru

4 Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i 
Inspektora Nadzoru

5 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna

- sieć kanalizacyjna grawit. wraz 
z odgałezieniami
- sieć kan. tłoczna
- lokalizacja rur ochronnych
- studnie rewizyjne wraz z 
rzędnymi wysokościowymi 
(góra włazu, dno kinety 
przepływowej)
- dokładna inwentaryzacja 
przejść pod przeszkodami .
- przepompownie

6 Inwentaryzacja powykonawcza – zestawienie 
wybudowanych sieci, odgałęzień i uzbrojenia

- sieć kanalizacyjna grawit. i 
odgałezienia kanalizacyjne 
-sieć kan. tłoczna
- rury ochronne
- studnie rewizyjne 

z podziałem na średnice

7 Protokoły z wykonania podłoża i głębokości 
ułożenia przewodów kanalizacyjnych

- sieć
- obiekty

8 Protokoły z montażu - sieci kanalizacyjnej
- przepompowni

9 Protokoły z próby szczelności - sieć
- odgałęzienia kanalizacyjne 
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Lp. Nazwa dokumentu Branża, temat zakres Uwagi

10 Protokół z płukania
- sieć grawitacyjna (kanały i 
odgałęzienia)
-sieć kan. tłoczna

11 Certyfikat lub deklaracja zgodności wg art. 10 
Prawa Budowlanego

- wszystkie wbudowane 
elementy

potwierdzone za zgodność 
przez Kierownika Budowy

12 Protokoły odbioru pasa drogowego - drogi gminne i powiatowe

13 Protokoły z badań stopnia zagęszczenia 
zasypki

- badanie kontrolne w min. 5 
punktach wskazane przez Inspektora

 Uwaga: dokumenty należy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym.

W przypadku, gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub 
uzupełniające  będą  zestawione  wg wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
9. Podstawa płatności.

9.1.Ogólne wprowadzenie.
Obmiar ilości robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót stanowi 

podstawę  płatności.  Podczas  poszczególnych  pomiarów  użyte  będą  również  ceny  jednostkowe 
podane w kosztorysie  ofertowym.  Wszystkie  pozycje  wycenione  są  w PLN. Ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji będą brały pod uwagę również wszelkie prace, wymagania i próby, które 
składają się na ich wykonanie, wyszczególnione dla każdej pozycji w Specyfikacji Technicznej i 
Dokumentacji  Projektowej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenie  zasugerowane przez opis 
każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego 
w Ofercie stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że 
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania, bez względu na to czy zostały określone czy 
zasugerowane  we  wszystkich  częściach  niniejszej  Umowy,  i  że  odpowiednio  wycenił  pozycje 
przedmiaru.  Tak  więc,  kwota  musi  zawierać  nagłe  i  nieprzewidziane  wydatki  oraz  różnorakie 
ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych 
Umową. 

Jeżeli w Przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi 
być  uwzględnione  w  stawkach  i  kwotach  przypisanym  poszczególnym  pozycjom  dla 
wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Cenę oferty. Cena podana przez Wykonawcę 
musi  zawierać  wszystkie  marże  i  narzuty,  zyski,  koszty  administracyjne  i  tym  podobne 
wydatki.

Cena jednostkowa zawiera między innymi następujące składniki:
• Bezpośrednie koszty robocizny, 
• Wartość  użytych  materiałów wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  składowania,  ubezpieczenia  i 

transportu, 
• Koszty pracy maszyn i urządzeń wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urządzeń z Placu 

Budowy, montażu i demontażu na warsztacie, 
• Prace geodezyjne – pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie wyko-

nanych obiektów na Mapę Zasadniczą, 
• Koszt przygotowania dokumentacji technicznej,
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• Koszty pośrednie, które zawierają pensje pracowników i zarządu robót budowlanych, pra-
cowników technicznych i laboratoriów, koszty urządzeń, działania i demobilizacji Placu Bu-
dowy oraz usług pomocniczych (wliczając w to doprowadzenie energii i wody, drogi dojaz-
dowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Robót, wydatki związane z bezpieczeństwem 
i higieną pracy, usługi zewnętrzne, opłaty dzierżawy, opinie ekspertów odnośnie przeprowa-
dzanych Robót, ogólne koszty Wykonawcy itp.),

• Koszty rekultywacji terenu i uprzątnięcia Palcu Budowy po zakończeniu Robót, 
• Obliczony zysk, który zawiera również wszelkie możliwe ryzyka Wykonawcy z tytułu reali-

zacji Umowy, które ponosi Wykonawca podczas całego okresu wykonywania Umowy wraz 
z Okresem Gwarancyjnym,

• Podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podatek VAT nie będzie zawarty w cenach jednostkowych. Całość zamówienia będzie opodatko-
wana stawką podatku VAT odpowiednią dla inwestycji związanych z infrastrukturą towarzyszącą 
budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku należy podać osobno.

9.2.Płatność.
Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  następowało  będzie  na  podstawie  faktur 

częściowych  za  wykonane  roboty,  które  Wykonawca  wystawi  na  podstawie  protokółów 
przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora.
Faktury częściowe Wykonawca będzie wystawiał nie częściej niż jeden raz na miesiąc.
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 
80 % całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.
Wynagrodzenie  końcowe Wykonawca  otrzyma  na podstawie  faktury końcowej  wystawionej  po 
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy.
Płatność  zostanie  ustalona  oraz  ewentualnie  wstrzymana  na  mocy  ustaleń  zawartych  w 
Umowie.

PROJEKTANT :
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