SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOTYCZACA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRZY ROZBUDOWIE BUDYNKU REMIZY OSP
ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOSCI CHRUSTY
DZ. NR EWID. 676, 677 WOJ. SWIETOKRZYSKIE;

ST-1

WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacii technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogo6lne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania 1 odbioru roboét, ktore zostana wykonane podczas rozbudowy istniejacego
budynku Remizy OSP w miejscowosci Chrusty, zlokalizowanego w miejscowosci
Chrusty na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 676 1 677.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czg$¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych
nalezy odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych

w pkt. 1.1.

ST-2 - Roboty budowlane 1 wykonczeniowe;
ST-3 - Roboty ziemne 1 prace geodezyjne;
ST-4 - Instalacje sanitarne;

ST-5 - Instalacje elektryczne;

ST-6 - Roboty drogowe;

1.3.  Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace
si¢ do robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawcg
w jezyku polskim.

1.4.  Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:



1.4.1. Kierownik Budowy — osoba wylansowana przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami 1 wystgpujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego.
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
jakosci materiatdéw oraz robot.

1.4.3. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specytikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektant — uprawniona osoba /zespoY prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji techniczne;.

1.4.5. Inzynier — oznacza osobg powolana przez Zamawiajacego do dziatania w jego
imieniu w niniejszym kontrakcie

1.4.6. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczna
wyboru stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do wydawania aprobat
technicznych.

1.4.7. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie
zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania.

1.4.8. Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca 1
projektantem.

1.4.9. Ksigega obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.10. Odpowiednia  (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot =z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.11. Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.12. Rysunki — c¢zg$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.13. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
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1.4.14. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.15. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty 1 dach.

1.4.16. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matlej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, skladowiska odpaddéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czgsci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych 1 innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym cze¢sci przedmiotow skladajacych sig na catos¢ uzytkowa.

1.4.17. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢  niewielkie  obiekty,
a w szczegbdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe shizace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.18. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej 1wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.19. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudoweg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.21. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.22. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod
$mietniki.

1.4.23. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

3



1.4.24. Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, za-
rzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, prze-
widujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budowg¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych dotyczacych obiektu budowlanego.

1.4.26. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.27. Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisOw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.28. Optlata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowiazanego
za okreslone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.29. Droga tymczasowa— nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacj¢, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .

Dokumentacja zalaczona do dokumentow przetargowych:
1 projekt budowlany-wykonawczy wielobranzowy
2 specyfikacja techniczna

Dokumentacja - projekt budowlany-wykonawczy wielobranzowy
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.



Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawc¢ w ramach ceny
kontraktowe;.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w calosci obciazaja
Wykonawce wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie 1
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Technologicznej dla
pograzania $cianek szczelnych stalowych oraz Dokumentacji Geotechnicznej przed
przystapieniem do robot fundamentowych. Koszty w/w Dokumentacji w calo$ci
obciazaja Wykonawcg wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowia cz¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
nastgpujaca kolejno$¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktory
dokona niezbgdnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Dane zawarte w dokumentacji 1 specyfikacjach technicznych uwazane beda za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materialow 1 elementow budowy musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementéw budowy, to takie materialy lub elementy budowli beda niezwlocznie
zastapione innymi, a wykonany zakres robdt rozebrany na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot w szczegolnosci:



a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwiazane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oso6b nieupowaznionych,

b) fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczegciem w sposob uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, tablice te beda utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,

c) w czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,

d) wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci /w dzien 1 w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drog 1 mostow prowadzacych
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami transportu
lub jego podwykonawcdw i1 dostawcow.

f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje

sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j,
— przestrzegatl zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowat si¢ do przepisOw i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot budowy 1 begdzie miat szczegoIny wglad ba:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) ostroznosci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami 1 gazami,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1
magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materialy fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy szkodliwe dla otoczenia nie bgda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza
wywolujace szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu



robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych
materiatow od wlasciwych organ6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca wuzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
zabezpieczenie 1 oznakowanie tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora 1 zainteresowane
wiadze lokalne oraz bgdzie wspoipracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dziataniem
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

1.5.10.

1.5.11.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy
transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i o
kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony inwestor.

Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisOw bezpieczenstwa 1
higieny pracy, w szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa
przejgcia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.



1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne zwiazane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehlienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Zajecie pasa drogowego 1 organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zorganizowania ruchu
zastgpczego 1 oznakowania robot w przypadku zajecia drogi.

W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowiazany do wykonania projektu
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt, uzgodnienia go z wiascicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow i drég.

Dzialanie zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowiazany powiadomié pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidzianym
terminie ich zakonczenia.

Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiazany jest do:

1 oznakowania pomieszczen, drzwi,

2 wykonania szczeg6towych instrukcji dotyczacej eksploatacji 1 obstugi instalacji 1
urzadzen technologicznych, BHP.

Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze 1 przekazaniu do eksploatacji
instytucjom lub uzytkownikowi, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zwiazane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach.
Odbiory techniczne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez
przysztego uzytkownika instalacji 1 urzadzen.
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Zrodla szukania materialow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probek do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan,
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot.

Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrddet miejscowych wilaczajac w to zrodla
wskazane przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi
wymaganych dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$¢
dostarczonych na budowe materialow. Ponosi takze koszty z tym zwiazane. Humus 1
naktad czasowo zdjete z terenu begda sktadowane w haldy i nastgpnie wykorzystane
przy zasypce wykopow po uprzednim stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci
zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy 1 elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
wykonawcg wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest
mozliwe po akceptacji inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie
zaplaceniem.

Wariantowe zastosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa Ilub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialtdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniony bez
zgody inwestora.

Pochodzenie materialow

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed
wbudowaniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w
terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami jego uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
gwarantujacym przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w
umowie. Sprzgt powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien tez dysponowaé sprawnym = sprz¢tem —zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprze¢tu podstawowego.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inwestora, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
kontraktu beda na polecenie inwestora usunigte z placu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.
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WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa 1 ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny
jest za doktadnos$¢ wytyczenia budowli w planie 1 wysokosci. Wykonawca prowadzi
stale dokumentacje geodezyjna podczas wykonywania robot.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bgdzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i1 wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwiazana z wykonaniem budynkoéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robodt zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione nalezy dana fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy 1 po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja Projektowa polega na pordéwnaniu
wykonywanych, badz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa, oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz musza posiadac
swiadectwa jakos$ci producentow 1 uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego.

Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i1 poleceniami Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow wykonawcy nalezy sporzadzenie 1 przedstawienie do aprobaty
Inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
realizacj¢ zgodnie z dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami Inwestora.
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Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

czesé ogolna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robdt (terminy 1 sposob prowadzenia robot)

organizacjg ruchu na budowie

zasady BHP

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami)

system prowadzonej kontroli sterowania jakos$cia wykonywanych robot

6 wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do kontroli jako$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania

7 sposob 1 form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania

wynikéw do inwestora

A W N =

)]

czesSé szczegolowa zawierajaca:

2 sposob 1 procedurg¢ pomiardw 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos$¢ pobierania probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdow 1
wykonywania poszczeg6lnych elementow robot

3 sposob postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg
robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot. Przed zakonczeniem systemu
kontroli inwestor moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca begdzie
przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan

1 ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i przeprowadzeniem badah materialdow ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystapieniem do pomiar6w i1 badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
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najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli pobierania probek 1 badania materiatow u zrodla ich wytwarzania 1
zapewniona mu bedzie potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materiatow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badan lub oprze si¢ na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych badan poniesione bgda przez Wykonawce.

Atesty, jako$ci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakoSci materialow przez Wykonawce, Inwestor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilna
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot begdzie posiada atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci ze ST to
takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej

1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska
shuzbowego. Zapisy te beda czytelne, dokonane trwala technika , w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoly 1 inne dokument bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 armonogramow
robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1
przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,



- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czgsciowych 1 koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed 1 w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materialdow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryine

Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne
wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz w/w nastgpujace dokumenty:

1 pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego

protokoty przekazania tereny budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot

protokoty z narad 1 ustalen

korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.

AN D B~ W N

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
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Za wykonany przedmiot umowy obowiazywac¢ bedzie cena ryczaltowa.

ODBIOR ROBOT

Procedura przejecia rob6t

W ramach zapisow kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru robot oraz wypetienia
gwarancji.

Zapisy te musza uwzglednia¢ proces czg$ciowych odbioréw, odbioru ostatecznego,
dla ktorych bedzie opracowany harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1

jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna

zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania

ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty

zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow

zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czg$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupeilieniami
w trakcie wykonywania robot

b) Dziennik Budowy

c¢) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
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Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt 1 przyjecia
dokumentow.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST 1 PZJ,

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materialow,

- Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1
ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczgceia 1 zakonczenia robot.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
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dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoly z odbioréw czg$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek.

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole
zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami.

Odbidr ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia og6lne.

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa wg umowy.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawcg 1przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ SST i1 dokumentacj¢ projektowa.
Wynagrodzenie ryczaltowe robdt bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e wartos$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$C pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2.
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Objazdy, przejazdy i organizacija ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 1 odpowiedzialnymi im
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostar-



9.3.

czeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 $wiatel,

(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materiatow i1 oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

Warunki szczegdlowe platnosci beda przedstawione w SIWZ.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1
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Specyfikacje techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢

1 nalezy je czyta¢ lacznie z rysunkami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystgpowaly. Rozumie si¢, ze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie po6zniej ni 30 dni przed data skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub
beneficjantéw programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm
przy wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016)

(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96,
poz. 959)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002
w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2042)

USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity: Dz.
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

Projektant:
inz. Krzysztof Ole$



