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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

, REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3162D KLUCZOWABRODZISZOW KM 0+000 - 2+137
(intensywne opatbszczu wrzesie2014)”

ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS TECHNICZNY
1.DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie zawiera oktenie zakresu robot niezthhego do realizacji zadania pn. ,, Remont drogi
powiatowej nr, 3162D Kluczowa - Brodziszéw Kir000-2+137 (intensywne opady deszczu wrzesie
2014)"

Aktualnie jest to droga o nawierzchni bitumiegraczna dtugé¢ przeznaczonego do remontu
odcinka drogi wynosi 2 137.0 mb.

1.2 Inwestor )
Inwestorem zadania jest ZgtDrog Powiatowych w abkowicachSlaskich

1.3 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie spadzono w oparciu o:

- Dz. U. Nr. 43 z dnia 14. 05. 1999 r. p620 ,, w sprawie warunkow technicznych jakim pawin
odpowiadadrogi i ich usytuowanie”
- Wytyczne Projektowania Drég — WPD 3

1.5 Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy odcinka drogi przebjiggg przez teren zabudowany i jesyikowany przez
pojazdy osobowe,¢giarowe, maszyny rolnicze oraz pieszych.
Opracowanie przewiduje wykonanie :

- robot przygotowawczych: oczyszczerskropienie istniejcej nawierzchni bitumicznejcinanie
poboczy, roboty rozbiérkowe, robotyraiee

- wykonanie konstrukcji drogi poprzezoaginie warstwy wjizacej z betonu asfaltowego AC16 W,
grub& warstwy po zagszczeniu 5 cm, warstwégieralnej AC11S grubig warstwy 4 cm. po
zagszczeniu

- robo6t odwodnieniowych : wykonanie nowwyarzepustow érednicy 50 i 60 cm. - diakznie 27 ,
utaenie koryt skrzynkowych, wykonanie przepustéw paadami, pogibienie rowdw

- robot wykaczeniowych: utwardzenie i profilowanie poboczy

2.STAN ISTNIEJACY
2.1Lokalizacja

- wojewodztwo : Dolnélaskie
- powiat: a)kowicki’
- gmina: abkowiceSlaskie

2.2 Klasa drogi - L ( lokalna)
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2.3 Opis stanu istniejcego

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega idwgie w terenie niezabudowanym . Liczne
wyboje , przetomy i sgkania oraz koleiny stwarzapardzo due zagraenie zaréwno dla pojazdow jak i
pieszych.

PROFIL PODLU ZNY

Remontowana droga ksztattowana jest za panspadkéw podinych i poprzecznych (istnigych)
dostosowujc je do warunkdéw terenowych uwzdhiajacych jednoczenie uporadkowany sptyw waod
opadowych z przylegtego terenu.

PRZEKROJE POPRZECZNE

Na calej dlugéci remontowanej drogi spadki poprzeczneskorelowane z uksztattowaniem przylegtego
terenu. W olgbie skrzygowan spadki poprzeczne nale dostosowa do istniegcych — warunkow
terenowych, przylegtego terenu, w sposob zimdajacy prawidtowe odprowadzenie woéd opadowych.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Projektowana konstrukcja drogi

- warstwascieralna z betonu asfaltowego - grubd¢ warstwy 4 cm.
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego graba¢ warstwy 5 cm.

Catkowigrubosé konstrukciji nawierzchni - 9 cm

PRACE WYKO NCZENIOWE

Na catym cagu projektowanej drogi pobocza obustronnie zastartwardzone mieszaakmineralna
0/31.5mm. na szerokoi 0.5 m. i grubéci 12 cm.

Wykonanie remontu dglzie mi€ istotny wptyw na bezpiec#stwo ruchu pojazdow i bezpiedmtwo
pieszych na przedmiotowym odcinku drogi.

Urzadzenia obce:

Zatozony sposOb realizacji przebudowy drogi nie wymagaid&czngci przebudowy urgdzear obcych.
Prace wykonywane w ich pobkli naley wykonywa& ze szczegbln ostraznoscia pod nadzorem
kierownika robot.

Uwaga

1.Wszelkie problemy wynikle w czasie prowadzenidoto naley zgtaszé inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora.

3.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Kolejno§é wykonywania robot:

1. organizacja placu budowy

2. organizacja robot wynikga z remontu drogi - roboty przygotowawcze
3. roboty nawierzchniowe

4. roboty wykd@czeniowe - uformowanie i uzupetnienie poboczy

Rodzaje wykonywanych robot

1. zagospodarowanie placu budowy

2. roboty ziemne
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3. roboty nawierzchniowe
4. roboty wyka@czeniowe

Srodki zapobiegajace wysepowaniu niebezpieczastw w trakcie wykonywania robét

- zatrudniony na budowie stz powinien by sprawny technicznie , posiadavazne przegidy
okresowe, osoby go obstugag winne posiadawymagane uprawnienia

- obstugujcy sprzt i maszyny winni by przeszkoleni na stanowisku przed rozgoim pracy.

- sprzt i maszyny powinny by wyposaone w tablice informuajce o zagreeniu jakie mae powsta w
czasie ich pracy

- niebezpieczne miejsca na budowie mal@znakowd odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi
ustawionymi w miejscach widocznych dla wszystkisiblo zatrudnionych na budowie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom wysepujacym podczas
prowadzenia rob6t budowlanych

Bezparedni nadzor nad bezpiedstwem i higien pracy na budowie spravaupdpowiednio kierownik
budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresmipnych obowizkdéw. Nieprzestrzeganie tych
przepisbw i zasad me doprowadzi do bezpérednich zagrzen dla zdrowia i zycia 0s06b
przebywagcych na placu budowy.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przyypta:

- nieprawidtowy podziat pracy

- niewtaciwe polecenia przekmnych

- brak nadzoru

- tolerowanie przez nadzoér ogsstw od zasad bhp
- niewtaciwa organizacja na stanowisku pracy
braksrodkow ochrony indywidualnej

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

- braksrodkoéw ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobor
- brak lub niewléciwe urzdzenia zabezpieczgje

- zastosowanie materiatow zgstzych

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych

Osoba kierujca pracownikami jest obowdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami b
- db& o sprawnéc¢ srodkow ochrony indywidualnej

- organizowd i prowadzé roboty uwzgtdniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi zyganymi z warunkamirodowiska pracy
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- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZczmacy i wyposazenia technicznego a tak o
sprawnd¢ srodkow ochrony zbiorowej i stosowania ich zgodngzeznaczeniem

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowiskeyra

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych

-okreslenie podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpigclan
- wykazu prac wykonywanych przez conajmniej dwielys

- wykazu prac wymagagych szczegoélnych predyspozycji psychofizycznych

Kierownik budowy powinien podf srodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyajpracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie techniolog
materiatow i substancji nie powoduajch takich zagrizen

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zdrowia izycia pracownikédw osoba kiernga
pracownikami obowizana jest do niezwlocznego wstrzymania prac iqoiajdziata w celu usuricia
tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni¢bywyposaeni w érodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z talpelorm przydziatsrodkdédw ochrony indywidualnej oraz odzie
ochronnej i obuwia roboczego opracowgnzez pracodavec.

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu zaméwiedia 30- 09 -2015r.

5. Wykonawca winien dysponowadpowiednim sprgem niezlgdnym do wykonania przedmiotu
zamodwienia zgodnie z wymogami zawartymi waeabnych Specyfikacjach technicznych .

6.Zamawiajcy nie przewiduje platrigi czesciowych za wykonany przedmiot zamdwienia.

7. Wymagana gwarancja na przedmiot zamowienigmm 36 miesgcy ( od daty odbioru
ostatecznego )
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PRZEDMIAR

, REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3162D KLUCZOWABRODZISZOW KM 0+000 - 2+137
( intensywne opatbszczu wrzesie2014)” ,

L.p.| Podst. Opis i wyliczenia j.m. llosé

robot

1 | DO05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno m?2 152.50
02 srednia grubos¢ frezowanej warstwy do 5 cm. odwiezienie

urobku na odlegtos¢ do 1 km. Frezowanie na poczatku i
koncu projektowanego odcinka.

23.0 x 3.0=69.0
45x5.0=225
5.0x5.0=25.0
12.0x3.0=36.0

Razem 152.50 m?

2 |D06.01.10 |Scinka pobocza mechanicznie grubo$é $cinanej m?2 5394.13
01 warstwy do 10 cm. wraz z odwiezieniem scinki na
odktad na odlegtos¢ do 5 km.

133.0x 1.2 = 159,60

195.0 x 1.5 = 292.50

1.5+0.7+1.2/3 x 406.0=460.12

63.0 x 2.5 =157.50
0.7+1.2+2.2+3.0/4x291.0=516.53
120.0+2.5+1.1/2=216.0

1.0 x 443.0 =443,0
0.7+0.5/2x304.0 = 182.40

46.0 x 2.5 =115.0

3.0+2.2/2x92.0 = 392.2
2.2+1.8+1.5+1.8/4 x 347.0 =633.28
1.8 x 295.0 =531.0

2.0 x 31.0=62.0

2.0 x 27.0=54.0
1.5+3.0+1.5+0.842.2/5 x 321.0 =571,38
0.8+1.2+1.0/3x726=726.0
1,5x170.0=255.0

Razem 5 394.13 m2

3 |D04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej m?2 10 054.48

04
23.0+5.2/2 x 17.0=239.70

5.2 x 16.0=83.20
5.0+4.0+4.2+5.0/4x295.0 1342,25
5.0 x 111.0 = 555.0
5.0+4.8+4.5/3 x 261.0 =1244,08
45x34.0=153.0

4.5 x 63.0 =283.50
4.0x9.0=36.0

4.5x863.0 =3 883 .50

4.5 x 350.0 =1575,0

4.5 +5.0/2 x 65.0 = 276,25
2.0+5.0/2x23.0 = 80.50
5.0+12.0/2 x 18.0 = 153,0
3.0+10.0/2 x 23.0=149.50

Razem 10 054.48 m?

4 |D01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. m?2 156.0
13 15 cm spoiny wypetnione piaskiem wraz z wywozem na
odl. do 1 km.
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3.0x46.0=138.0
1.0x18.0=18.0

Razem 156.0 m2

5 |D02.01.01
61

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie Kkat.
Il -1V . Koryto pod rozjazdy. wywdz gruntu z wykopu
na odlegtos¢ do 1 km. gtebokos¢ koryta 50 cm

0.0+3.0/2x10=15.0
0.0+4.1/2x8.0=16.4
0.0+2.8/2x10.0=14.0
3.0x46.0=138.0

1.0x18.0=18.0

Ogétem 201.4 m2x 0.5 =102.2 m3

Razem 102.2 m3

m3

102.2

6 |D04.02.01
01

Wykonanie i zageszczenie warstwy z piasku w Kkorycie
drogi mechanicznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm. Warstwa w miejscu przepustu pod droga.

0.0+3.0/2x10=15.0
0.0+4.1/2x8.0=16.4
0.0+2.8/2x10.0=14.0
3.0x46.0=138.0
1.0x18.0=18.0

Razem 201,40 m?

m?2

201.40

7 |D04.06.01
03

Wykonanie podbudowy z chudego betonu C12/15(B-15)
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

0.0+3.0/2x10=15.0
0.0+4.1/2x8.0=16.4
0.0+2.8/2x10.0=14.0
3.0x46.0=138.0
1.0x18.0=18.0

Razem 201,40 m?

m?2

201.40

8 |D04.06.01
03

Wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego - tlucznia
kamiennego warstwa gérna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm.

0.0+3.0/2x10=15.0
0.0+4.1/2x8.0=16.4
0.0+2.8/2x10.0=14.0
3.0x46.0=138.0
1.0x18.0=18.0

Razem 201,40 m?

m?2

201.40

9 |D04.03.02
04

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg
asfaltowg

droga

23.0+5.2/2 x 17.0=239.70

5.2 x 16.0=83.20
5.0+4.0+4.2+5.0/4x295.0 1342,25
5.0 x 111.0 = 555.0

5.0+4.8+4.5/3 x 261.0 =1244,08
4.5 x 34.0 = 153.0

4.5 x 63.0 =283.50
4.0x9.0=36.0

m?2

10 255,88
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4.5 x863.0 =3 883 .50
4.5 x 350.0 =1575,0

4.5 +5.0/2 x 65.0 = 276,25
2.0+5.0/2x23.0 = 80.50
5.0+12.0/2 x 18.0 = 153,0
3.0+10.0/2 x 23.0=149.50

ogotem 10 054.48 m2

rozjazdy
0.0+3.0/2x10=15.0
0.0+4.1/2x8.0=16.4
0.0+2.8/2x10.0=14.0
3.0x46.0=138.0
1.0x18.0=18.0

ogotem 201,40 m?

Razem 10 255.88 m?

10

D05.03.05
17

Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16
W dowozonej z odlegtosci 20 km. Grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm.

droga

23.0+5.2/2 x 17.0=239.70

5.2 x 16.0= 83.20
5.0+4.0+4.2+5.0/4x295.0 1342,25
5.0 x 111.0 = 555.0
5.0+4.8+4.5/3 x 261.0 =1244,08
45x34.0=153.0

4.5 x 63.0 =283.50
4.0x9.0=36.0

4.5 x 863.0 = 3883 .50

4.5 x 350.0 =1575,0

4.5 +5.0/2 x 65.0 = 276,25
2.0+5.0/2x23.0 = 80.50
5.0+12.0/2 x 18.0 = 153,0
3.0+10.0/2 x 23.0=149.50

ogotem 10 054.48 m2

rozjazdy
0.0+3.0/2x10=15.0
0.0+4.1/2x8.0=16.4
0.0+2.8/2x10.0=14.0
3.0x46.0=138.0
1.0x18.0=18.0

og6tem 201,40 m2

Razem 10 255.88 m?

m2

10 255,88

11

D05.03.05
27

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 5S
dowozonej z odlegtosci 20 km. grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm

droga

23.0+5.2/2 x 17.0=239.70

5.2 x 16.0= 83.20

5.0+4.0+4.2+5.0/4x295.0 1342,25

5.0 x 111.0 = 555.0

5.0+4.8+4.5/3 x 261.0 =1244,08

4.5x34.0=153.0

4.5 x 63.0 =283.50

10 255,88
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4.0x9.0=36.0
4.5x863.0 =3 883 .50
4.5 x 350.0 =1575,0

4.5 +5.0/2 x 65.0 = 276,25
2.0+5.0/2x23.0 = 80.50
5.0+12.0/2 x 18.0 = 153,0
3.0+10.0/2 x 23.0=149.50

ogotem 10 054.48 m2

rozjazdy
0.0+3.0/2x10=15.0
0.0+4.1/2x8.0=16.4
0.0+2.8/2x10.0=14.0
3.0x46.0=138.0
1.0x18.0=18.0

ogotem 201,40 m?

Razem 10 255.88 m?

12

D04.08.03
01

Wyrownanie istniejacej podbudowy tluczniem kamiennym
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
247.0x4.5=1111,50

88.0 x 4.5 = 396.00

1 600.0 x 4.5 =576.0

Ogétem 2 083,50 m2x0.1

Razem 208.35 m3

m3

208,35

13

D01.03.25
21

Karczowanie krzakoéw i poszycia ilos¢ szt krzakéw 3000/ha
300,00 x 1.5

Razem 0.045 h

0.045

Przepusty pod drog a km. 0+038

14

D01.03.02
05

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
grubosé rozbieranej warstwy 5 cm.. Transport materiatéw z
rozbiorki na odlegtosé do 5 km.

5.0x1.5 =7.50

Razem 7.50 m2

m?2

7.50

15

D02.01.01
61

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. IlI-
IV . wykop w miejscu posadowionego przepustu kamienno-
plytowego.

10.0x 1.5=15.0m2x 1.80

Razem 27.00 m3

m3

27.0

16

D04.02.01
01

Wykonanie i zageszczenie  warstwy z  piasku
mechanicznie grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Warstwa w miejscu przepustu pod droga.

12.0x1.2

Razem 14.40 m2

m2

14,40

17

D03.01.01
21

Wykonanie czesci przelotowej przepustu
drogowego jednootworowego, ktory sktada sie z tawy
fundamentowej z betonu

12.0
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rur zelbetowych o $rednicy 50 cm. izolacja rur papg
i lepikiem . Klasa obcigzenia A
12.0 mb.
Razem 12.0
18 |D03.01.01 |Wykonanie $cianek czotowych z betonu dla przepustéw m3 1.73
41 o S$rednicy i 60cm.
wraz z wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji
Scian lepikiem wraz z wykonaniem  fawy
fundamentowej- analogia wykonanie $cianki z bloczkow
betonowych. Grubos$é scianki 40 cm.
(1.70 x 1.50)2=5.10m2-(3.14x0.35x2)= 4.33m2 x 0.4 = 1.73
m3
Razem 1.73 m3
19 |D02.03.01. |Wykonanie nasypu - zasypanie wykopu w miejscu m3 15,18
03 utozonych rur niesortem 0/31,5 wraz z zageszczeniem do
Is - 0.98
12.0x1.5x 1.1 - 3.14x0.35x12=19.80- 4.62=15.18m3
Razem 15.18 m3
20 |D04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia m?2 18.0
01 kamiennego grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
12.0x 1.5
Razem 18.00 m2
21 |D04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - tlucznia m2 18.0
11 kamiennego grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8.0 cm.
Warstwa gérna podbudowy na poszerzeniach .
12.0x1.5
Razem 18.00 m?
Przepusty pod drog a km. 0+199
22 |D01.03.02 |Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczne;j m? 6.75
05 grubos¢ rozbieranej warstwy 5 cm.. Transport materiatéw z
rozbiorki na odlegtosé do 5 km.
45x1.5
Razem 6,75 m2
23 |D02.01.01 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |IlI- m?3 18.9
61 IV . wykop w miejscu posadowionego przepustu rurowego.
7.0x 1.5x 1.8=18.90m3
Razem 18.9 m3
24 |D01.03.02 |Rozebranie cze$ci przelotowej przepustu z rur betonowych m 7.0
23 o $rednicy 60 cm. z uprzednim odkopaniem przepustu
Razem 7.0 m
25 |D04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie  warstwy z  piasku m? 10.50
01 mechanicznie grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Warstwa w miejscu przepustu pod droga.
75x15
Razem 10.50 m?
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26

D03.01.01
21

Wykonanie czesci przelotowej przepustu
drogowego jednootworowego, ktory sktada sie z tawy
fundamentowej z betonu

rur zelbetowych o $rednicy 50 cm. izolacja
i lepikiem . Klasa obcigzenia A

rur papa

Razem 7.0

7.0

27

D03.01.01
41

Wykonanie $cianek czotowych z betonu dla przepustéw
o S$rednicy i 60cm.

wraz z  wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji
Scian lepikiem wraz z wykonaniem fawy
fundamentowej- analogia wykonanie $cianki z bloczkow
betonowych wraz z otynkowaniem. Grubos¢ $cianki 40 cm.

(1.70 x 1.50)2=5.10m2-(3.14x0.35x2)= 4.33m2 x 0.4 = 1.73
m3

Razem 1.73 m3

ms3

1.73

28

D02.03.01.
03

Wykonanie nasypu - zasypanie wykopu w miejscu
utozonych rur niesortem 0/31,5 wraz z zageszczeniem do
Is-0.98

7.0x1.5x 1.1-3.14x0.35(2)x7.0=11.55-2.69=8.86

Razem 8.86 m3

ms3

8.86

29

D04.04.02
01

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - tlucznia
kamiennego grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

7.0x1.5

Razem 10.50 m?

m2

10,50

30

D04.04.02
11

Wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego - tlucznia
kamiennego grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8.0 cm.
Warstwa gorna podbudowy na poszerzeniach .

7.0x1.5

Razem 10.50m?2

m2

10.50

Przepusty pod drog a km. 1+680

31

D01.03.02
05

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
grubosé rozbieranej warstwy 5 cm.. Transport materiatéw z
rozbioérki na odlegtosé do 5 km.

45x1.5

Razem 6,75 m2

m2

6.75

32

D02.01.01
61

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. IlI-
IV . wykop w miejscu posadowionego przepustu rurowego.
fi. 40 cm

8.0x 1.5x 1.8=21.60m3

Razem 21,60 m3

m3

21,60

33

D04.02.01
01

Wykonanie i zageszczenie  warstwy z  piasku
mechanicznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Warstwa w miejscu przepustu pod droga.

8.0x 1.5

Razem 12.00 mz

m2

12.00
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34

D03.01.01
21

Wykonanie czesci przelotowej przepustu
drogowego jednootworowego, ktory sktada sie z tawy
fundamentowej z betonu

rur zelbetowych o $rednicy 50 cm. izolacja
i lepikiem . Klasa obcigzenia A

rur papa

Razem 8.0 m

8.0

35

D03.01.01
41

Wykonanie $cianek czotowych z betonu dla przepustéw
o S$rednicy i 60cm.

wraz z  wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji
Scian lepikiem wraz z wykonaniem fawy
fundamentowej- analogia wykonanie $cianki z bloczkow
betonowych wraz z otynkowaniem Grubosc¢ $cianki 40 cm.
(1.70x1.50)3=7,65m?-(3.14x0.35(2)x2)=6.88m2x0.4=2.75

Razem 2.75 m3

ms3

2.75

36

D02.03.01.
03

Wykonanie nasypu - zasypanie wykopu w miejscu
utozonych rur niesortem 0/31,5 wraz z zageszczeniem do
Is - 0.98

8.0 x 1.5 x 1.1 -3.14x0.35(2)x8 =10.12

Razem 10,12 m3

ms3

10,12

37

D04.04.02
01

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - tlucznia
kamiennego grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.

8.0x1.5

Razem 12.00 m2

m2

12.00

38

D04.04.02
11

Wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego - tlucznia
kamiennego grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8.0 cm.
Warstwa gorna podbudowy na poszerzeniach .

8.0x15

Razem 12.00mz

m2

Przepusty pod drog a km. 0+807

12.00

39

D03.01.01
41

Wykonanie $cianek czotowych z betonu dla przepustéw
o0 S$rednicy i 60cm.

wraz z wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji
scian lepikiem wraz z wykonaniem  fawy
fundamentowej- analogia wykonanie skrzydetek
betonowych za mostem str, lewa grubo$¢ 50 cm.

250x1.0=250m2x0.5=1.25
Razem 1.25 m3

ms3

1.25

40

D03.01.01
41

Wykonanie scianek czotowych z betonu dla przepustow
0 Srednicy i 60cm.

wraz z wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji
scian lepikiem wraz z wykonaniem  fawy
fundamentowej- analogia wykonanie - uzupetnienie $cianki
z cegty grubos¢ 25 cm

0.5x0.5=0.25x0.25

Razem 0.06 m3

m3

0.06

41

KNR2-11
0415-03

Wykonanie $cian oporowych o grubosci do 50 cm.
uktadanych z kamienia famanego na zaprawie cementowej-
uzupeienie ubytkéw w $ciance czolowej

m3

0.22
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Gr. ubytku 25 cm
1.0x 0.8 =0.80x0.25

Razem 0.22 m3

42 |Kalkulacja
wtasna

Uzupetnienie drobnych ubytkéw kamienia spoinowanie
peknie¢ w czesci przelotowej przepustu

(2.5+2.5+1.5)3.5 = 22.75 m? x30%pow.

Razem 6.83 m?

m2

6.83

43 |KNR 2-11
0415-03

Wykonanie $cian oporowych ogrubosci do 50 cm
uktadanych na zaprawie cementowej z kamienia famanego.
Mur pod wylotem przepustu . gr 40 cm.

25x1.5=3.75m2x 0.4

Razem 1.5 m3

m3

15

44 |D03.01.01
41

Wykonanie $cianek czotowych z betonu dla przepustéw
o S$rednicy i 60cm.

wraz z  wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji
Scian lepikiem wraz z wykonaniem fawy
fundamentowej- analogia wykonanie skrzydetek
betonowych za mostem str, lewa grubo$¢ 50 cm.

(3.0x2.0)2 = 12.0 m2x0.5

Razem 6.0 m3

ms3

6.0

45 |Kalkulacja
Wiasna

Uzupetnienie ubytkbw kamienia w dnie przepustu oraz
wzdtuz nowych skrzydetek

20x1.0=20
2.0+3.5/2x2.5=6.88

Razem 8.88 m2

m2

8.88

46 |D07.05.01
01

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -
bezprzektadkowych(SP
-04)o masie 17 kg/m

2 skosy po 4.0 m
2proste po4.0 m

Razem 16.0 m

16.0

Przepustu - wjazdy na pola

47 |D02.01.01
61

Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat.
Il - IV . Koryto pod zjazdy. wywdz gruntu z wykopu na
odlegtos¢ do 1 km. gtebokosé koryta 15 cm
40x25=10.0

8.0x3.0=24.0

6.0x3.0=18.0

6.0x3.0=18.0

5.0x3.0=15.0

6.0x2.0=12.0

6.0x3.0=18.0

6.0 x 3.0 =18.0

50x15=75

6.0x2.5-15.0

7.0x3.0 =21.0

5.0x2.5=12.50

6.0x2.5=15.0

m3

39.60
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8.0x5.0=40.0
5.0 x 4.0=20.0
Ogotem 264.0 m2x 0.15

Razem 39.60 m3

48

D02.01.01
61

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie Kat.
Il -1V . Wykopy pod rury PCV o $ér. 300 mm.
4.0x0.6x0.9=2.16

6.0x 0.6 x0.9=3.24

5.0x0.5x0.9=2.70

6.0x0.6x09=3.24

6.0x0.6x0.9=3.24

6.0x0.6x09=3.24

(6.0 x 0.6x0.9)6=19.44

Razem 37,26 m3

ms3

37.26

49

D03.01.01
41

Wykonanie $cianek czotowych z betonu dla przepustéw
o S$rednicy i 60cm.

wraz z wykonaniem deskowania zbrojenia i izolacji
scian lepikiem wraz z wykonaniem  fawy
fundamentowej- analogia wykonanie $cianki z bloczkow
betonowych wraz z otynkowaniem Grubosc¢ $cianki 25 cm.
(1.5x1.2)2 =3.60

25x1.6=4.0

(1.5x1.2)2 =3.60

(1.5x1.2)2 =3.60

(1.5x1.2)2 =3.60

(1.5x1.2)2 =3.60

(1.5x1.2)2 =3.60

(1.5x 1.2) =18.0

Ogoétem 43.60 m x0.25

Razem 10.9 m3

ms3

10.90

50

D04.02.01
01

Wykonanie i zageszczenie warstwy z piasku w korycie
drogi mechanicznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm. Warstwa w miejscu przepustu pod zjazdami.

4.0x 0.6 =2.40

6.0x 0.6 =3.60

50x0.6=3.0

6.0 x 0.6= 3.60

6.0x 0.6 =3.60

6.0 x0.6 = 3.60(6.0 x 0.6)6=21.60

Razem 41.40 m?

m2

41,40

51

D04.06.01
01

Wykonanie podbudowy z chudego betonu C12/15(B-15)
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Podbudowa pod przepysty

4.0x 0.6 =2.40

6.0 x 0.6 = 3.60

5.0x0.6 =3.0

6.0 x 0.6= 3.60

6.0 x 0.6 = 3.60

6.0 x0.6 = 3.60(6.0 x 0.6)6=21.60
Razem 41.40 mz

41.40

52

D06.02.01
01

Wykonanie przepustéw pod zjazdami z rur betonowych o
Srednicy 30 cm - analogia utozenie przepustéw z rur PCV o
8r. 30cm
5.0+7.0+6.0+7.0+7.0+7.0+6.0+6.0+7.0+8.0+6.0+7.0

Razem 79.0 m

79.0
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53

D02.03.01.
03

Wykonanie nasypu - zasypanie wykopu w miejscu
utozonych rur niesortem 0/31,5 wraz z zageszczeniem do
Is - 0.98

(4.0+6.0+5.0+6.0+6.0+6.0+(6.0x6) )x0.6= 69.0
mx0.6x0.6=24.84m3- obj. rur 3.14x0.15(2)x69=4.87m?3
24.84 - 4.87 = 19.97

Razem 19,97 m3

m3

19,97

54

D04.04.02
01

Wykonanie podbudowy z kruszywa ftamanego - tlucznia
kamiennego grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm.
40x25=10.0

8.0x3.0=24.0

6.0x 3.0 =18.0

6.0x 3.0=18.0

5.0x3.0=15.0

6.0x2.0=12.0

6.0x3.0=18.0

6.0x3.0=18.0

50x15=75

6.0x2.5-15.0

7.0x3.0 =21.0

5.0x 2.5=12.50

6.0x2.5=15.0

8.0 x 5.0 =40.0

5.0 x 4.0=20.0

Razem 264.0 m2

m2

264.0

55

D02.01.01
61

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. llI-
IV analogia kopanie i pogtebianie rowéw transport
urobku na nasyp na odlegtos¢ do 2 km.

2.124+2.124=4 253.0 - zjazdy 79.0 m
- str.P od dr. gm. 262.0

-str.L od dr. gm 451.0

- 2x10 = 20.0m

Ogotem 812.0 m

4253.0 -812 =3441.0 m
(0.5+0.3/2)x0.6x3.441 = 825,84 m3

Razem 825.84 m3

ms3

825.84

56

D06.01.10
11

Mechaniczne uzupetnienie poboczy mieszankag kamienng
0/31.5 mm. Srednia grubos¢ warstwy 12 cm. szer. 0.5 m

2 124.0+2 129=4253.0 -

-zjazdy 79.0m

-przep.most 20.0

-str.p wjazdy 180.0

- str. | wjazdy 80.0

Ogétem 359 m

4 253.0 - 359.0 =3894 x0.5=1947.0 x0.12

Razem 233.64 m3

ms3

233.64

Odwaodnienie drogi w km 2+037 -2+129

57

D03.02.01

Wykonanie studni $ciekowej betonowej o $rednicy 50 cm.
krata sciekowa zeliwna

Razem 1.0 szt

szt

1.0

58

D08.05.01

Wykonanie prefabrykowanego Scieku  skrzynkowego
zbrojonego o gtebokosci do 50 cm. z zeliwng lub zelbetowg

24.0
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kratg przejazdowa na fawie fundamentowej z betonu B-25
gr. 20 cm.. Spoiny wypetnione zaprawg cementowg

Koryto - 60x50x38
Ptyta 60x50x13

Razem 24.0 mb

59

D08.05.01
01

Ulozenie $ciekbw z prefabrykowanych elementow
betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na podsypce
piaskowej spoiny wypetnione piaskiem

39.0+18.0+10.0

Razem 67.0 m

67.0

60

D02.01.01
61

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |IlI-
IV analogia kopanie i pogtebianie rowdw transport
urobku na nasyp na odlegtos¢ do 2 km.
39.0+18.0+10.0=67.0x0.7x0.6

Razem 28.14 m3

ms3

28.14

61

D04.02.01
01

Wykonanie i zageszczenie warstwy z piasku w korycie
drogi mechanicznie grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm. Warstwa w miejscu przepustu pod zjazdami.
67.0x0.7=46.90+24.0x0.7

Razem 63.70 m2

m2

63.70

62

D04.06.01
03

Wykonanie podbudowy z chudego betonu C12/15(B-15)
pielegnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg , grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
Podbudowa pod korytka $ciekowe
67.0x0.7=46.9+(24.0x0.7)

Razem 63.70 mz

m2

63.70
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, PROJEKT UMOWY

UMOWA ZP.2231. ...... /15

Zawarta W dniu ........ceeeeevveeveeeneeennen. Zﬁ]po[ni;dzy Zaradem Drog Powiatowych wabkowicachSl. z
siedzily ul. Daleka nr 19 , 57-200 aBikowiceSl. zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM ,,
reprezentowanym przez:

Dyrektora Zarzdu Drog Powiatowych - Antoni Dtdz , a

w wyniku wylonienia w trybie przetargu nieogranioego, ktérego warté zamowienia jest mniejszami
kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art.118usstawy z dn.29-01-2004r. ,Prawo
zamowie publicznych, (pz .U z 2013r pogo7 z pé. zm. )Wykonawcy , zostata zawarta umowa Gere

81

Zamawiajicy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaelgni:

, REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3162D KLUCZOWA - BRDZISZOW KM 0+000 - 2+137
(intensywne opathszczu wrzesie2014)” ,,

1.Zakres rzeczowy i technologia wykonania przedmiwoshowy okrélaja :
1) Umowa.
2) Oferta Wykonawcy wraz z aaznikami.
3) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowiekizwana dalszej gzci umowy ,SIWZ") wraz z
ewentualnymi wygaieniami Zamawiajcego do SIWZ ( jeeli wystpia)
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioradtodla zadaniadalacego przedmiotem zamowienia

2.Wykonawca zobowruje s¢ wobec Zamawiajcego do wykonania wszelkich rob6t niedbych do
oddania obiektu budowlanego zgodnie z zapisap3IWZ” i zasadami wiedzy technicznej
niezalenie od tego czy wynikajwprost z dokumentow okslenych w ust. 1, a niezgdnych do
prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy.

3.Wykonawca zobowkuje sk realizowa przedmiot zamowienia z zachowaniem aglej starannfci ,
z uwzgédnieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziadain zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy , powszechnie obamijacymi przepisami prawa , normami oraz zasadami wiedz
technicznej.

§2

1.Termin przekazania terenu budowy ( odcinka pasgaivego ) i rozpoezia robét kedacych
przedmiotem umowy do: 7 (siedmiu) dni odydawarcia niniejszej umowy.

2.Termin zakéaczenia robét &dacych przedmiotem umowy do dn20 wrzénia 2015r .

§3

1.Rozpoczcie robdt mae nasipi¢ po przekazaniu protokolarnie przez kierownika obwdrogowego
Wykonawcy placu budowy - odcinka pasa drogowegdktérym prowadzone ebla roboty obgte
zamoOwieniem.

2.Wykonawca opracuje dokumentapjojektows oznakowania rob6t zgodnie z obawijacymi
przepisami - instrukgj oznakowania- i przedhy do zatwierdzenia Zagdowi Drog Powiatowych,
przed przyapieniem do wykonania robot .
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§4
1.Zamawiajacy @wiadcza ze obowazek nadzoru robot ze strony Zamawi@go powierza :
nr telefonu do kontaktu..............ccooieiiiiiinnnnnnn.

/ Imk , nazwisko /

2.Wykonawca éwiadcza ze obowazki Kierownika budowy powierza :
nr telefonu do kontaktu ...............ccviiiiiiiinnnen

/ Imie , nazwisko /

3.0soby wskazane w ust. 1 i w ustelbdziataty w granicach umocowania olaego w ustawie
Prawo budowlane.

4. Koordynatorem realizacji zoboyziah umowy oraz osapdo kontaktow ze strony Zamawieggo:
Z-ca dyrektora ZDP Maciej Haczkowski nr telafiodo kontaktu:74 81-51-657 , 691 496 627.

5.Koordynatorem realizacji zoboyzian umowy oraz osabdo kontaktéw ze strony Wykonawcy :
nr telefonu do kontaktu ....................

e
6.Wykonawca zobowruje s¢ skierowa do kierowania budogvosolg lub osoby wskazane w ofercie.

Zmiana osoby kierownika budowy, w trakcializacji przedmiotu umowy , musi byizasadniona
przez Wykonawgna pémie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zaajpneyo.
Zamawiajcy zaakceptuje takzmiare w terminie 5 dni od daty przeddenia propozycji wydcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i daviadczenie wskazanej osobyda takie same lub wasze od
wymaganych postanowieniami SIWZ.
7.Wykonawca musi przedigé Zamawiajcemu propozyej zmiany , o ktérej mowa w ust.6 niezndej
niz 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowduidows danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu uvgavynikajaca z braku kierownictwa budowydizie
traktowana jako przerwa wynikap z przyczyn zatmych od Wykonawcy i nie nie stanowd
podstawy do zmiany terminu zakzenia robot.
8.Zaakceptowana przez Zamaw@ggo zmiana osoby kierownika budowy winng pgtwierdzona
przez Zamawiagego na gimie .
9.Skierowanie bez akceptacji Zamawiago do kierowania budew osoby innej i wskazanej w
ofercie stanowi podstavodstpienia od umowy przez Zamawiaggo z winy Wykonawcy.
10.Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanycst\ uO dokonaniu zmiany
Zamawiajcy powiadomi na gimie Wykonawe na 5 dni przed dokonaniem zmiany .
Zmiana ta é&dzie wprowadzona aneksem do umowy .

8§85

1.Strony ustalaj, ze obowazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dkrego
w 8 1 niniejszej umowy, zgodnie ze ,Specyfikastotnych warunkéw zamoéwienia oraz ofert
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonamEdmiotu zamowienia oldlenego w § 1
niniejszej umowy wynosi :
netto: .........ocoveveiiinnnn. zt. plus natmy podatek VAT ....... % w kwocie: ..............o.e zt.

Kwota brutto: ......cooovveiiiii e, zt.

SHOWNIE BIULLO ..t e e e e e e e e e e e e e e eeaeeeeas
zgodnie z ofegtWykonawcy ztiaom w postpowaniu - zaméwienie publiczne atP.3431.7/15.

3.Wynagrodzenie ryczattowe , o ktébrym mowa w useb2jmuje wszelkie koszty zw#dane z realizagj
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 8§ 1 umowytym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwranych realizagjprzedmiotu umowy, Niedoszacowanie , portie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy niegrm¢ podstaw zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okrdonego w ust.2 niniejszego paragrafu.

4. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowydrie ptatna przelewem z konta Zamawié&go na
skazane konto Wykonawcy w terminie do 30 ahiaty dostarczenia Zamawjegmu faktury
wystawionej w oparciu o protokét odbioru ostateego przedmiotu umowy z zastreriem zapisu
§ 11 ust. 2iust. 9-14 .

Za dzié zapfaty uwaa st dzien wydania przez Zamawigjego polecenia przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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5.Wykonawca wystawi faktgrza wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie dalti od dnia
sporadzenia protokotu odbioru ostatecznego.

6.Do faktury wystawionej przez Wykonageahczone kdzie zestawienie nateosci dla
Podwykonawcdéw wraz z kopiami wystawionych pra&h faktur lzdacych podstaw do wystawienia
faktury przez Wykonawgcoraz dowodami dokonania ptateona rzecz Podwykonawcow oraz
cdwiadczeé wszystkich Podwykonawcow o zaptacie przystagy¢h im wynagrodaew cataci.

§6

1.Wykonawca zakupi na wlasny koszt i dostarczyudole materiaty niezbdne do realizacji
przedmiotu umowy, posiadag swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowrechkiore
potwierdzaj zatazone w SIWZ cechy techniczne. Materialy, o ktéryebwa musz odpowiada co
do jakdci wymogom wyrobdw budowlanych dopuszczonych de@imnia w budownictwie, zgodnie
z ustaw z dn. 16-04-2004r o wyrobach budowlanygbz.u. z 2014r, poz. 8834pm.)

2.Materialy z rozbiérki Wykonawca wykorzysta lutunge poza teren budowy przy przestrzeganiu
przepiséw ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. oamich( Dz. U. z 2013r , poz. 21 ém. )

3.Na kade zadanie Zamawiajcego lub Inspektora nadzoru ,Wykonawca ohaamy jest okaza
stosowne dokumenty potwierdazg dopuszczenie materiatdw do stosowania w buddwieic
certyfikat na znak bezpiedmdwa, deklaragjzgodndci , certyfikat zgodngci z Polslg Norma lub
aprobat techniczn.

8§87

Strony ustalaj nastpujace postanowienia szczego6towe:

1.Za szkody powstate w czasie realizacji przedmimtowy z przyczyn beacych po stronie Wykonawcy
ponosi odpowiedzial§é Wykonawca.

2.Wykonawca ponosi pedrodpowiedzialné¢ za bezpieczestwo wytkownikdéw drog w trakcie
wykonywania robot i w czasie przerw w ich readiji.

3.Wykonawca zobowkany jest do zawarcia ha wtasny koszt odpowiedainbw ubezpieczenia z tytutu
szkdd, ktére magzaistni€ w zwiazku z okrélonymi zdarzeniami losowymi ,oraz odpowiedzidglcio
cywilnej na czas realizacji robét etyjich umowy .

4. Wykonawca zabezpieczy oznakowanie robét w traiktievykonywania jak réwniew czasie przerw
w ich realizaciji.

5.Wykonawca oznakuje prowadzone roboty zgodnieatwierdzonym Projektem organizacji ruchu

zasgpczego, i obowdzujacymi w tym zakresie przepisami przed prapéniem do wykonania robét.

6.Przed przyapieniem do robo6t Wykonawca zgtosi kierownikowi dgo®bwodu do odbioru
oznakowanie rob6t wykonane zgodnie z , Zatddenym Projektem organizacji ruchu zgetzego ,,
i obowhzujacymi w tym zakresie przepisami.

§8

1.Do obowizkéw Zamawiajicego naley :
1) Przekazanie terenu budowy w terminie dkngym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

2.Do obowizkéw Wykonawcy natey :

1)Wykonanie czynrgzi wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowl@pe.U z 2013r poz.1409 )

2)Przestrzeganie ogolnych wymagiotyczicych robot w zakresie okdlenym w pkt. 1.5. OST.

3)Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumejgteechniczi z uwzgkdnieniem wymaga
okrglonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i OdhidRob6t Budowlanych.

4)Kontrola jakéci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami §gfiacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

6)Skompletowanie i przedstawienie Zamaagamu dokumentéw pozwalgych na ocen
prawidtowego wykonania przedmiotu odbiorgsczowego i odbioru ostatecznego robét w zakresie
okr&lonym postanowieniami pkt. 8 ( OST) Specyfikacjchiricznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych.

7)Utrzymanie tadu i porglku na terenie budowy , a po zékaeniu robét usuncie poza teren budowy
wszelkich urzdzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie categoududowy i robdt
uporadkowanego , czystego i nadeggo s¢ do wytkowania w terminie do 7 dni.

8)Wykonawca zobowgzany jest do czyszczenia opon spuavyjezdzajacego z budowy na dreg
Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdridezpieczéstwo ogolnodogpnego ruchu drogo-
wego i pieszego przebiegeggo po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierglpoganizaci ruchu.
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9)Informowanie Zamawiagego ( inspektora nadzoru) o terminie zakrycia taitegajcych zakryciu
oraz terminie odbioru robdét zanikaych w terminach i zakresie oklenym w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowyietm
10)Informowanie Zamawiagego ( inspektora nadzoru) o problemach lub ckolciach mogcych
wptyra¢ na jakaéc¢ robot lub termin zakiczenia robot.
11)Niezwitocznie informowanie Zamaw4ggpgo o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach.
12)Zorganizowanie , utrzymanie i likwidacja wedlutasnych potrzeb zaplecza budowy.
13)Przedtaéenie wykazu podwykonawcow wraz z oifeniem zakresu powierzonych imegei
zamowienia.
14)Wykonawca jest zobowdany do umaliwienia wstpu na teren wykonywanych robét upcimanym
pracownikom Zamawiggego , pracownikom organu Nadzoru Budowlanegoktdych naley
wykonywanie zadeokreslonych ustaw ,Prawo Budowlane” oraz udegtniania im danych i
informacji wymaganych tustava.
15)Zaistniate przeszkody w wykonaniu robét aglpisemnie zgltogi Zamawiajcemu.

§9

1.Wykonawca kdzie powiadamiaZamawiajcego o gotow¢ci do odbioru robot podlegaiych
zakryciu lub zanikagych przez zgloszenie inspektorowi nadzoru. Werai dopetnienia tego
warunku Wykonawca zobogzany jest na wiasny koszt odkrsoboty lub wykona odpowiednie
odkucia lub otwory niezjoine do zbadania wykonanych robot, a gase przywroat je do stanu
poprzedniego.

2.0 osignieciu gotowaci odbioru robot Wykonawca jest zobazany powiadond Zamawiajcego na
psmie . Osagnigcie gotowdci wykonanych robot do odbioru gziowego lub ostatecznego
potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

3.Wykonawca przediky Zamawiajcemu wszystkie dokumenty pozwaleg na oceqiprawidtowdaci
wykonania przedmiotu odbioru i dokumenty nightie do rozpocgzia odbioru .

4.Zamawiajcy zobowazuje s¢ do odbioru rob6t w nagtujacych terminach od daty pisemnego
zgloszenia gotowai odbioru:

- roboty zanikajce lub ulegajce zakryciu -do id
- odbiory czsciowe -do 7 dni,
- odbiér ostateczny - do 14 dni,
- odbiér pogwarancyjny - do 21 dni.

5.Zamawiajacy sposriza protokdt odbioru robét zgodnie z obamidjacymi przepisami, ktory podpisyj
upowanieni przedstawiciele stron. Ravdbioru lzdzie stanowit dzig zakaczenia czynn&ci odbioru
i podpisania protokotu odbioru przez upanianych przedstawicieli stron .

6.Zakaiczenie czynngi odbioru winno nagpi¢ najp&niej 3 dnia, licac od dnia ich rozpoezia , z
wyjatkiem zaistnienia okoliczrigi , ktore nie mena byto przewidzie, a ktére uniemdiwiaja
dokonania czynrié z zachowaniem terminu w takim przypadku odbiditapasv jak najkrotszym
terminie.

7.Wszystkie odbiory robo6t dokonywanedh na zasadach oldlenych w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.Jezeli w toku czynnéci odbioru ostatecznego zosiasstwierdzone wady:
a/ nadajce s do usunicia , to Zamawiaijcy maze odméwé dokonania odbioru do czasu usiaia
wad,
b/ nie nadajce sé do usungcia , jezeli:
- umazliwiaja one wytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczenierdagimawiagcy maze
obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- uniemaliwiajace wytkowanie obiektu to Zamawiggy maze odsipi¢ od umowy lub zzadat
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

9.Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawaakres ich usuetia nie przediga umownego
terminu zakaczenia robot.
10.0dbiér pogwarancyjny dokonany zostanie po upbiniokresu gwarancyjnego wagu 21 dni od
dnia zgtoszenia przez Wykonawgotowdci robét do odbioru.
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§10

Strony leda stosowa kary umowne:
I. Wykonawca ptaci Zmawiagemu kary pierzne :
1.W przypadku odsgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcprzyczyn , za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialddjest on zobowizany zaptad Zamawiajicemu tytutem odszkodowania
10 % ceny umownej netto oklanejw 8§ 5 ust. 2.
2.Za kady dziehn zwtoki w przysapieniu do rozpoagia robot objtych umowg okreslony zgodnie z
§ 2 ust. 2 w wysokoi 100,00zt. stownie: sto 00/100 ztotych.
3.Za kady dzien zwtoki w oddaniu robot obfych umove okreslony zgodnie z § 2 ust. 2 w
wysokdci: 300,00zt. , stownie: trzysta 00/100 ztotych.
4.Za kady dzier zwtoki w terminie usuricia wad i usterek w wysokoi: 300,00zt. , stownie: trzysta
00/100 ziotych.

Il. Zamawiapcy ptaci Wykonawcy kary piegine :
1.Za odsipienie od umowy z przyczyndgcych po stronie Zmawiagego w wysokgci 10% ceny
umownej netto okéonej w § 5 ust. 2.
2.Za kady dzier zwtoki w przekazaniu placu budowy lub uméwiongjgeczsci w wysokdaci:
100,00zt. , stownie sto 00/100 ziotych.
3.Za kady dzien zwtoki liczac od dnia nagpnego po terminie, o w ktérym odbiér powinientby
dokonany w wysokoi: 100,00zt., stownie: sto 00/100 ztotych.

§11

1. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca @meienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotera oboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego noboty budowlane, do przedenmia
Zamawiagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca hbdiszy podwykonawca jest
obowigzany dodczy¢ zgod: Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodnej
Z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub datsz podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie e by diuzszy niz 30 dni od dnia daczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury halchunku, potwierdzagych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcyaleg, ustugi lub roboty budowlanej.

3. Zamawiajcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projekimawy o podwykonawstwo, zgtasza
pisemne zastrzenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej egimiotem g roboty
budowlane:

a. niespetniajcej wymaga okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzeniazghy niz okreslony w pkt 2.

4. Niezgloszenie pisemnych zastteg do przedigonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem groboty budowlane, w terminie oktenym w pkt. 3, uwaa st za akceptagjprojektu
umowy przez zamawiggego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca e@ienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiagemu peéwiadczor, za zgodn& z oryginatem kopi zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem boty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zagia
Z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni 0,5% wartéci umowy w sprawie
zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstddrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiagcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowierjeko niepodlegaicy niniejszemu
obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dpyycumow
0 podwykonawstwo o wartoi wiekszej nz 50 000 zt.

6. Zamawiajcy, w 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonaves zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmioteprr@boty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w pkt 3.

7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przamiej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem $ roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otraymma umowy
0 podwykonawstwo, uwa Sk za akceptaejumowy przez zamawigego.

8. W przypadku, o ktérym mowa w pkt 5,zpdi termin zaplaty wynagrodzenia jest ziay niz
okreslony w pkt 2, Zamawiagcy informuje o tym wykonawgi wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wysgienia o zaptatkary umowne;j.

9. Zamawiajcy dokonuje bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshopgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zaveaakceptowan przez zamawiagego
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umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem reboty budowlane, lub ktdry zawart przezihog
zamawiagcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sj od obowazku zaptaty odpowiednio przez wykonaw@odwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamdwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 9, dotyczy aeghnie nalenosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawieg¢go umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotepraboty
budowlane, lub po przedieniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotesgdestawy lub ustugi.

11. Bezparednia zapfata obejmuje wagiznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezfyedniej zaplaty Zamawiaggy jest obowizany umaliwié¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotycych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéryabwa w pkt 9. Zamawiagy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym Ridni od dnia d@iczenia tej informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pR, v terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, zamawiagy mae:

a. nie dokonabezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zidsu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykae niezasadrié takiej zaptaty albo

b. ztazy¢ do depozytuglowego kwaot potrzebr na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia @agaej wtpliwosci zamawiagcego co do
wysokaci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezy, albo

c. dokona bezpdgredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zEisu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadn takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezyedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwylaya
o ktérych mowa w pkt 9, Zamawigy potica kwot wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Konieczndé¢ wielokrotnego dokonywania bezygedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 9, lub koniecgndokonania bezpgoednich zaptat na sum
wigksz niz 5% wartgci umowy w sprawie zamowienia publicznego z@cstanowé podstaw do
odstpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznegeprzamawiajcego.

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchyiaidub zaniedbania podwykonawcéw azak
dalszych podwykonawcow i ich pracownikéw w takinmgan stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasne jak i jeg@ewnikow.

17. Wykonawca przy udziale Podwykonawcow wykona ¢@agtice roboty:

1.Wykonawca udziela Zamawsgemu gwarancji na roboty aid¢ niniejsa umowa na okres ... (...)
miesgcy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru ostatecznego

2.W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamasyapowiadomi natychmiast Wykonawdktory
jest zobowjzany usurc je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przemZaiapcego.

3.W razie nie usuncia wad i usterek w terminie ,0 ktorym mowa w usZ@mawiagcy usunie wady i
usterki na koszt Wykonawcy, zachoaaiprawa wynikajce z gwarancji i gkojmi.

4. Wyliczenie poticen z tytutu wad uznanych za trwatedzie dokonane zgodnie z obagtljacymi
przepisami &dzie podstaw do stosownego ohienia wartéci wynagrodzenia Wykonawcy robaét.

5.Po zakéczeniu okresu gwarancji oraz po uswiil ujawnionych w tym czasie wad i usterek , strony
niniejszej umowy spigz protokét odbioru pogwarancyjnego.

6.Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawazkras ich usugcia nie przediza umownego
terminu zakaczenia robot.

7.Wykonawca jest odpowiedzialny wegdem Zamawiajcego, jeeli wykonany przedmiot ma wady,
zmniejszajce jego warté& lub wyteczndé ze wzgkdu na cel okrdony w umowie lub wynikajcy z
przeznaczenia rzeczy albozgk wykonany przedmiot umowy nie ma \awosci, ktore zgodnie z
dokumentagj rob6t powinien posiaddub zostat wydany w stanie nie zupetnym.

§13

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagdja swej wanosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez strony umowy pod rygorem aiBeici.

2.Zamawiajacy przewiduje miiwos¢ dokonania zmian postanouiainiejszej umowy w opisanych
poniej przypadkach i zakresie :
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1) Termin realizacji przedmiotu zaméwienia wraz zetklimi wprowadzenia takiej zmiany , przy
czym zmiana spowodowana peoby¢ jedynie okolicznéciami lezacymi wyfacznie po stronie
Zamawiagcegdo lub okoliczngi niezalenych zaréwno od Zamawigjego jak i od Wykonawcy tj.
np. koniecznéci przesungcia terminu przekazania terenu budowy, okoliéznazaistniate w
trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki asferyczne , kolizje z sieciami infrastruktury
uniemaliwiajace terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp.

2) Zakres przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywardagmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany , przy czym zmiana spowadtavmae by¢ okoliczngciami
zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowyp. zaistnienie warunkow faktycznych na
terenie budowy wptywagych na zakres lub spos6b wykonywania przedmiotoveynitp.

3) Zmian regulacji prawnych wprowadzonychzyicie po dacie podpisania umowy , wywaltg
potrzelz zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiejany.

4) Oznaczenie danych dotygzch Zamawiagjcego i/lub Wykonawcy.

5) Zmiana zakresu ezci zamdwienia powierzonej do wykonania Podwykonawco

6) Zmiana podmiotow trzecich na zasobach , ktorych &vigikvca opierat siwykazupc spetnienie
warunkow udziatu w pogpowaniu pod warunkiemze nowy podwykonawca wyka spetnienie w
zakresie nie mniejszymmnivskazany na etapie pegbwania o zaméwienie publiczne
podwykonawca.

7) Koniecznd¢ zmiany 0s6b , o ktérych mowa w § 4 niniejszej wyo

8) Inne nieistotne zmiany postanowiriniejszej umowy w stosunku do ¢oe oferty na podstawie ,
ktérej dokonano wyboru wykonawcy zgdi koniecznéé wprowadzenia zmian wynikdedzie z
okolicznaci , ktorych nie mena byto przewidzié w chwili zawarcia umowy.

§14

1.W sprawach nieuregulowanych niniejganowa zastosowanie maprzepisy Kodeksu Cywilnego
(Dz. Uz 2014r ,poz. 121 JIstawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlams. U z 2013r poz. 1409, ustawy
Z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméfvpublicznych( Dz.U. z 2013r poz. 907 zpa@m) , iinnych
obowhzujacych w tym zakresie przepisow prawa .

2.Spory ktére magwynikna¢ z postanowig niniejszej umowy rozpatryweabedzie Sid rzeczowo
wigciwy dla Zamawiacego .

3.Umowe sporadzono w 2-ch jednobrzmagych egzemplarzach: 1 egz. dla Zamaxggego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

8§15
Integralm cz¢$¢ umowy stanowd zahczniki:
1.”SIWZ” zam. nr ZP.3431.4/15
2.0Oferta przetargowa Wykonawcy
PODPISY

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA POST EPOWANIA
ZAMOWIENIE PUBLICZNE ZP.3431.7/15

Postpowanie o zamdwienie publiczne prowadzone jestatstawie USTAWY z dnia 29-01-2004r.
» Prawo zamowig publicznych,(Dz.U z 2013r , poz.907@é&m )

1.0.ZARZAD DROG POWIATOWYCH , 57-200 ZbkowiceS!I. , ul. Daleka nr 19
nr telefonu 74 — 81-51-657 i 74-81-51- 578x 74 — 81-53-541 , email: zdp@zabkowice-polat.
zwanym dalejZAMAWIAJ ACYM” zaprasza do udziatu w pggbwaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie: , PRZETARGU NIEOGRANIONEGO ", ktoérego warte zamdwienia
jest mniejsza aikwoty okr&lone w przepisach wydanych na podstawie art. 118usistawy z
dn.29-01-2004r. ,Prawo zamOwipublicznych ,( Dz. U z 2013r, poz. 907 pam. ) ha
wykonanie zaméwienia pt :

, REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3162D KLUCZOWABRODZISZOW KM 0+000 - 2+137
( intensywne opatbszczu wrzesi2014)”

Przedmiot zamdwienia CPV45.23.31.42 — 6 roboty w zakresie naprawy drdg .

2.0.Termin realizacji zamowienia do 30 wrzénia 2015r.

3.0.0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA MOG A UBIEGAC SIE WYKONAWCY, KTORZY
SPELNIAJA WARUNKI DOTYCZ ACE:

3.1.Posiadania uprawri€lo wykonywania okrdonej dziatalnéci lub czynndci , jezeli przepisy prawa
nakladaj obowhzek ich posiadania ;
Zamawiajcy nie precyzuje w tym zakrestadnych wymaga, ktérych spetnianie Wykonawca
zobowizany jest wykazaw sposob szczegolny.

3.2.Posiadania wiedzy i 8wiadczenia,
Wykazd , ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem ternsikladania ofert , a jeli okres
prowadzenia dziatalgd jest krotszy - w tym okresie, zrealizowat ( @agzyt) roboty o charakterze
poréwnywalnym z zakresem przedmiotu zamoigie hcznej wartéci minimum 2.000.000,00 zt.
brutto, stownie brutto : dwa miliony ztotych .

3.3.Dysponowania odpowiednim potencjatem technigzoyaz osobami zdolnymi do wykonania
Zamowienia,;
3.3.1.potencjat techniczny:

Zamawiajcy nie precyzuje w tym zakrestadnych wymaga, ktorych spetnianie Wykonawca
zobowgzany jest wykazaw sposéb szczegolny.

3.3.2.Potencjat kadrowy:

Wykonawca musi wykazaze dysponuje osaliosobami lub gdzie dysponowaosol/osobami,
ktore bda uczestniczg w wykonywaniu zaméwienia , posiadej kwalifikacje zawodowe |,
déwiadczenie odpowiednie do funkcji jaka zostaniepiowierzona :

Kierownik budowy kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia budowlane do kierowania rabotbudowlanymi bdacymi przedmiotem zaméwienia
Osoba ta musi bgztonkiem widciwej izby samorzdu zawodowego,

Uwaga:

Stosownie do art. 12a Prawa budowlansgoodzielne funkcje techniczne w budownictwie ,
okrglone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane , anégvniez wykonywd osoby , ktérych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe a@gstiznane na zasadach okmnych w przepisach
odebnych , tj. mi¢dzy .innymi w ustawie o zasadach uznania kwalifilzasvodowych nabytych
w pastwach czionkowskich Unii Europejskiej z dnia 1&088r( Dz. U. Nr 63 poz.394 z 2008r4m.)

3.4.Sytuacji ekonomicznej i finansoweyj:
Zamawiajcy nie precyzuje w tym zakrestadnych wymaga, ktorych spetnianie Wykonawca
zobowgzany jest wykazaw sposob szczegoélny

3.5.Nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania na podstawirt.24 ust 1ustawy z dn.29-01-2004r
.Prawo zamoéwié publicznych, (Dz. U z 2013r, poz. 907 pém. ).
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4.0.0FERTA WINNA ZAWIERA € PRAWIDLOWO WYPELNIONE NAST EPUJACE
DOKUMENTY I GWIADCZENIA :

4.1. Formularz oferty - wypetniony wg aakzonego wzoru .
4.1.1.Zatcznik cenowy .
4.2.Dowod wniesienia wadium .

4.3.Pisemne&aviadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatpostpowaniu Art.44 ustawy
z dn.29-01-2004r. ,Prawo zamdwigublicznych (Dz. U z 2013r, poz. 907 pém. )Wg Wzoru
- ZAE ACZNIKNR 1”

4.4.Pisemneaviadczenie Wykonawcye spetnienia warunki okélwne wArt.22 ust.1 ustawy ,Prawo
zamowié publicznych” z dn.29-01-20041.Dz. U z 2013r , poz. 907 pém. )Wg WZOru —
ZAL ACZNIK NR 2 7

4.5.Pisemne aviadczenie Wykonawcyq braku podstaw do wykluczeniana podstawiért.24 ust.1
ustawy ,Prawo zamowfigoublicznych” z dn.29-01-2004K.Dz. U z 2013r , poz. 907 pém.)Wg WZOru-
ZAL ACZNIK NR 3 7.

4.6.Aktualny odpis z wixiwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i infacji o dziatalnéci
gospodarczej ,4eli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru lub ewidencji w celu wskazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu d2drust.1 pkt. 2 ustawy z dn.29-01-2004r ,Prawo
zamoOwié publicznych” wystawionego nie wcaeej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu
sktadania ofert , oryginat lub kempotwierdzon za zgodn&t z oryginatem przez Wykonawc

4.7Informacja o przynaleznosci lub brakiem przynaleznosci do grupy kapitatowej - wg wzoru ,,
ZALACZNIKNR 4 .

Stosownie do téei art. 26 ust 2d ustawydn. 29-01-2004r. ,Prawo zamoui@ublicznych,
(Dz. U z2013r, poz. 907 Higm)

4.8Wiedza i dawiadczenie "-wg wzoru.ZAt ACZNIK NR 5.
Wykaz rob6t budowlanych w zakresie nigtiym do wykazania spetniania warunku posiadania
wiedzy i déwiadczenia ( zgodnie z pkt. 3.2 ) wraz z podanigmrodzaju i wartéci , daty i
miejsca wykonywania oraz zgaeniemdowoddéw dotyczicych najwaniejszych robot
okrélajacychczy roboty te zostaty wykonane w sposob nalgy oraz wskazujacych , czy
zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztukudowlanej i prawidtowo ukonczone .
Dowodami , o ktérych mowa w pkt. 48 poswiadczenie - inne dokumenty zgi z
uzasadnionych przyczyn o obiektywngharakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska
p&wiadczenia , o ktérym mowa w pkt.4.8.

Zgodnie z Rozpogdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 luted@2® sprawie rodzajéw
dokumentoéw, jakich émezqdac zamawiagcy od wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumerdgy
by sktadane (Dz.U z 2013r, poz.231)

4.8.1.W przypadku gdy zamawaiay jest podmiotem , na rzecz ktérego roboty budowlawskazane w
wykazie ( zat. Wiedza i flsiadczenie ) , zostaty wcasiej wykonane , Wykonawca nie ma
obowizku przedktadania dowodow , o ktérych mowa w pld. 4

4.9.W celu potwierdzeniaze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznyr osmbami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia Wykonawca przegto
4.9.1Wykaz 0s6b , ktéreddgq uczestniczyw wykonywaniu zaméwienia , w szczegaicio
odpowiedzialnych za kierowanie robotatmidowlanymi wraz z informagjna temat ich
kwalifikacji zawodowych , dwiadczenia i wyksztatcenia niegtnych do wykonania zamowienia
oraz informagj o podstawie dalysponowania tymi osobami .
4.9.20swiadczenie e osoby , ktére dulg uczestniczy w wykonywaniu zamowienia , posiadaj
wymagane uprawnienia wWskazana na kierownika budowy osoba posiada wsmeag
uprawnienibudowlanedo kierowania robotami budowlanymiddgcymi przedmiotem
zamoOwieniaoraz ,ze jest czionkiem wigiwej izby samorzdu zawodowego — wg. wzoru
» ZAL ACZNIKNR 6 .
W przypadku podania w wykazie os6b , ktérymi Wyaarca lrdzie dysponowal, natg przedstawd
pisemne zobowzanie innych podmiotow do udephienia oséb zdolnych do wykonania
zamowienia.
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4.10.,Wykaz sprzgtu ,, wg wzoru ZAt ACZNNIK NR 7 - wykaz& jednostki sprgtowe niezlkdne do
wykonania robét olliych zamowieniem lub przedstawjisemne zobowkranie innego podmiotu do
udostpnienia wymaganego stz —NIE DOTYCZY .

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy ,Prawo zamdwpeblicznych” z dn.29-01-2004¢Dz.U z 2013r poz. 907
p&. zm.)Wykonawca mi@ polegé na wiedzy i déwiadczeniu , potencjale technicznym , osobach
zdolnych do wykonania zamowienia , zdétiech finansowych lub ekonomicznych innych potiwi ,
niezalenie od charakteru prawneggdz;cego go z nimi stosunkow .

4.11.Pelnomocnictwo do reprezentowania Wykonawgyrzypadku, gdy dokumenty skladeg sk na
ofer¢, podpisuje osoba nietlaca ustawowym przedstawicielem Wykonawcy (nie wynika
bezpérednio ze zteonego w ofercie odpisu z wlgiwego rejestru) oryginat lub kopia
poswiadczona notarialnie.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubieggirh s¢ o udzielenie zamoéwienia, dokument ustana -
wiajcy Petnomocnika do reprezentowania ich w gastvaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania ich w pgsbwaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamdia zgodnie
Z art. 23 w/w/ ustawy. Pelnomocnictwo varing zgodne z przepisami ,Kodeksu Cywilnego”

4.12 Jeeli Wykonawca ma siedzgdub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypldsj Polskiej
zamiast dokumentéw wymienionych w pké. 4sktada dokument lub dokumenty , zgodne z § 4
ust.1 pkt. 1) lit a tiret jeden i trzy Bmrzdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 19-02-2043r.
sprawie rodzajow dokumentéw jakichzeaadat zamawiagcy od wykonawcy , oraz form, w
jakich te dokumenty madpy¢ sktadane( Dz. U z 2013r poz. 231potwierdzagce odpowiednze:

- nie orzeczono wobec niego zakazegdniia si 0 zamowienie.

4.12.1.Dokumenty o, ktérych mowa w pkt. 4.12 wittoyg wystawione nie wczaiej niz odpowiadajce
im dokumenty okémne w pkt. 4.6.

4.13.Jeeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérystykonawca ma siedzédub miejsce
zamieszkania, nie wydaje dokumentéw, o ktérych mowa w ,SIWZ ,, zagtije st je
dokumentem zawiegaym agswiadczenie ztoone przed whciwym organemglowym ,
administracyjnym albo organem samdtz zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych o0séb lub przed notariuszem - zg@drRozporzdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia
19-02-2013r. w sprawie rodzajow dokumentdkich mae zadac zamawiagcy od wykonawcy ,
oraz form, w jakich te dokumenty mdgy¢ sktadane(Dz. U z 2013r poz. 231) .

4.14.W celu potwierdzenia spetnienia warunkow ockdnawcdw sktadapych wspdln oferte:

4.14.1.Gwiadczenie wymienione w pkt. 4.3. 1 pkt. 4.4 odmkumenty okréone w pkt. 4.8 — 4.9 winny
by ztozone w imieniu wszystkich wykonawcow przez Wykonawktadajcego ofert .

4.14.2.Dokumenty wymienione w pkt. 4.5-4.7 albpodiadajce im , okrélone w pkt. 4.12. winne
by przedta@one przez kadego wykonawe.

4.14.3.Dokumenty wymienione w pkt. 4.0 winienzdw imieniu wszystkich ten, lub ci spdd
Wykonawcéw sktadgjych wspdli oferte, ktérzy spetniaj warunki okrélone w pkt. 3.0 i
uczestniczybeda w realizacji zamowienia w zakresie odpowiagdgim postawionym warunkom.

4.15.Jeeli Wykonawca , wskazuag¢ spetnienie warunkow , o ktérych mowa w art. 22 tisistawy ,Pzp”
polega na zasobach innych podmiotow sadach okrdonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Zamawiajcy , w celu oceny , czy Wykonawcadzie dysponowat zasobami innych podmiotéw
w stopniu niezlainym dla nalgytego wykonania zamowienia oraz oceny czy stdsunezacy
Wykonawe z tymi podmiotami gwarantuje deptdo ich zasobo6vada wskazania w ofercie ,
podmiotow na zasoby , ktérych powoluje przedstawiag w tym celu pisemne zoboyzianie
tych podmiotéw do oddania mu do dysppayezbednych zasobdw na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zaméwienia ( wzér zakczeniu ) oraz przedienia dokumentéw
dotycacych w szczegolriai:
a) zakresu i okresu udziatu innego podmprzy wykonywaniu zamowienia ,
b) dokumentéw wymienionych w pkt. 4.5-4albo odpowiadage im , okrélone w pkt. 4.12.
Zgodnie z art.26 ust. 2e podmiot . ktGwhawiazat st do udostpnienia zasobdéw zgodnie z art.26
ust. 2b , odpowiada solidarnie z wykongaea szkod zamawiajcego powstata w skutek
nieudogpnienia tych zasobéw , chybia za nieudogpnienie zasobdw nie ponosi winy.
4.15.1.Zamaiwagy zada wskazania przez Wykonawow ofercie czsci zamowienia , ktérej wykonanie
zamierza powierzyodwykonawcy .
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4.16.W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawacaespdlnie ubiegagych s¢ o udzielenie
Zamoéwienia przed przgpteniem do zawarcia umowy o zamoéwienie publiczrieayeprzediayé
Zamawiajcemu umow regulupca wzajemne prawa i obowiki wspotpracy Wykonawcow
wystpujacych wspdlnie ( art. 23 ust. 4 ustawy z dn. 29-0042 pzp) .

Termin na jaki zostata zawarta umowa pday Wykonawcami nie m@ by krotszy od terminu
okrélonego na wykonanie zamowienia.

4.17.Zamawiajcy dokona oceny spetnienia warunkow udziatu w ggsivaniu na podstawie
zadczonych do oferty awiadczé i dokumentow. Ocena spetnienia warunkow udziatu w
postpowaniu, dokonana zostanie wg formuty: spetniagpetnia.

5.0.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

5.1.Wykonawca przyspujac do udziatu w przetargu jest zobaaany wnié¢ wadium w wysokeci:
----2M00,00 ziotych.
stownie : dwadzigcia tysiecy 00/100 ztotych .

5.2.Wadium musi znajdowsasi¢ na koncie Zamawiagego przed uptywem terminu sktadania ofert
ti.—15maja 2015r do godz. 8:45.

5.3.Wadium mee by wnoszone w jednej lub kilku naptujacych formach:

5.3.1.W pienidzu. ( tzn. przelewem z konta Wykonawcy na kontm@aiapcego )
5.3.2.Pogczeniach bankowych lub pmzeniach spotdzielczej kasy oszdmasciowo-kredytowej, z tym
7ze poeczenie kasy jest zawsze poreniem pieriznym,
5.3.3.Gwarancjach bankowych..
5.3.4.Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5.3.5.Pogczeniach udzielanych przez podmioty o ,ktérych mewart.6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dn. 09-11

-2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rajw Przedsibiorczaci (Dz.U. Nr 42, poz. 275 z 2007r z
2008r Nr 116 poz.730i 732 i Nr 227z 4505 oraz z 2010r Nr 96, poz.620 .)
5.4.Wadium wnoszone w piewizu naley wptaci przelewem na rachunek bankowy Zamayz@go

nr :42 9533 0004 2001 0011 6600 0007 Bank SpotdzieicZgbkowicachsl.
Na przelewie natg umiescié informacje: ,Wadium — Rem.dr.pow. Kluczowa -Brodziszow,,

5.4.1.Whniesienie wadium w pietizu za pomagprzelewu bankowego Zamawiajy bedzie uwaat za
skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowegzachunek Zamawiggego potwierdzi ze otrzymat
taki przelew przed terminem skladaniatofe
Dokczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawigo przez Wykonavemie jest wéc
wystarczare do stwierdzenia przez Zamawi@ggo terminowego wniesienia wadium przez
Wykonawe.
5.4.2.Wadium wniesione w pieytizu zamawiajcy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym.
5.5.Wadium wniesione w pgezeniach bankowych , gwarancjach bankowych , gvegaah
ubezpieczeniowych, pozeniach udzielanych przez podmioty musi zawieéaviadczenie o
bezwarunkowym zobogdaniu do zaptaty wskazanej przez Zamaygefjo kwoty stosowne do
dyspozycji art. 46 ust.5 ustawy ,Pzp”
5.5.1.Zamawiajcy informuje,ze przyjmowane &a tylko gwarancje nieprzedoe ,bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwszaedanie Zamawiacego.
5.5.2.Wadium wnoszone w formie goeei lub gwarancji musi byztozone w oryginale i musi
obejmowécaty okres zwizania oferq okreslony w pkt. 9.1.

5.6.Wykonawca mie wnigs¢ wadium w jednej lub kilku formach , jednaickna kwota wnoszonego
wadium w kilku formach nie me by mniejsza ni kwota wadium okrdona przez zamawiaggego.

5.7.Wykonawca , ktory nie wniesie wadium na zashadeelonych w Specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia” zostanie wykluczony z pgstwania zgodnie z art. 24 ust 2 .pkt. 2 ustawy ,Pzp

5.8.Zamawiajcy zatrzymuje wadium Wykonawcy wraz z nailgmi odsetkami na podstawie art. 46
ust. 4a oraz ust. 5 ,Prawo zamdwpeblicznych”

5.9.Zamawiajcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwitoczmoenyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewsieniu postpowania , z wyjtkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza, z zaseném ust. 4a ustawy ,Prawo zamétviblicznych”.
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5.10.Wykonawcy , ktdrego oferta zostata wybrana ja#tjkorzystniejsza, zamawialy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w spravaendwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia najgego wykonania umowy , zeli jego wniesieniaadano.

5.11.Zamawiajcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonavkegty wycofat oferg przed
uptywem sktadania ofert.

5.12.Zamawiajcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawkdoremu zwrécono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy wBraamowi@ publicznych” , jeeli w wyniku
rozstrzygricia odwotania jego oferta zostata wybrana jako orastniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie okénym przez Zamawiagego.

7.0. KALKULACJA CENY OFERTOW EJ:

7.1.Cer oferty naley poda w formie ryczattu . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1884dodeks cywilny
(Dz.U z 2014r, poz.121 zpa@m.) ten rodzaj wynagrodzenia okle Art. 632 :
8§ 1.Jeeli strony umoOwity st 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmay zamoéwienie nie me zadat
podwyszenia wynagrodzenia, chodiyy w czasie zawarcia umowy nie ama bylo przewidzié
rozmiaru lub kosztéw prac .

7.2.Wykonawca zobowzany jest uwzgldni¢ wszystkie wymogi , o ktérych mowa w niniejszej {&&”
Cena ofertowa winna obejmoimwaiszystkie koszty zvazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
niezledne do prawidtowego i petnego wykonania przedmazatonéwienia.

7.3.Wykonawca skalkuluje cernw oparciu o dostarczone przez Zamaggago materiaty: opis
przedmiotu zamowienia : przedmiar robpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
ktore nalgy traktowa jako materialy pomocnicze.
Podstawwyliczenia ceny powinna Bydla Wykonawcy jego wtasna , oparta na rachunku
ekonomicznym kalkulacja. Oznaczaze Wykonawca spogrlza wg wlasnego uznania i dokonuje
caldciowej wyceny przedmiotu zaméwienia obejgug roboty okréone w opisie przedmiotu
zamoOwienia , na wlashodpowiedzialnét i ryzyko w oparciu o ,SIWZ". W przypadku stwierdia
braku danych uniemowiajacych prawidtowa wyceniwykonania przedmiotu zaméwienia ,
Wykonawca winien zwraesie na pkmie do Zamawiajcego o wyjénienie tréci ,SIWZ" .

7.4.Cena ofertowa winna uwzghiat wszystkie niezédne sktadniki kalkulacyjne wymagane dla
wykonania przedmiotu zamdwienia opisanaze@miarze robot.
Wykonawca okidi ceny jednostkowe dla wszystkich wymienionyclzygi przedmiarowych .

7.4.2Wykonawca obliczag cerg oferty musi uwzgldni¢ w zakczniku cenowym wszystkie pozycje
przedmiarowe opisane w ,Przedmiarze robét”

7.4.3.Tam , gdzie w dokumentacji - w Specyfikacjssthnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiarze robét 20stskazane pochodzenienarka , znak towarowy,
producent , dostawgamateriatéw lub normy , aprobaty , specyfikacgystemy, o ktérych mowa w
art. 30 ust.1-3 ustawy ,Prawo zamawpeiblicznych” z dn.29-01-2004rDz.U z 2013r poz.907 pam.),
Zmawiajcy dopuszcza rozwkania rownowazne . Wykonawca , ktory powotagsna rozwizania
rébwnowane opisywanym przez zamawieggo , jest obowkzany wykaza , ze oferowane przez
niegq dostawy lubroboty budowlane spetniyvymagania okrdone przez zamawiagego oraz
ze zagwarantgjone realizagj robo6t zgodnie z warunkami zamowienia oraz zapgwayskanie
parametrow technicznych nie gorszychadzonych w/w dokumentach.

7.5.Zaleca siaby Wykonawca dokonat wizji w terenie i zdobyt whkie informacije, ktére magby¢
konieczne do przygotowania oferty oraz poaimies umowy.

7.6.Cena oferty winna Bywyliczona przez Wykonaweczgodnie z wymaganiami zamavaeggo
zawartymi w specyfikacjami istotnych warumkbaméwienia, z kicowym doliczeniem naimmego
podatku VAT od towardéw i ustug zgodnie Dalmzujacymi przepisami : ustawa z dn. 11-03-2004r
o podatku od towaréw i ustggz.U. z 2011,nr 177p0z.1054 z pé.zm.)

7.7.Cena oferty powinna byvyrazona w ztotych polskich (zt) z doktadfwia do dwdch miejsc po
przecinku.

8.0.PRZYGOTOWANIE OFERTY:

8.1.Kazdy Wykonawca przedky tylko jedna ofert sam lub jako reprezentant spétki . Wykonawca,
ktory przedtay wigcej niz jedra oferte zostanie wydczony z posipowania .
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8.2.W przypadku podmiotéw wysgtujacych wspolnie — dakzy¢ petnomocnictwo do reprezentowania
w postpowaniu i/lub podpisania umowy oryginat lub kop@wiadczone notarialnie.
Petnomocnictwo winno By godne z przepisami ,Kodeksu Cywilnego”

8.3.Jeeli oferte sktada podmiot wyspujacy wspolnie zgodnie z art.23 pkt, 4 w/w ustawy maaviapcy
przed podpisaniem umowy wymagaadménia umowy regula¢a wspotprae i odpowiedzialnét
podmiotéw przy realizacji zaméwienia .

8.4.Wykonawca poniesie wszelkie koszty #z@ine z przygotowaniem i zieniem oferty.

8.5.Wykonawca przedstawi oferzgodnie z wymaganiami zawartymi w ,, Specyfikasjotnych
warunkéw zamowienia”. Alternatywy nieda brane pod uwag

8.6.Wszystkie dokumentydznie z oferf otrzymane od zamawigjego winny by wypetnione na
komputerze, maszynie do pisania luBaigalnym atramentem, czytelnie oraz podpisanezprze
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonaiey wyatku i scisle wedtug specyfikacji istotnych
warunkoéw zamoéwienia . W przypadku , gdkajeolwiek czs¢ powyzszych dokumentow nie
dotyczy , Wykonawca wpisuje ,nie dotyczy”.

8.7.Zamawiajcy zaleca przy spogdzaniu oferty wykorzystanie wzorow stanageyich zahczniki do
.SIWZ".. Dopuszcza giztozenie w ofercie dokumentéw opracowanych przez Wykamdav pod
warunkiem ze keda one zgodne co do tr@ z formularzami okrédonymi przez Zamawiagego i
leda mie¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.

8.8.Wszelkie poprawki lub korektydstu musz by¢ parafowane przez osgbipetnomocnioa
Wykonawcy. Poprawki mady¢ dokonane jedynie przez czytelne przélkaeie bkdnego zapisu i
wstawienie poprawnego.

8.9.Wymagane dokumenty winnydgtozone w oryginale lub kopi pwiadczonych za zgod&éz
oryginatem Wykonawc ( lub przez upetnomocnionego przedstawiciela Ggucy).

8.9.1.W przypadku wykonawcow wspolnie ubieggih st o udzielenie zaméwienia oraz w przypadku
innych podmiotéw , na zasobach ktérycyk@hawca polega na zasadach ékneych w art. 26
ust.2b ustawy Pzp, kopie dokumentowdatych odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotéw gpaswiadczane za zgodébz oryginalem odpowiednio przez Wykonawab te
podmioty.

8.9.2.Zamawiajcy maze zadat przedstawienia oryginatu lub notarialniesywadczonej kopii dokumentu
wyhcznie wtedy gdy zimna kopia dokumentu jest nieczytelna lub budgpliwosci co do jej
prawdziweéci .

8.10.Wymagane jest aby informacje stargm®itajemni¢ przedstbiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bylyigsgame i spite w ofercie w sposob pozwaday na ich
oddzielenie od reszty oferty. Przy brakuagmego rozdzielenia dokumentow stangayich
tajemnie przedstbiorstwa Zamawiajcy uzna wszystkie dokumenty skladtag sk na tréé oferty
za jawne.

8.11.Dla wszystkich dokumentéw obawiije gzyk polski i jakosrodek ptatniczy ztoty polski.
Dokumenty zatzone do oferty wezyku obcym nalgy ztozy¢ w formie oryginatu, odpisu, wypisu,
wyciagu lub kopii wraz z ttumaczeniem ngyk polski przez osapuprawniomn — ttumacza
przysigtego , péwiadczonym przez Wykonawc

8.12.0Ofer¢ nalezy ztozy¢ w formie uniemaliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie — arkusze
oferty nalgy trwale pohczy¢ np. spié, zszy¥ lub pokczy¢ w inny sposéb .

8.13.Zaleca siwszystkie zapisane strony oferty ponumeréwaaleca si kazda ze stron parafowa
przez osab( lub osoby upowaione do reprezentowania Wykonawcy) podpisaj (podpisujce )
ofert zgodnie z trécia dokumentu okrédajacego status prawny Wykonawcy lubstie zabhczonego
do oferty Petnomocnictwa .

8.14.0Oferta oraz wszystkie wymagane druki, forred¢agwiadczenia , opracowane zestawienia i
wykazy sktadane wraz z ofevtymagaj podpisu oso6b uprawnionych do reprezentowaniayfinm
obrocie gospodarczym , zgodnie z akteestegacyjnym oraz przepisami prawa.

8.15.Zamawiajcy zaleca zaktzenie do oferty ,Spis zgtznikéw sktadajcych s¢ na ofert ,,
/ spis tréei z wyszczegOlnieniem ifoi stron wchodacych w skiad oferty /.

8.16.Zamawiajcy nie wyraa zgody na zizenie oferty w formie elektronicznej.
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9.0. TERMIN ZWI AZANIA OFERT A
9.1.Wykonawca zwzany lgdzie ztzona oferg przez okres 30 dni od daty terminu sktadania ofert

9.2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej pried uptywem terminu zwzania oferq
(art. 85 ust. 2) zamawday maze tylko raz zwr6di sie z praéba, do Wykonawcdw o wyraenie
zgody na przedtanie terminu o, ktérym mowa w pkt. 9.1. 0 oznaczokies, nie diaszy jednak
nr 60 dni
Zgoda Wykonawcy na przedéanie terminu zw4zania ofer winna by wyrazona na pimie

9.3.W przypadku wniesienia odwotania po uptywiertieiu sktadania ofert , bieg terminu awania
oferg ulegnie zawieszeniu do czas ogtoszenia przezdeteczenia.

10.0.SKLADANIE | OPISYWANIE OFERTY:
10.1. Wykonawca zamiei ofertg w zaklejonej kopercie opisze w sposob;

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy
Do
Zarzd Drog Powiatowych
57-200 ZAbkowiceSl.
ul.Bka nr 19
OFERTA PRZETARGOWA

Zamowienie publiczne ZP.3431.7 /15

, REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3162D KLUCZOWABRODZISZOW KM 0+000 - 2+137
(intensywne opathszczu wrzesie2014)” ,,

Uwaga!: nie otwier&przed terminem otwarcia ofert §5.05.2015 godz. 9:00

10.2.Zlazone dokumenty przetargowe zatrzymuje zamaiaj

10.3.0fer¢ nalezy ztozy¢ w siedzibie zamawiagego;
Zarzd Drog Powiatowych
57-200 ZbkowiceSl.
ul. Daleka nr 19
sekretariat lub przeétdo dnia _15 maja 2015r. do godz. 8.45.

10.4. Oferta otrzymana przez Zamawi&go po terminie skltadania ofert zostanie zwrodmm
otwierania niezwlocznie ( art. 84 ustustawy pzp)

10.5.Wykonawca mie@ wprowadzi zmiany lub wycofa ztozom przez siebie ofegtpod warunkiem ze
Zamawiajcy otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniwaarhib wycofaniu przed
terminem skitadania ofert okllanym w pkt. 10.3

10.6.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycnfarfierty zostanie opiegtowane i oznaczone
zgodnie z postanowieniem pkt. 10.1 , zgwzna koperta ddzie dodatkowa oznaczona
okréleniami ,zmiana ,, lub ,wycofanie”.
Wykonawca nie nie wprowadzt zmian w ofercie po uptywie terminu sktadnia ofert.

11.0.0TWARCIE | OCENA OFERT.

11.1.Zamawiajcy otworzy koperty z ofertami i zmianami w obeétioNykonawcow , ktdrzy zeclc
przyby do siedziby zamawiagego w dniu :

15 maja 2015r. o godz. 9: 00

11.2.Bezpérednio przed otwarciem ofert zamawgizy poda kwot jaka zamierza przeznacgya
sfinansowanie zamowienia zgodnie z aruges.

11.3.Podczas otwierania kopert z ofertami zamasygpoda : nazwy i adresy Wykonawcow , aziak
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informacje dotyce ceny ofertowej , terminu wykonania zamoéwieroBresu gwarancji .
Koperty oznaczone ,WYCOFANIE" |, ZMIANA" zostan otwarte i odczytane w pierwszej
kolejnaéci . W przypadku wycofania oferty koperta z ojente kxdzie otwierana.

11.4.Nie ujawnione zostainformacje stanowice tajemnie przedstbiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencjzgd Wykonawca zastrzegt w terminie sktadania oféntya
formularzu ofertowymége nie mog by¢ one udosfpniane. Wykonawca nie me zastrzec
informacji o, ktérej mowa w art. 86 ust.Amustawy ,Prawo zamowiepublicznych ,, .

11.5.Ujawnianie niezastrzenej treésci ofert dokonywanedulzie wg pontszych zasad:
a/ Zainteresowany zobawany gdzie ztory¢ u Zamawiagcego pisemny wniosek o udgshienie
tréci protokotu z zajcznikami ladz oferty /ofert/ z zastrzeniem pkt. 11.4.
b/ Zamawiafy ustali z uwzgldnieniem ziaonego w ofercie / ofertach / zastreaia , zakres
informacji , ktére magdoy¢ ujawnione ,
¢/ Zamawiapy wyznaczy niezwtocznie termin i sposob ugpstenia ofert informujc o tym
zainteresowanego .

11.6.Wykonawca, ktéry niechzie przy otwarciu ofert me wystpi¢ do zamawiajcego z wnioskiem o
przestanie informacji ogtoszonych w trakete/arcia ofert. Zamawiagy przele niezwtocznie
Wykonawcy te informacije.

11.7.Zamawiajcy dokona oceny przedionych ofert poprzez anatiziokumentdw, o ktérych mowa
niniejszej ,SIWZ", potwierdzagych spetnienie warunkéw. Sposéb dokonania oceeingmia
tych warunkéw : spetnia / nie spetnia

11.8.W toku dokonywania oceny ztmych ofert zamawiagty maze zadat udzielenia przez
Wykonawcow wyjgnien dotycacych tréci ztozonych przez nich ofert Art.26.ust.3 , 4 i wyznacz
termin uzupetnienia lub zienia wyjd@nien dotyczcych dokumentow potwierdzglych spetnienie

warunkéw udziatu w pegtowaniu.

11.9.Zamawiajacy poprawi oczywiste omyiki pisarskiezywiste omytki rachunkowe , inne omyiki
zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Pzp.

12.0.WYKLUCZENIE Z POST EPOWANIA

12.1.Zamawiajacy wykluczy z pegowania Wykonawcow, ktorzy nie Zgi wymaganych przez
Zamawiajcego dokumentéw,swiadcze lub nie spetnili innych wymageaokreslonych w ustawie
lub w ,,Specyfikacji istotnych warunkéw méwienia” .- (art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP)

12.2.0 wykluczeniu z poghtowania zamawiagy niezwtocznie powiadomi Wykonawcow, pogiaj
uzasadnienie faktyczne i prawne.( arug43 ).

13.0. ODRZUCENIE OFERTY

13.1.Zamawiajcy odrzuca ofeetw przypadkach okéonych w art. 89 ustawie prawo zamowie
Publicznych jeeli :

- jest niezgodna z ustaw

- jej tres¢ nie odpowiada téei  specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, z
zastrzeeniemart.87 ust.2 pkt 3.

- jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumiie przepisbw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

- zawiera raaco nisky cerg w stosunku do przedmiotu zamowienia

- zostata ziaona przez wykonawec wykluczonego z udzialu w pegiowaniu o udzielenie
zamdwienia lub nie zaproszonego do skltadania ofert

- zawiera btdy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia dozenia zawiadomienia nie zgodzit sia poprawienie
omyiki , o ktérej mowa w art. 87 ust 2 pkt 3

- jest niewana na podstawie oglonych przepisow.

14 KRYTERIA OCENY OFERT | ZASADY ICH OCENY.

14.1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamagyay bedzie kierowat s nastpujacym
Kryterium:
Najnizsza cena— 95 %
- Udzielona gwaregja — 5 %.
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14.2.Cena -A(X)
przyjmuje i, ze najwysz ilos¢ punktow tj.95 otrzyma cena najasza wiréd cen zawartych
w ofertach na wykonanie zaméwieniagtdajo przetargiem, ceny w pozostatych ofertach
punktowanedala w oparciu 0 nagpujacy wzor:

Cmin
AX)= —x95% x 100
C(x)
gdzie:
AK) - ilos¢ punktéw przyznana ofercie ,X” za kryterium ceny
C.. cena ofertowa najnéza wrod cen zawartych w ofertach na zamowienietebj
™ 7 przetargiem
C(x) — cena ofertowa zawarta w ofercie ,x".

14.3. Gwarancja - G ( x)

W przedmiotowym kryterium nina uzyské maksymalnies pkt. , liczba punktéw obliczan
zostanie wg wzoru:

Go
GX = =mmmmmmmmm e X 5% A00
G max

gdzie:

Gx - iléé punktow przyznane ofercie , x, za kryterium udzielona gwarancja
G max — gwarancja maksymalmwarzedmiotowym pagiowaniu udzielona przez Wykonayc
Go — gwarancja oferty ocenianej

14.3.1.Najkrotszy wymagany okres gwarancji fakgodlegajcy ocenie w ramach przedmiotowego
kryterium36 miesgcy od daty ( od daty odbioru ostatecznego )

14.3.2Najdtuzszy maliwy okres gwarancji jakosci podlegajacy ocenie w ramach przedmiotowego
kryterium: 60 miesgcy od daty( od daty odbioru ostatecznego )

14.3.3.Wykonawca nmi@ zaproponowatermin gwarancji jakeci tylko w petnych miegicach

14.3.4.Wykonawca, ktéry zaoferowat najkorzystnigjsartas¢ lub wart@é rowrg najkorzystniejszej —
otrzymuje maksymalticzbe punktow w danym kryterium,

14.3.5.Wykonawca, ktory zaoferowat najmniej korayswvartas¢ lub wart@d¢ rowna najmniej korzystnej
— otrzymuje 0 pkt,

14.3.6.W przypadku, gdy wszyscy wykonawcy zapropaiiojednakovy wartas¢, wszyscy otrzymuaj
maksymalna liczlpunktéw w danym kryterium,

14.4.0cena punktowa:

14.4.1.Wszystkie obliczeniatly dokonywane z doktadioia do dwoch miejsc po przecinku .

14.4.2.0cena kicowa kadej oferty zostanie obliczona , jako suma punki@wskanych w
poszczegOllnych kryteriach oceny ofert.

14.4.3.Jako najkorzystniejsza zostanie wybranaaf ktéra uzyskata najgdisz ilos¢ punktdw
spérdd ofert nie podlegagych odrzuceniu.

14.4.4 Jeeli nie kxkdzie mana dokona wyboru najkorzystniejszej oferty ze wgdl na to ze zostaty
zlaone oferty przedstawigje taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceffgrb,
Zamawiary sparod tych oferwybierze ofed z najnizsz cery.

15.0.UDZIELENIE ZAMOWIENIA

15.1.Zamawiajcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odfada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie o zamoéwieniadhlipagnych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza w opaccpodane kryterium wyboru.

15.2.0 wynikach przetargu Zamawiey niezwtocznie powiadomi pozostatych Wykonawcow.
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Ogloszenie zostanie umieszczone na stintémetowej www.bip-zdp.zabkowice.plraz
wywieszone rowniena tablicy ogtoszew siedzibie zamawiagego zgodnie z art. 92 ustawy
~Prawo zamowiepublicznych”

15.3.Wykonawca , ktérego oferta zostanie wybraest Zobowizany do zawarcia umowy w terminie
wskazanym w ,Zawiadomieniu o wyborze tfetecz nie krétszy i 5 dni od daty ogtoszenia
rozstrzygnricia przetargu i wyborze oferty z zastreriem zapisu art. 94 ust 1 ustawy pzp.

15.4.Jeeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana yleeke od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego , Zamaw@j maze wybra oferie najkorzystniejsz sparéd pozostatych
ofert bez przeprowadzania ich ponownegtabi i oceny , chybze zachodz przestanki
uniewanienia postpowania , o ktérych mowa w art. 93 ust. lustawinz29-01-2004r , Prawo
zamowig publicznych” (Dz.U z 2013r, poz.907 p&em )

15.5.W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach dopabm jest zmiana sposobwiadczenia przed
zawarciem umowy na skutek okolicgrig ktérych nie ména byto przewidziéw chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty lub zmiany tekerzystne dla Zamawigego , a Wykonawca wyrazi
na rj zgodk.

15.6.Zmiany sposobu spetniesiaiadczenia nie magdotyczy zobowazan Wykonawcy zawartych w

ofercie, ktore byly oceniane w toku ppstvania.

15.7.Wykonawca przed podpisaniem umowy przediy Zamawiajacemu

15.7.1.Umow regulupca wspotprag Wykonawcéw (w przypadku , gdy zostanie wybrajako
najkorzystniejsza oferta Wykonawcypaéisie ubiegajcego st o udzielenie zamowienia ).
15.7.2.0rginat lub kopiuprawnigé budowlanych i aktualnego &e@iadczenia o przynamosci do
odpowiedniego samadu zawodowego osoby/osob , ktorglpuczestniczy w wykonywaniu
zamowienia odpowiedzialnych za kierowanbotami .
15.8.Zawarta umowaelzie jawna i bdzie podlegata udogtnieniu na zasadach okkenych w
przepisach o degie do informaciji publicznej ( art. 139 ust 3 aystawy).

16.0.ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1.Wykonawca przed podpisaniem umowy , zobpany jest do wniesienia zabezpieczeniayabgo
wykonania umowya kwote 5% zaoferowanej ceny brutto - NIE DOTYCZY.

17. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

17.1.Zamawiajacy uniewai przetarg jeeli wystipia przestanki okrdone w art 93 ustawy ,prawo
zamowigé publicznych”.

17.2.W przypadku uniewaienia przetargu z winy zamawaaggo na podstawie art. 93 ust.4 ustawy,
Wykonawcom, ktorzy zigli oferty nie podlegajce odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztow uczestnictwa wegpastaniu, w szczegoéldoi kosztow przygotowania
ofert

17.3.0 uniewanieniu posgpowania o udzielenie zamowienia zgodnie z art. 9331, Zamawiagcy
zawiadomi rownocgarie wszystkich Wykonawcéw ktorzy :
- ubiegali gio udzielenie zaméwienia — w przypadku unigmiania postpowania przed uptywem
terminu skfadania ofert |,
- ztayli oferty — w przypadku uniewaienia postpowania po uptywie terminu skiadania ofert .
W zawiadomieniu o unievraieniu zamawiajcy poda uzasadnienie faktyczne i prawne unievesia

17.4.Zawiadomienie o0 uniewaieniu pos¢powania zostanie umieszczone na stronie interngtowe
zamawiajcegowww.bip.zdp-zabkowice.pl

18.0. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ :

18.1.Wykonawcom, uczestnikom konkursu, aéknemu podmiotowi , j@li ma lub miat interes w
uzyskaniu danego zamoéwienia oraz potifsiaze ponid¢ szkod w wyniku naruszenia przez
zamawiacego przepisow niniejszej ustawy przystuguprodki ochrony prawnej , Dziat VI

ustawy z dn. 29-01-2004r Prawo zamawpigblicznych .

18.2.Jeeli wartas¢ zamowienia jest mniejsza zrkwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 odwotanie przystuguje agyhie wobec czynrioi:



SIWZ 7P.3431.7/15 G# nrl ZDP — ZbkowiceS| Strona 35 z 35

1/wyboru trybu negocjacji bez ogtoszeriamowienia z wolnegki lub zapytania o cen
2/opisu sposobu dokonywania oceny spefai@arunkow udziatu w pagtowaniu ;
3/wykluczenia odwolagego z pogpowania o udzielenie zamowienia;

4/odrzucenia oferty odwadgego;

Podstawa opracowania ,Specyfikacji istotnych wadwkzaméwienia :

1.Ustawa z dnia 29-01-2004r.Prawo zamavgeblicznych ,( Dz.U z 2013r poz. 907 pam. )
2.Rozporgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 19-02-2013prawie rodzajow dokumentéw jakich ieo
zadac zamawiagcy od wykonawcy , oraz form, w jakich te dokumemtygy by¢ sktadane 0z. Uz 2013r

poz. 231).
3.Rozporadzenie Prezesa Rady Ministrow z dn. 23-12 -2013prawiesredniego kursu ziotego w stosunku do

Euro stanowcego podstawprzeliczenia wartei zamdwienig Dz.U. z 2013, pozycja 1692 ) .

Uzyte skroty:
- Dz.U - Dziennik Ustaw
- Pzp - Ustawa z dnia 29-01-2004r.Prawo zam®publicznych ,( Dz.U z 2013r poz. 907 p&m )

Opracowat:

1.0Opis przedmiotu zamowienia i opis s dokonywania oceny spetnienia warunkoéw udziatu
W pogpowaniu :
- Maciej Haczkowski
- Zbigniew Kwiek
2.Specyfikacje istotnych warunkow zarema:
- Jolanta Rek



