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PROTOKOL UZGODNIENIA

Programu funkcjonalno-uzytkowego

Na ,PRZEBUDOWE DROG! POWIATOWEJ NR 3142 D W MIEJSCOWOSCI
MAKOLNO.

I Uzgadnienia dokonano w siedzibie Zarzqdcy drogi w
Zarzqd Drég Powiatowych w chbkowicoch Sigskich
ul. Daleka 1957-200 Zgbkowice Slgskie

I Uzgodnieniu podlegat opracowany Programu funkcjonalino-uzytkowy
na,PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 3142 D W MIEJSCOWOSCI
MAKOLNO. Przez firme K2 SUDETY inZ. Kazimierz Krzak

Stwlerdzono co nastepuje :

! Program (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamdwieh publicznych i zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzefnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowe),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. Nr 202, poz.2072 z péiniejszymi zmianami)

2. Program opracowany zgodnie z zawartq umowq
3..Program opracowano w oparciv o uzgodnienia techniczne na roboczo z
Zarzqdcq drogi z Zarzqdem Drég Powiatowych w Zgbkowicach $1. ul. Daleka 19.

reprezentowanym przez Z-ce Dyrektora Macieja Haczkowskiego

4 Program autorstwa firmy K2-SUDETY inz. Kazimierz Krzak zostat zweryfikowany bez
zastrzezer program uwaza sie za uzgodniony.

5.Waznoéé programu dwa lata od daty uzgodnienia

data uzgodnienia
201602 29
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu
dokumentacji na przebudowe drogi i chodnika miejscowosci Makolno

Odcinek | w km 2+973 do 4+863
Odcinek w Il km 5+125 do 5+483 od Kosciota kierunek droga na Ztoty Stok

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslicé wszystkie wymagania
dotyczqce wykonania dokumentacii projektowej, a takze budowy drogi
W systemie

wZaprojektuj -wybuduj ".

Zamowienie obejmowac winno czesc projektowaq:
e sporzqdzenie projektu budowlanego
¢ uzyskanie decyzii o zezwoleniuv na przebudowe inwestyCji
drogowej
e sporzqdzenie projekidw wykonawczych branzy drogowej
kanalizacji deszczowej z wymaganymi uzgodnieniami
e sporzqdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt dla wymienionych wyzej branz,
e sporzqdzenie przedmiardw robdt i kosztorysdw inwestorskich dla
wszystkich branz
s opracowanie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
e sporzqdzenie projekiu statej organizacji ruchu i organizacji na
czas wykonywania robdt z wymaganymi uzgodnieniami.
W zakres budowy drogi wchodzi:
e budowa konstrukcji nawierzchni jezdni o warstwie wiqzqce] |
§cieralnej z mieszanek SMA
budowa chodnika
oznakowanie pionowe | poziome,
budowa odwodnienia -kanalizacji deszczowe;.
przebudowa przepustow

Zadanie obejmuje dziatkiw pasie przydrogowym o numerach:

Odcinek | w km 2+973 do 44863 czes¢ dziatki o nr. 645/1
Odcinek w Il km 5+125 do 5+483 czes¢ dziatki o nr. 645/2

Szczegdtowy zakres rzeczowy prac i robdt przygotowawczych oraz robot

budowlanych niezbednych do wykonania zadania w ramach podjetych



przez wykonawce obowiqzkow jest uvjety w dalsze] czesci programu
funkcjonalno-uzytkowego. Dokumenty zawarte w  przedmiotowym
Programie stanowig kompleksowy opis przedmiotu zamdwienia , ktdry jest
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektows,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz.U. Nr. 202 poz. 2072 z pdz. zm.)

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
ORAZ ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja jest potozona w centrum zabudowy w miejscowosci Mgkolno,
Gmina Ztoty Stok . Konieczne do przebudowy dwa  odcinki:

l. od Koiciota do skrzyzowania z drogq Krajowq NR 46

Il. od nr budynku od tablicy m. Mgkolno do nr. 46
Wysokoéciowo tereny potozone sq na rzednych

Odcinek | w km 2+973 do 4+863 od 290,00- 270,0 m n.p.m.
Odcinek w Il km 5+125 do 5+483 od 307,00- 334.8 m n.p.m.

Teren jest zagospodarowany , wykorzystywany aktualnie roiniczo,
czesciowo uzbrojony jest w sieci podziemne.

Orientacyjny przebieg proponowanej irasy drogi przedstawiono na
zatqczniku graficznym na koncu opracowania.

1.2 Zakres branzy drogowej
Diugoic drogi w dwdch odcinkach wynosi 2248,0 mb

OD1 odcinek 1w km 2+973 do 4+863 18%0.0m
QOD2 odcinek w Il km 5+125 do 5+483 358,0m

Dla odcinkdéw o oznaczeniu OD1 ;0OD2 przyjeto w przekroju
poprzecznym nastepujace parametry
* jezdnia o szerokosci 5,5m obramowana jednostronnie
kraweinikiem betonowym zamkniecie obrzezem.
¢ chodnik o szerokosci 2,0m po stronie lewej od km 4+470-4+863
Zestawienie powierzchni poszczegdinych czedci zagospodarowania
terenu w branzy drogowe: '

Qdcinek QD1
jezdnia o nawierzchni o warstwie Scieralnej z mieszanki SMA



10395,0 m2

nawierzchnia chodnika z kostki  betonowej 786,0 m?
e powierzchnia wijazddw z kostki betonowej 216,5m?
Odcinek OD2

e jezdnia o nawierz. o warstwie Scieralnej z mieszanki SMA 1969,0m?
RAZEM Od1 ;0d2 - 12364,0 m?
1.3 Zakres branzy kanalizacyjnej

Odcinek Od1 dla odwodnienia pasa drogowego nalezy wykonac
System kanalizacji deszczowe] ztozony z takich elementow jak:
rurociqgi, studnie rewizyjno-potqczeniowe, wpusty uliczne i przykanaliki,
oraz przebudowe przepustow w km:

| w km 3+350

w km 3+902

w km 3+955

w km 3+985

w km 4+120

w km 4+203

w km 4+278

w km 4+365

Odcinek Od 2 dla odwodnienia pasa drogowego nalezy wykonaé
przebudowe dwdch przepustédw w km:

| w km 5+203

Il'w km 5+260

Renowacja rowdw w pasie przydrogowym

1.4. Branza elekiryczna nie wysiepuje
1.5.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostang wykonane w
oparciu © decyzje o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej.
Wykonawca podejmujgcy sie redlizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany
bedzie do zatatwienia wiasnym kosztem i staraniem
e mapy do celow projektowych w skali 1:500,
o dokumentaciji geotechniczng
e warunki wigczenia i zapewnienie odbioru wéd opadowych

do istniejgce] kanalizacj deszczowej dalej do potoku Mgkolnica

wykonania zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie Z
postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami), warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt , obowigzujgcymi przepisami i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.



1.6.0gdIne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie umoiliwi uporzgdkowanie catoéciowe drogi w cenirainegj
czesci miejscowoscl. W wymiarze lokalnym projektowana droga i chodnik
zapewni bezpleczerstwo i dostepnos¢ do drogi publicznej warunkow
korzystania z drogi

| chodnika | przez osoby niepetnosprawne, a w szczegolnosci na
wozkach inwalidzkich.

1.7.5zczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Dla potrzeb zaprojektowania konstrukcji nawierzchni chodnika i nalezy
sprawdzi¢ nosnos$¢ podtoza .

1.8.Natezenie ruchu
Projektowanie nawierzchni chodnika i zjazdow oprze¢ o pomiary
natezenia ruchu zwigzanych z bezpieczehstwem ruchu drogowego.

1.9.Branza drogowa jezdnia

Zaktada sie szeroko$¢ jezdni 5,5.00m. Przyjeto ruch kategorii KR1
dostosowano do takiej kategorii konstrukcje nawierzchni w ukiadzie jak
nizej:

+ warstwa cieralna gr. 4cm

s warstiwa wigzqca o gr.b cm

W ciqgu projektowane] drogi wzdtuz projekiowanego ciggu pieszego
nalety utozyé kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu B15, obnizony na przejiciach dia pieszych do 2 cm, a
na wiazdach do 4cm. Wszystkie wyokrgglenia nalezy obramowac
kraweznikiem betonowym 15x30cm, tukowym dostosowanym do
projektowanych promieni. Na wjazdach nalezy zastosowac kraweznik
najazdowy.

Przekrd] poprzeczny ,daszkowy" - 2,0% Wszystkie projektowane wloty
nalezy na szerokoSci jezdni zabezpieczyé kraweznikiem betonowym
utozonym na ptask na tawie betonowej gr. 15cm.

Chodnik

Przewidziano chodnik jednostronny stronny o szerokosci 2,0m. Chodnik
winien by¢& wykonany z ksztattek betonowych prostokginych 10 x 20 x 6
cm koloru szarego Chodnik natezy obramowaé obrzezem betonowym
8x30x100cm , ktdre od strony zewnetrzne] nalezy zabezpieczy< oporem z
betonu B-10.spadek 1 .5% chodnika w kierunku jezdni.

Wiazdy do posesii
I powodu braku zagospodarowania dzialek nie wyznaczono w
opracowaniv  lokalizacji wjozddw do posesji. tgczng powierzchnig



wjazdow przyjeto orientacyjnie.

Wijazdy naleiy zaprojektowaé w uktadzie warstw jak nizej:

kostka betonowa

podsypka z miatu kamiennego lub cementowo-piaskowa

warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego stabilizowanego
mechanicznie 0-63mm

warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10cm.

Roboty ziemne

Roboty zZiemne w zakresie robdt drogowych obejmujg usuniecie humusu
pod chodnik, wykopy pod warstwy konstrukcyjne chodnika, w celu
dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty
zZiemne nalezy wykonywaé mechanicznie za wyjgtkiem  robot
prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia.

Orientacyjna ilosé robdt ziemnych wynosi:

¢ Zdjecie humusu 157.0- m3
e Wykop pod chodnik - 244,0 m3
e Rozbidrka muru 150 m3

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb zgodnie z normq
PN-5-02205:98.
Zielen
Humusowanie z obsianiem trawq liniowo za nawierzchniq od strony
potoku Mgkolnica

Qrganizacija ruchu
Projektowana droga bedzie dalej dwukierunkowq obowiqzujgca

predkosc S0km/h.

1.10.Branza kanalizacyjna

Zaprojektowadé odwaodnienie ,wody deszczowe wprowadzi¢ do
wybudowanej kanalizacji deszczowej w drodze w oparciu
BN - 83/ 8836- 02

1.11.0pis wymagan Zamawigjgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Realizacja poszczegdinych zakresdw robdt  zlecié wykonawcom
posiadajgcym odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych
zadan. Wybdr wykonawcdw zgodnie z Ustawqg Prawo Zamodwien
Publicznych.

Redlizacja zadania odbywad sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i
wybuduj'. Zamawiajgcy winien postawic w specyfikacji przetargowej
nastepujgce wymagania. '

« opracowania dokumentacii projektowej w zakresie niezbednym do
realizacji zamowienia,



« opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

e opracowania projektu organizacji ruchu na czas robdt oraz
docelowej,

e wykonania odbudowy drogi wraz z kanalizacjq deszczowq

e obstugi geodezyjnej inwestycii,

» sporzqdzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych
dokumentdw.

¢ gwarancja na wykonane prace. minimum 34 miesigcy

1.12.Wymagania w stosunku do zakresu i formy projekiu

Zamawigjgcy upowaini Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawqg
Prawo Zamdwien Publicznych do wystepowania w jego imieniu,
podejmowania wszelkich dziatafh' w celu uzyskania uzgodnien, opinii i
decyzi na etapie projekiowania, tqcznie z uzyskaniem decyzji o
zezwoleniu na realizacje zadania. Dokumentacje przed ztozeniem o
wydanie decyzi o zezwoleniu na redlizacje zadania nalezy uzgodni¢ z
Zamawigjgcym.

Wykonawca winien dotqczy do projektu owiadczenie, ze zostat
sporzqgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczneij.

1.13.Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10
lipca 2003r.). Powinien obejmowad¢ wszystkie przewidzione do reatizacii
branze i by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Projekt budowlany nalezy wykonac w 5 egzemplarzach.

1.14.Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze nalezy opracowac oddzieinie dia kazdej branzy. W
zakresie realizacji zadania wystepuje branza drogowa, kanalizacyjna.
Projekty wykonawcze nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonaino-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

Projekty wykonawcze nalezy wykonaé¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej
branzy.

Nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu projekly wykonawcze oddzielnie dia
kazdej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

1.15 Przedmiar robdt
Przedmiary robdt nalezy opracowac oddzielnie dia kaidej z branz.
Powinny zawieraé¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegbtowego zakresu |
formy dokumentacii projektowej, specyfikaci technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego
DzU. Nr 202, poz.2072). Naleizy przyjqa¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z
wykopdw do S5km.

Przedmiary robét nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekazaé¢ Zamawiajqcemu przedmiary
rob6t oddzielnie dia kazdej branzy w wersji elekironicznej na ptycie CD w
formacie pdf.

1.16.Kosziorys wykonawczy

Kosztorysy robdt nalezy opracowad oddzelnie dla kazdej z branz w
oparciu o katalogi naktaddw rzeczowych, korzystajae z bazy srednich cen
czynnikéw produkciji RMS ,,Sekocenbud" dla wojewddziwa dolnoslgskiego
Kosztorys wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dia kazdej
branzy.

Nalezy dodaikowo przekazaé Zamawigjgcemu kosztorysy robdt
oddzielnie dla kaidej branzy w wersji elekironicznej na ptycie CD w
programie Norma jub kompatybilnym.

1.17.Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
Powinny zawieraé¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdlowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Specyfikacje nalezy wykonac w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.
Nalezy dodatkowo sporzqdzi¢ i przekazaé Zamawigjgcemu specyfikacie
oddzelnie dla kaidej branzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w
formacie PDF.

1.18.Wymagania dotyczgce informaciji BIOZ

infformacje dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy
opracowaé zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstiwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach.

1.19.Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot oraz za
ich zgodnoié z dokumentacija projektowq, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukq
budowlang.

Odbudowana droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzqgdzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
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ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach
Z zachowaniem rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projekiem
organizaciji ruchu.

W obreble urzgdzen podziemnych prace muszq by¢é prowadzone pod
nadzorem wiascicieli tych urzqdzern z uwzglednieniem wymogdw
stawlanych przez tych wiaicicieli.

Wszystkie elementy zadania wchodzgce w sktad zagospodarowania
terenu powinny spetniaé¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z é lutego 2003r. w sprawie bezpleczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003r. Nrd7, poz.401.).

Iamawigjqcy przewiduje biezqcq kontrole  wykonywanych robdt
budowianych | ustala obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i
ulegajqcych zakryciu.

1.20. Wymagania dotyczqce przygoetowania placu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy,
wyniesienie punktdw pomiarowych | ich oznaczen, a w przypadku ich
zZniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy | urobku nalezy
uzgodnic z zarzqgdcq drogi

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniadé
wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawle bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.}

1.21.Wymagania dotyczqce architektury
le wzgledu na rodzaj zamodwienia wymagania dotyczqce architektury
ograniczqjq sie do kolorystyki chodnika .

1.22.Wymagania dotyczqce konstrukcji nawierzchni
Technologia robdt musi by¢é zgodna z okreSlong w dokumentacii
projektowej. Warstwy konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju
poprzecznego, spadki podiuine i poprzeczne powinny odpowiadadé
przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegbtowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajdujq sie w pkt 1.4.2.
1.23.Wymagania dotyczqgce instalacii

¢ Kandlizacja deszczowa
Elementy betonowe kanalizacji deszczowe] powinny odpowiadad normie
PN-EN 1917: 2004.
Wszystkie przejscia nalezy wykonad jako szczelne. W przypadku kolizji siec
kanalizacji deszczowej z innymi sieciami projekt powinien szczegdtowo
opisywac sposdb rozwiqzania i zabezpieczenia kolizji.
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1.24.Wymagania dotyczqce prac wykohczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowaé oznokowanie pionowe |
pozlome, plantowanie z humusowaniem i obsianiem trawq paséw za
chodnikiem i od strony potoku Mgkolnica.

1.25.0gd6Ine warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych
Wykonawca jest odpowiedziainy za jakos¢ wykonanych robdt,
bezpleczenstwo wszelkich czynnoici na terenie budowy, metody uiyte
przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjq projektowq, ST |
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukq budowlang.

1.26.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajqcy w temminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej | dwa komplety specyfikacji technicznych wykonania |
odbioru robdt,

1.27. Igodnosé robdt z dokumentacjq projektowaq i ST

Podstawq wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt
budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacii ruchu na czas robdt,
projekt docelowej organizaciji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdt), @ wymagania okreslone w chocby jednym z nich sq
obowiqzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cafej
dokumentacii.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ nlezbedne rysunki, |
dokumenty.

W przypadku rozbieznoici wykonawca winien natychmiast powiadomic
Inspektora  Nadzoru, ktéry podejmie decyzie o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszq by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt oraz obowiqzujgeymi przepisami.

1.28. Cechy materiatow i elementdéw drogi

Cechy muszq wykazywaé¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
Instrukcji  producenta materiatéw oraz technologiq .Wykonaweca ma
obowiqzek stosowania sie do i trescl | postanowien tam zawartych.

1.29. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiqzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania redlizacji zadan, az do zakohczenia i odbioru
ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie ulrzymywat tymczasowe
urzqdzenia zabezpieczajgce, w tym: wygrodzenia, porecze, oswietienie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszekie inne Srodki niezbedne do
ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikdw i oséb postronnych.

W miejscach przylegajqcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca
ogrodzi lub wyraZnie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony w
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projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robdt.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujqcych przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres reailizaciji robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, Ze Jest wiqczony w cene umownq .

1.30.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ | stosowac w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczqce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | wykanczania robét Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i
norm dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie | wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigiliwosci dla oséb lub ddébr
publicznych i innych, a

wynikajgeych z nadmiemego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.31.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury na powlerzchni ziemi i
za urzgdzenia podziemne. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji | urzqdzen w
zakresie robdt i czasie trwania budowy.

1.32.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczqcych bezpleczenstwa i higleny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowiqzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodiwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych cdpowiednich wymagarn sanitamych.
Wykonawca zapewni | bedzie vutrzymywat wszelkie urzqdzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet | odpowiedniq odziez dla ochrony
Zycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowle oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca  odpowiedzialny jest za  przygotowanie  planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzqgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczqce)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003).

1.33.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia viywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania



potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru kohicowego.

1.34.Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w frakcie wykonywania  robdt
budowlanych maj q spetnia¢ wymagania polskich przepisdw, a
wykonawca musi posiadaé¢ dokumenty potwlerdzajqce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjomi ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1.35.2rédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawl  szczegbtowe  informacje  dofyczqce
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rdwniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
swiadeciwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatéw.

Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia badarh w celu wykazania,
7e materiaty uzyskane z dopuszczonego rodta w sposdb ciqgty spetniajg
wymagania ST w czasie reatizacji robdt.

1.36.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,
gdy bedq one uzyte do robdt, byly zabezpieczone, dostepne do kontroli
przez Inspekitora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzqdca drogi.

1.37.Sprzet

Wykonawca jest zobowlqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba | wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacijl projektowej, ST iw
harmonogramie robét.

1.38.Transport

Wykonaweca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt
i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac]i projektowej, ST | w
terminie przewidzianym umowaq.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢é wymagania
dotyczqce przepisdbw ruchu drogowego w  odniesieniv  do
dopuszczainych naciskow na of | .innych parametrdw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezqgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkoedzenia spowodowane jego pojazdami na drodze
oraz dojazdzie do terenu budowy.



1.39.Wykonanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno§é¢ z dokumentacjq projekiowq,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokoscl wszysikich elementdw robdt zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na
pismie przez inspektora Nadzoru.

1.40.Kontrola jakosci robdt

Zamawiagjqcy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych robdt
budowianych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng konirole robét i jakosci
materatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system  konftroli
przeprowadzajqc pomiary | badania materiatéw.

Zamawiajgcy winien podac czynnosciom sprawdzajgcym:

e rozwiqzania projektowe w projekcie budowlanym przed
ztozeniem wniosku © wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe), oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem
do wykonawcow robdt budowlanych w aspekcle ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

« stosowane materialy | gotowe wyroby budowlane w odniesieniu
do dokumentdw potwierdzqj geych ich dopuszczenie do cbrotu
oraz zgodnoscl parametrédw z danymi zawartyml w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na
okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrdw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

s sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci
ich wykonania z projektami wykonawczymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

®

1.41.Pobieranie prébek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z  jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong moiliwosé udzialu w
pobieraniv prébek.

Na zlecenie inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg wqgtpliwosci co do jakosci.

1.42.Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj q
Jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacii Inspekiora Nadzorv.

1.43 Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowiq ponizsze elementy:

decyzja o zezwoleniu na realizacje zadan

projekt budowlany stanowiqcy zatgeznlk do decyzji o zezwoleniv
na redlizacje zadanh
projekty wykonawcze branzy drogowej, sanitame]
plan BIOZ,
dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z
wymogami Prawa Budowlanego,
pomiary geodezyjne z opracowanq dokumentacjq w tym zakresie,
wylyczenia, charakterystycznych punkiéw w terenie i ustawienie
reperdw roboczych powinno byé wykonane przez uprawnionego
geodete.
badania geotechniczne z opracowanq dokumentaciq w fym
Zakresie,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty z narad i ustalen, poczynione w ftrakcie procesu
budowlanego,
wszelka korespondencja dotyczgca spraw  technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy,
dokumenty potwierdzajgce jakosé | pochodzenie materiatow,
protokoty préb i badah, dokumenty poiwierdzajqce jakose i
pochodzenie materiatéw,
mapy powykonawcze,
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uizytkowanie
zakonriczone] inwestycji ( wg zapisu pozwolenia na budowe),
protokoty odbiordw robdt iich etapow.
uwagi | polecenia Inspektora Nadzorv,
daty zarzqdzenia ewentualnego wstrzymania robdt, z podaniem
powodu,
zgtoszenia | daty odbioréw robdt zanikajqcych i ulegajgcych
zakryclu, czesciowych i ostatecznych odbiordw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody | temperature powietiza w okresle wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w
zwiqzku z warunkami klimatycznymi,
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¢ zgodnoié rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacii projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczqce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kio je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robdt.
pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

o protokoty odbioru robét,

o protokoty z narad i ustalen,

* korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w

miejscu odpowlednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora

Nadzoru i przedstawiane do wglqdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.44.0dbidr robét Zamawiajgey ustala nastepujqce rodzaje odbiordw:

odbidr robét zanikajgeych | vlegajaeych zakryciu,
odbidr czesciowy
odbidr konhcowy
e odbidr ostateczny po okresie gwaranciji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedq podiegaty:
e uUZyte materialy | wyroby, uzyskane parameiry robdt drogowych,
kanalizacyinych i w odniesieniv do dokumentacii projektowej i ST,
o jakos¢ wykonania i doktadnosc robdt,

1.45.0dbldr robdt zanikajgeych i ulegajaceych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciv bedzie dokonany w
czasie umoiliwigigcym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez
hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo§é danej czesci robdt
do odbiorv zgitasza Wykonawca wpisemm do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie podiniej jednak niz w ciqgu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru

1.46.0dbiér czesciowy

Odbiér czeiciowy polega na ocenie ilosci i jakoscl wykonanych czesci
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robét. Po zakonczeniv etapu robdt, dokonaniu wpisu do dziennika
budowy przez Kierownika Budowy | potwierdzeniu gotowoici do odbioru
czesciowego przez Inspekiora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatqczy nastepujgce dokumenty:

+» dokumentacje powykonawczq etapu wraz z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w irakcie budowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru,
dziennik budowy,
protokdty badan | sprawdzen,

+ rozliczanie z materiatédw powierzonych przez inwestora, rozliczenia
czeiciowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementdw,
ich flosci | wartoscl brutto oraz netto (bez podatku VAT).

inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnoscl odbloru czesclowego

robdt stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia | powiadomi uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie czynnosci
odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciqgu 7 dni roboczych liczace
od daty rozpoczecia odbioru.

Protokdt odbioru  czesSciowego sporzqdzi  Inwestor na  formularzu
okreSlonym przez Inwestora | doreczy Wykonawcy w dniv zakonczenia
odbioru czesciowego.

1.47.0dbilér koricowy robét

QOdbidér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistege wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartoscl.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kohcowego
bedzie zgioszone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umownych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakorficzenia robdt | przyjecia dokumentdw. Odbiér koncowy robdt
komisyjny wyznaczony przez Zamawiajgcego w obecnosct Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisia odbierajaca roboly dokonuje ocene
jakosciowqg , ocene wizualng oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentaciq projektowq | ST.

48.Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujqce dokumenty:

e dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowq, jesll zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
umowy,
geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq,
protokoty odbloréw robdt zanikajgcych i ulegajqecych zakryciv, a
takze odbiordw czesciowych,



recepty i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

e wyniki pomiardw kontrolnych oraz badah | oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST,

e deklaracje zgodnoici lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST,
rysunki powykonawcze

e ofwiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania oblekiu z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
obowiqzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

o roZliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w
przypadku Jedli takie materiaty byly),

e rozliczenie kohcowe budowy z podaniem wykonanych elementdw,
ich ilosct | wartosci ogdtem netto,

e geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia
terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowac w dwdch

egzemplarzach, w -

jednym z nich nalezy umiescic oryginaty dokumentdw. Operat

powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeraciq | wplete

w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzqdzi

oddzielny zatqcznik o sktadzie:

e wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie {jezeli
jest wymagane przez pozwolenie na budowe),

» wypelnione zawiadomienie o© zakohczeniv budowy obiektu
budowlanego z kompletem wymaganych zatgcznikédw w
zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawigjgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnoici odbiloru
korfcowego w ciqgu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
wszystkich uczestnikdw odbioru. Zakonhczenie odbioru powinno
nastgpic¢ w ciggu 7 dni roboczych liczqc od daty rozpoczecia odbioru.
Protokét odbioru kohcowego sporzqdzi Zamawiajqgey na formularzu
okreslonym przez Zamawigjgcego i doreczy Wykonawcy w dniu
zakonhczenia odbioru. Jezeli w toku czynnosci odbloru czesciowego lub
kohcowego zostang stwierdzone wady, o Zamawiajgcemu
przystugujq nastepujgce uprawnienia:

¢ jeZeli wady naddajq sie do usuniecia , moze odmdwic odbioru do
czasy usuniecia wad,

» jezeli wady nie nadaqjq sie do usuniecia to: jezeli nie
uniemoZliwiajq one uzytkowania przedmiotu odbicru zgodnie z
przeznaczeniem, Inwestor moze obnizyé odpowiednio
wynagrodzenie , jeZeli wady uniemoiliwigjq uizytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstqpic od umowy
lub Zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.49. Odbiér ostateczny
Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiqzanych z



usunieciem wad stwierdzonych przy odblorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu

1.50.Podstawa ptatnosci
Podstawq ptatnoscl jest cena ryczattowa skalkulowana przez
Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq zadania
w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentaciji przetargowej (w tym
réwniez z dokumentac) projektowej jak i i koszty wszystkich robdt
vzasadnionych bez kiérych realizacja przedmioiu umowy bytaby
niemozliwa.
Mogq to by¢ miedzy innymi koszty:

» nieprzewidzianej organizacji ruchu na czas robdt,

« zabezpieczenia miejsca robdt szczegdinie giebokich wykopdw,

e optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

e przygotowania terenu | zaplecza,

e tymczasowej przebudowy urzqdzen obcych,

e usuniecia pozostatosci materiatdw i oznakowania,

doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym
podatek od towardw i ustug VAT.
Realizacja ptatnosci odbywad sie bedzie wg harmonogramu finansowo-
rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiqjgcego i stanowiqgcego
zatqeznik umowy.

CZESC INFORMACYINA

2.Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw:

2.1.Wstr. 20przestrzennego.

2.2.Program Inwestycyjny Starostwa Zqgbkowice Slgskie

2.3.05wiadczenie Iamawidjgcego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane

3.Przeplsy prawne i normy zwiqzane z projekiowaniem | wykonaniem
zamdwienia

3.1.Przepisy prawne
Wykonawca zobowiqzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wiadze centraine | miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne , kidre sq
zwiqzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni cdpowiedzialny
za przesirzeganie tych praw podczas prowadzenia robdt
Akty prawne
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawile szczegdtowych

i



warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzqdzeh bezpleczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na
drogach z 3 lipca 2003 r. ( Dz. U. z 2003r. nr. 220 poz. 2181 z pdz. zm.)

- Rozporzqdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie z 2 marca 1999 r. | Dz. U. z 1999r. nr. 43 poz 430 z péi.
zm. )

- Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994(tekst jednolity Dz. U. z 2010
r.nr. 243 poz 1623 z pdz. zm.)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycjl w zakresie drég publicznych ( tekst
jednolity Dz. Uz 2008 r. nr. 193 poz 1194 z pdzzm. )

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r, { tekst jednolity Dz.
U.z 2007 nr.19 poz. 115z pdz. zm. )

- Ustawa zamodwien publicznych ( tekst jednolity Dz. U z 2010 nr. 113
poz. 759 z pdi. zm. }

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych z 31 lipca 2002
r. (Dz, U.z 2002 r. nr. 170 poz. 1393 z pdz. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrasfruktury w sprawie szczegdtowych
warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzeniem z 23 wrzesnia 2003r. ( Dz. U. z 3003 r. nr.
177 poz. 1729)

- prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. | tekst jednolity Dz. U. z
2005 r. nr.108 poz 908 z poz. zm. )

- Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. { tekst jednolity Dz. U z 2010
r.nr. 185. poz 1243 z pdz. zm. )

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony §rodowiska ( tekst
jednolity Dz. U. z 2008 r. nr. 25 poz 150 z pdz. zm. )

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w

sprawie informacji dotyczqcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz



planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr. 120 poz. 1126)
Normy budowlane majqce zastosowanie do realizacfl inwestycji:
PN-S-06102;1997 Drogi samochodowe-Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

PN-EN 13242:2004 ,, Kruszywa do niezwiqzanych i hydraulicznie
zwiqzanych materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe-Roboty zZiemne - wymagane
badania

PN-$-02204:1997 Drogi samochodowe - Odwodnienie Drég
Pn-S-26012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

Pn-S-26013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
wymagania i badania

Pn-8-06250 Beton zwykty

Kruszywa do niezwiqzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢

1:Beton Asfaltowy Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania-

Czesé 5:Mieszanka SMA Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqgce
cementéw powszechnego uzytku

Drogi samochodowe | lotniskowe.

Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania Beton -Czgs¢ 1:

Wymagania , wiasciwosci , produkcja | zgodnosé Kraweiniki betonowe-
Wymagania | metody badan Betonowe kostki brukowe. Wymagania i
metody badan Drogi samochodowe. Podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe .Podbudowa | ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

Crogi samochodowe . Roboty Ziemne. Wymagania | badania

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczqce
poziomych oznakowan

State, pionowe znaki drogowe

Drogl samochodowe -Odwodnienie drég

Drogi samochodowe

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigienie ptytq

Pobleranie prébek gruniéw do celéw drogowych i rodzaje badan

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskainika noSnosci gruntu jako

ay



podtozanawierzchni podatnych

PN-70/N-01270.01 PN-70/N-01270.02 PN-EN 1610:2002 PN-B10736 PN-74/B-
02480 PN-76/E- 05125

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, PN-EN 124:2000

PN-EN 752-2:2000 PN-EN 752-7:2002 PN-B-10729:1999 PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994 PN-B-10736; 1999

PN-76/E- 05125

Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowlenia ogdine.

Wylyczne znakowania rurociqggdw. Podstawowe nazwy | okredlenia.
Budowa | badania przewoddw kanalizacyjnych.

Roboty zZiemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Zblizenia do urzgdzer energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

Rury z tworzyw

Iwiehczenie wpusidw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dia
ruchu pieszego | kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakosciq.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

lewneilzne systemy kandiizacyjne. Eksploatacja 1 uZytkowanie.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wiazy kanatowe. Klasa A 15.

Witazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

Roboly zZemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociqgowych |
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Iblizenia do urzqdzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociqgdw do wody uzytkowej i kanalizaci deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE}. Cz.1: Wymagania
ogdine.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciénieniowych
rurociqgdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitamej,
uktadane pod ziemiq | nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych
rurociqgdédw do wody uzytkowe] | kanalizacjl deszczowe] oraz sanitarnej,
vktadane pod ziemiq i nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki. Systemy
przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do clénieniowych rurociqgéw
do wody uzytkowej | kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod
Ziemiq | nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura. Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej | kanalizacji deszczowej oraz sanitamej, uktadane pod ziemiq i
nad ziemiq. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$é do stosowania w systemie.

4. Inne posiadane Iinformacje | dokumenty niezbgdne do
zaprojektowania robét budowlanych, w szczegdlnosci:
5.0Plan sytuacyjny na kopi mapy zasadnicze} str.24

6.0.Kopia mapy ewidencyjnej sir.25



7.0.Kopia mapy topograficznej
8.0.zatgcznik poglgdowy
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