Gmina Jezowe
37-430 Jezowe 136A

Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136A, NIP 602 -00-17 -490 , tel. 015 8794304, fax. 015 8794342, sekretariat@jezowe.pl www.gmina-jezowe.pl

Zatacznik nr 7.

PROJEKT

UMOWA NA WYKONANIE ROBOT:

Dobudowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Jezowe.

Umowa zostata zawarta zgodnie z zaproszeniem do ztozenia oferty. W postgpowaniu do nie stosuje si¢ przepisdéw ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) — art. 4 pkt. 8. Warto$¢

zamowienie nie przekracza kwoty 30.000 euro

Dobudowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Jezowe.


mailto:sekretariat@jezowe.pl
http://www.gmina-jezowe.pl/

Projekt umowy

Umowa Nr ...........

zawartaw dniu ..................... . 1. w Jezowem pomigdzy:
Gming Jezowe, 37 430 Jezowe 136a zwang dalej ,,Inwestorem”,
reprezentowang przez:

Marek Stepak - Wojt Gminy Jezowe.
przy kontrasygnacie P. Wiestaw Lach - Skarbnika Gminy Jezowe.

aFirma: ..., ZS1edziDg ...
wpisang do ewidencji dziatalnoS$ci GOSPOAArCZE] .......c.ovuiiriiiiiiii e
POd Nr. ewid. ..o,

TEPTEZENEOWANYITI PIZEZ & +uvvenrteenreenreeaneeennsereeniieeessseeessseeessseesssseesssseesssseesssseessseeessseeennsnnennnnesa W1ASCICIE]
zwanym dalej ,, Wykonawcg”

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego
ogloszonego W BZP NI ....cccooiiiiiiiiiiieeeeeeen pn.:

Dobudowa o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Jezowe.
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

ROZDZIAL 1. PRZEDMIOT UMOWY

ARTYKUL 1
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie maja nastgpujace znaczenie:

,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatacznikami regulujgca prawa i obowigzki stron wynikajace z niej i zwigzane
Z jej wykonaniem.

,Roboty budowlane” — budowla a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
okreslone w art. 2 Umowy, do ktorych majg zastosowanie przepisy art. 647-658 Kodeksu cywilnego, do wykonania,
ktorych Wykonawca zobowigzat si¢ w Umowie.

»Sita wyzsza” — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne 1 niemozliwe do zapobiezenia np. wywolane dzialaniem sit
przyrody na znacznym obszarze.

,,Dni robocze” — dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskie;j.

,Obiekt budowlany” — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury.

”Przepisy techniczno-budowlane” — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

,»Polskie normy” — normy krajowe, oznaczane symbolem "PN"; okres$laja wymagania, metody badan oraz metody
i sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczegdlnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz
ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych
cech jako$ciowych wspdlnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wlasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcow, materiatdow, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtdéwnych parametrow,
typoszeregbw, wymiardOw przytgczeniowych iinnych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajowa 1ijakoSciowa oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalng wyroboéw, projektowania obiektow
budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-
montazowych, dokumentacji techniczne;j.

»leren budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzeniag zajmowana przez
urzadzenia zaplecza budowy.
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ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Inwestora robot
budowlanych w ramach inwestycji:

Dobudowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Jezowe.

a w szczeg6lnosci:

1. Podwieszenie obwodu oswietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej NN ze stacji trafo
Krzywdy 5

2. Podwieszenie obwodu o$wietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej NN ze stacji trafo

Krzywdy 1
Budowa linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego ze stacji trafo Jata 3 Kosciot

Podwieszenie obwodu o$wietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej NN ze stacji trafo
Zalesie 4

5. Podwieszenie obwodu oswietlenia ulicznego na istniejgcej linii napowietrznej NN ze stacji trafo
Stary Nart 1 Szkota

6. Budowa linii napowietrznej o$§wietlenia ulicznego ze stacji trafo Cholewiana Goéra 3 Szkota

7. Podwieszenie obwodu o$wietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej NN ze stacji trafo
Jezowe 2 Zagrody Szkota

8. Podwieszenie obwodu o$wietlenia ulicznego na istniejacej linii napowietrznej NN ze stacji trafo
Jezowe 3 Zagrody

Lokalizacja : Jezowe, Gmina Jezowe, pow. nizanski, woj. podkarpackie.
2.1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy oraz w oparciu o:
- ztozong oferte;
- kosztorys ofertowy;
- zakres rzeczowo-finansowy robot;

- projekt budowlany.

Szczegdlowy zakres robot zostat ujety w  kosztorysie ofertowym opracowanym przez Wykonawce na
podstawie przedmiaru robot, projektu budowlanego

Roboty budowlane okreslone w ust. 2.1 zostanag wykonane zgodnie z projektem budowlanym i przepisami
prawa budowlanego.

Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej - w tym w zakresie
szczegblowych rozwigzan technicznych, o ile beda one prowadzi¢ do =zastosowania rozwigzan
réwnorzednych lub korzystniejszych pod wzglegdem materialowym, technicznym, technologicznym itp.
Jezeli nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia umownego.

2.2. Strony postanawiaja, ze nie bedzie czgsciowych ptatnosci za poszczegdlne etapy robot.

Wykonawca wystawi jeden rachunek/fakture po zakonczeniu i odebraniu calo$ci zaméwienia.
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ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE

3.1. Materiaty rozbiorkowe

3.1.1. Materiaty i czg¢$ci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czgsci robot stanowig whasnos¢ Inwestora
1 Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie srodki ostrozno$ci niezbedne dla zachowania ich.
Wyjatek od niniejszej klauzuli stanowig materiaty z rozbidrki konstrukeji wskazane w ofercie.

ARTYKUL 4
SPOSOB WYKONANIA UMOWY

4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

4.1.1.Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowiagzuje si¢ do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannos$ci okreslonej w art. 355 § 2
Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Inwestora o przebiegu wykonywania umowy na kazde zadanie
Inwestora oraz przedstawiania sprawozdan.

Nadzor inwestorski z ramienia Inwestora sprawowac bedzie :

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie: ..........cccooevevninennnnnee

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wlasnymi / za pomoca podwykonawcow

4.1.2. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 07.07.1994
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.)
4.2. Obowiazki inwestora

4.2.1.Inwestor zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego/ technicznego,
dziennika budowy i terenu budowy.

4.2.2.Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili
wykonania przedmiotu umowy petna odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

4.3. Obowigzki wykonawcy

4.3.1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) projektem budowlanym opracowanym przez inz. Adama Hare¢, obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego 1 przepisami prawa dotyczacymi wymagan technicznych,

2) ze ztozong oferta, w tym z kosztorysem ofertowym ,
3) zasadami sztuki budowlane;.
4.3.2.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow stanowigcych jego wtasnoscé.

4.3.3.Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa powinny posiada¢ $wiadectwa jako$ci, wymagane
certyfikaty oraz powinny odpowiadac:
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a) obowigzujagcymi normami
b) wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na kazde zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wtasciwe dokumenty zgodnie z prawem
budowlanym.

4.3.4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

a) pisemnie Inwestora — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego — 0 konieczno$ci
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosci okreslajacy
zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg nosnikow cenowych z kosztorysu ofertowego),

b) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robdt jak i1 zmiang¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robdt oraz do wspotpracy z Inwestorem przy opracowywaniu przedsigwzigé
zapobiegajacych zagrozeniom.

4.3.5.W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych kosztorysem ofertowym oraz
nie ujetych w projekcie budowlanym/technicznym. Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej umowy.

4.3.6. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:
a) urzadzenia terenu budowy,
b) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektryczne;j,
¢) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku realizacji —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

e) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow istniejacych
1 elementéw zagospodarowania terenu,

f) dokonania odkrywek w przypadku nie zgloszenia rob6t do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

g) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,
h) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

i) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco zbednych materiatow, odpadow 1 $mieci,

J) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora,

K) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go Inwestorowi najpozniej
do dnia odbioru koncowego.

I) wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji po zakonczeniu realizacji zadania

4.4. Zapewnienie bezpieczenstwa
4.4.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

4.4.2.Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnié
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

4.4.3. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczefistwa pracy. Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska
I bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.
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4.5. Ryzyko

4.5.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata dobr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,
Z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

TERMINY

4.5.2. Termin rozpoczecia robot budowlanych nastagpi w dniu  podpisania umowy z Gming Jezowe
L1 SRR U PP PV 2016 .
Termin zakonczenia:21.12.2016 r. Pozadany jest wczeSniejszy termin wykonania prac

4.6. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykonaé¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4.7. Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robot budowlanych Inwestorowi teren budowy.

4.8. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego nastepujacego po
dniu dorgczenia pisma.

ARTYKUL 6
ODBIORY | PROCEDURA

6.1. Protokoét odbioru koncowego

6.1.1.Po =zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
| potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora
0 gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
b) dziennik budowy,

) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami
(obowiazujacymi normami)

d) protokoty badan,

e) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci ogétem
oraz netto i podatku VAT.

6.1.2. Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot stanowiacych przedmiot
umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

6.1.3. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢) w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

6.1.4. Protok6t odbioru koncowego sporzadzi Inwestor i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru

6.2. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.2.1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czeSciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
to Inwestorowi przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad;
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
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b) jezeli wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapié
od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6.2.2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunig¢ciu wad.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1.  Wykonanie wskazowek i polecen inwestora
Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

- stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu
UMOoWY;

- przedtozenia Inwestora na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania Umowy,
wszelkich dokumentéw, materialdéw i1 informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.

7.2. Podwykonawstwo

7.2.1. Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o wykonanie czgséci robot budowlanych z podwykonawcami
wymienionymi w przyje¢tej ofercie przetargowe.

7.2.2.Wykonawca moze podpisa¢ umowe¢ o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi
w ofercie przetargowej pod warunkiem wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inwestora.

7.2.3.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow
w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

7.2.4.Jezeli Inwestor uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzgt nie gwarantuja
odpowiedniej jako$ci wykonania robot lub dotrzymania termindéw, Inwestor ma prawo zadac
od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7.2.5.Jesli Wykonawca zawarl umowe z podwykonawca bez zgody, o ktorej mowa w ust. 7.2.2., Inwestor
moze bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, wedtug swojej decyzji zastosowac sankcje
za naruszenie Umowy, tzn. zazada¢ odszkodowania lub wypowiedzie¢ Umowg.

7.2.6.Podwykonawcy musza speilnia¢ okreSlone w dokumentacji przetargowej kryteria dla zawarcia
umowy.

7.2.7.Inwestor nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze
skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcg. Wykonawca bedzie
pozostawal w pelni odpowiedzialny w stosunku do Inwestora za zlecone do podwykonania czgsci
robot.

7.2.8.Wykonawca bedzie wspotpracowal oraz wspotuzytkowat teren budowy z innymi wykonawcami,
organami wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznos$ci publicznej oraz Inwestorem.

ARTYKUL 8 ,
GWARANCIA JAKOSCI

8.1. Wykonawca udziela 60 miesigcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy,
liczonej od dnia odbioru koncowego Zgodnie z zal. Nr 6 oferty przetargowej

8.2. Inwestor powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich
ujawnienia.

8.3. Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia usterek w ciggu 7 dni od dnia dor¢czenia zawiadomienia

Dobudowa oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Jezowe.



0 ujawnionych usterkach.

8.4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy datg
rozpoczgcia a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na
jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

8.5 Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robo6t po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie okresu
gwarancji.

ARTYKUL 9
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W  okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu Umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynikac
zwad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUL 10
ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

KARY UMOWNE | ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1. Kary umowne

10.1.1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

10.1.2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach w wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Inwestorowi kar¢ umowng za:

- zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki. Termin zwtoki liczony
bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego na usunigcie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 50%
wynagrodzenia okreslonego w art. 12 Umowy.
10.2. Roszczenia odszkodowawcze.
Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
10.3. Roszczenia odszkodowawcze.

Inwestor zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokos$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Zamawiajacy nie bedzie zadat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

NEO voveeieeeeeeeeeeeeeeeenn ZHS STOWIUE: oo
Val e z1
Brutto ...oooovvvveeeeeeeeeeeeeiinn, ZH S STOWIE: oo

zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia 24.11.2016 r.

12.1. Wartos¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda waloryzowane w okresie realizacji umowy

12.2. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie rachunku / faktury VAT. Faktura
powinna by¢ adresowana do Gminy Jezowe, 37-430 Jezowe 136a , NIP: 602-00-17-490

12.3. Podstawg do wystawienia/ rachunku / faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych robot
podpisany przez inspektora nadzoru z uwzglgdnieniem postanowien art. 6.

12.4. Platno$¢ za fakture¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na podane konto
Wykonawcy w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Blednie
wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru koncowego spowoduja naliczenie ponownego 7
-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

Wszystkie zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja zgody obu stron i zachowania formy pisemnej
(aneks) pod rygorem niewazno$ci. Inwestor/ Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru.
Wykonawcy, jezeli zajdzie konieczno$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu zamowienia na skutek:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
lub negatywnie wptywajacych na jako$¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy,

b) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1. Prawo inwestora do odstgpienia od umowy
14.1.1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
C) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Inwestora ztozonego na pismie.
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14.1.2. Wszelkie materiatly znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wihasnosciag
Wykonawcy, bedg uwazane za wilasno$¢ Inwestora i pozostang do jego dyspozycji w przypadku
odstapienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce.

14.1.3. Inwestor w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia si¢ z wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca
wyrazi zgod¢ na przejecie tych obiektow 1 urzadzen,

) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

14.2. Forma odstgpienia

Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

15.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwiazku z niniejsza
Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i podpisana przez Stron¢ zawiadamiajaca.
Zawiadomienia moga by¢ przesylane telefaksem, doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub
listem.

15.2. Zawiadomienia b¢da wysylane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony. Kazda ze Stron
zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby
lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer
telefaksu, Strony uznaja za dorgczone.

15.3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi.

ROZDZIAL III. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

16.1. Postanowienia dodatkowe
16.1.1. Strony ustalajg nast¢pujace postanowienia dodatkowe:

- Inspektorem Nadzoru bedzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego. Wynagrodzenie dla Inspektora
nadzoru bedzie ptatne ze srodkdw Zamawiajacego

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji
okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor zaakceptuje
proponowang zmian¢ podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejetnosci
i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu beda takie same, badz lepsze niz personelu
wymienionego w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Inwestora. Wykonawca
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powinien poinformowa¢ Inwestora o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do wskazéwek
dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

16.2. Postanowienia koncowe

16.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

16.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy prawo budowlane.

16.2.3. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie mogg by¢ rozstrzygnigte
polubownie, beda rozstrzygane przez Sad wtasciwy dla siedziby Inwestora.

16.2.4. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego polegajacego na
rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Inwestora. Wykonawca ma obowigzek pisemnego
ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia na pismie.
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Inwestora, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
na roszczenie w terminie Inwestor jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

16.3. Wersja obowigzujaca umowy

Umowg niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach; 1 egz. dla Inwestora i 1 egz. dla
Wykonawcy.

INWESTOR WYKONAWCA
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