
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT     

1.      Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Remont Domu Ludowego w miejscowości Grabanina wraz z remontem boiska 
sportowego

Grabanina dz. nr ewid 181, Gmina Nowy Żmigród, woj. Podkarpackie

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiający – Gmina Nowy Żmigród ul. Mickiewicza 2, 38`-230 Nowy Żmigród

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia

Roboty remontowe budowlane, roboty instalacyjne wod-kan., gaz i C.O.

1.3.1 Ogólny zakres robót

Roboty budowlane:
- Montaż elementów odwodnienia dachu
- Izolacje przeciwwilgociowe i cieplne
- Okładziny stropów z płyt GK
- Rozbiórki okładzin podłogowych z tworzyw sztucznych i paneli
- Roboty demontażowe okładzin ściennych drewnianych
- Ścianki działowe
- Warstwy wyrównawcze pod posadzki
- Przebicia i zamurowania otworów
- Wykucia i zamurowania bruzd
- Tynki wewnętrzne gipsu szpachlowego
- Gruntowanie podłoży powierzchnie pionowe i poziome
- Montaż ozdobnych listew wykończeniowych
- Posadzki z płytek oraz z paneli podłogowych
- Okładziny stopni schodowych z drewna
- Okładziny ścienne z płytek
- Okładziny podokienników z płytek
- Montaż podokienników z aglomarmuru
- Okładziny ścienne z płatków natryskowych
- Malowanie pomieszczeń
- Balustrady schodowe i pochwyty
- Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- Roboty ślusarsko dekarskie
- Montaż podsufitki
- Roboty rozbiórkowe podłoży utwardzonych
- Podbudowy z kruszyw
- Obrzeża i nawierzchnie z kostki brukowej
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych na boisku sportowym wraz z  

oznakowaniem
- Plantowanie terenu
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- Remont ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej

Instalacje sanitarne:
- Rurociągi z tworzyw sztucznych
- Rurociągi kanalizacyjne z PVC 
- Podejścia dopływowe
- Otuliny termoizolacyjne
- Urządzenia sanitarne
- Montaż przewodów i kratek wentylacyjnych

Instalacje elektryczne:
- Montaż prrzewodów
- Montaż osprzętu elektrycznego (tablice, łączniki, gniazda itp.)
- Montaż opraw oświetleniowych i awaryjnych
- Montaż wentylatorów
- Montaż instalacji odgromowej
- Urządzenia grzewcze

Wyposażenie:
- Dostawa i montaż koszy do koszykówki
- Dostawa i montaż bramek do gry w piłkę ręczna
- Dostawa i montaż tablicy z regulaminem boiska
- Dostawa i montaż wyposażenia kuchni

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót

1.4.1 Projekty budowlano wykonawcze branży budowlanej oraz instalacyjnej
1.4.2 Przedmiary robót
1.4.3 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

1.5 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją 

kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny  koszt  niezbędne  rysunki  i  przedłoży  je  w  czterech  kopiach  do  akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy.

2. Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe 
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  
i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami 
specyfikacji  technicznych i  programu zapewnienia jakości,  projektu organizacji  robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów  i  elementów robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w umowie, 
projekcie wykonawczym, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

2



podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy 
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż  w 
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Obiekt  mieści  się  w  miejscowości  Grabanina  Dostępność  placu  budowy  pod  względem 
wjazdu samochodami ciężarowymi i dostawczymi jest dobra z drogi gminnej. Plac nie jest 
ogrodzony.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy 
Zamawiający zapewnia Wykonawcy:

- dostęp do niezbędnych mediów, których koszty będzie ponosił wykonawca
- teren na którym mogą być składowane materiały do realizacji zamówienia

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:
1) dokumentację techniczną określoną w p.1.4
2) kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie 
niezbędne,  tymczasowe zabezpieczenia  ruchu i  urządzenia  takie  jak:  bariery,  sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są 
właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na planie  zagospodarowania  terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
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zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń 

podziemnych  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy o  każdym 
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy 
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej 
przeprowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez 
jego  działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i  będzie utrzymywał  wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i  odzież wymaganą dla ochrony życia  i  zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie 
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami  przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów 
emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed 
użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów:
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1) projekt organizacji robót,
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji  robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót.  Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien 
zawierać:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 
elementów robót

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie  realizacji  robót  wykonawca będzie  stosował  się  do wszystkich  obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy
2.4.1   Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie  od  chwili  formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy aż  do  zakończenia 
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie  związane  z 
zarządzaniem budową.

Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 
dokonywane  w  porządku  chronologicznym  jeden  po  drugim, nie  pozostawiając  pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  i 
zarządzającego realizacją umowy. 

W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące 
informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie  przez zarządzającego realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w 

p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
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- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót   z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  z 
warunków  klimatycznych;

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy 
przez  wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji 
zarządzającemu realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego realizacją  umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko 
na temat  każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela  nadzoru 
autorskiego.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze  osobami  trzecimi  i  inne  umowy i  porozumienia  cywilno-

prawne;
e) Instrukcje  zarządzającego realizacją  umowy oraz  sprawozdania  ze  spotkań i  narad  na 

budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Przedmiar robót, kosztorysy ofertowe, powykonawcze i różnicowe
h) Opinie ekspertów i konsultantów,
i) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie 
zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone 
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

3. Zarządzający realizacją umowy
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Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego 
reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności 
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi, 
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla 
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu,  w  zakresie  przekazanych  im  uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej, 
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu 
budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie  wbudowywane materiały i  urządzenia  instalowane w trakcie  wykonywania 
robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  projekcie  budowlanym  oraz 
przedmiarach  robót.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskania  takich  materiałów,  atestach,  wynikach 
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji zarządzającego  realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów  z 
danego  źródła  nie  będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są 
akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji 
technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek 
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed 
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego  prawidłową eksploatację.  Wykonawca będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i 
dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada 
Wykonawca.  Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia,  żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych.

Zarządzający  realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek 
materiału  żeby sprawdzić  jego własności.  Wyniki  tych  prób stanowić  mogą  podstawę do 
aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów. Zarządzający  realizacją  umowy jest  również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie  przeprowadzania  badania materiałów i  urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne 

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji 
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robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta,  poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane 
przez  zarządzającego  realizacją  umowy w dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie 
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z 
wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie  zostaną  one 
przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  z 

dokumentacją budowy muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 
robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 
odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego  realizacją  umowy. Każdy  rodzaj  robót 
wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie  zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją  umowy,  będzie  wykonany na własne ryzyko  wykonawcy. 
Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i  niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo 

składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego 
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą 
zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub 

urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub przedmiarach 
robót,  poinformuje o takim zamiarze  przynajmniej  zarządzającego realizacją  umowy na 3 
tygodnie  przed  ich  użyciem  lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest  badanie  materiału  lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.
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5. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakości i projekcie 
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i 
wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt  będący własnością  wykonawcy lub wynajęty do wykonania  robót  musi  być 
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami 
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to 
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywaniu  Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez 
zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.

6. Transport 

Liczba i  rodzaje  środków transportu będą określone w projekcie  organizacji  robót. 
Muszą  one  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie 
wykonawczym  oraz  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy,  w  terminach 
wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą  przez  Inspektora  usunięte  z  terenu  budowy  na  polecenie  zarządzającego  realizacją 
umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie 
uszkodzenia i  zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakości robót
7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  oraz  jakości 
wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami 
zawartymi  w projekcie  wykonawczym.  Minimalne  wymagania  co  do zakresu badań i  ich 
częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 

9



przepisów  zarządzający  realizacją  umowy  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację,  zostały 
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury 
badań. 

7.2  Pobieranie próbek 
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie 

statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe 
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane 
materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki 
dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  zarządzającego  realizacją 
umowy będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób zaakceptowany  przez  niego. 
Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania,  stosować  można  wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub  badania  wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego 
realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje 
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 
umowy natychmiast  wstrzyma  użycie  do robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów 
ponosi wykonawca. 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu  będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót 
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych 
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
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Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i 
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną  poniesione  przez 
wykonawcę.

8. Obmiary robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  
z dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.

9.   Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. Przepisy związane
10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 

Wszystkie  najważniejsze przepisy i  normy dotyczące  danego asortymentu  robót  są 
wyszczególnione w punkcie 9  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2    Przepisy prawne
Wykonawca jest  zobowiązany znać wszystkie  przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne,  które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 

Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o 
swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych  wymaganych 
świadectw.
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	Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:
	Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
	Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

