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2. WSTEP

2.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa urzadzenia wodnego zlokalizowanego na dz.
114, 115 obr. 0007 Krajno pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie skarp
wylotu oraz dna materacami gabionowymi oraz umocnieniem koryta cieku na dz. 113, obr Krajno
Pierwsze, poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju

koryta w miejscu umocnienia
2.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych

z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym.
2.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla robot
budowlanych bedgcych przedmiotem przedsiewziecia.

2.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Kierownik budowy — osoba ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budoweg.

Inspektor Nadzoru (Inzynier/kierownik projektu) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem. O wyznaczeniu Inspektora

Nadzoru Zamawiajacy informuje Wykonawce.

Ksigzka obmiaréw — zeszyt z ponumerowanymi stronami , akceptowany przez Inspektora
Nadzoru ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie
wyliczen , szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigdze obmiaréw podiegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru .

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu , stwierdzajgca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie .
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi .

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robot .

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez tworzywa niezbedne do
wykonania robot , zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru .

Przekréj poprzeczny - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie przekroju prostopadtego do osi

cieku
Profil podtuzny — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie pionowego przekroju w osi cieku.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, udostepniona przez Zamawiajgcego .

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca oddzielng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng zdolng do samodzielnego petnienia funkcji uzytkowej. Zadanie
moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg lub modernizacjg budowli lub jej

elementow .

Odpowiednia zgodno$é — zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami , a jezeli
nie zostaty okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robét.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem przetargu.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug kolejnosci
technologicznej wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach

przedmiarowych.

Rysunki — cze$é dokumentacji projektowej wskazujaca lokalizacje , wymiary i charakterystyke

obiektu , ktory jest przedmiotem robot.

2.5. Okreslenia podstawowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot , bezpieczerstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte w trakcie realizacji robét oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz

przekaze dwa egzemplarze petnej dokumentacji projektowej wraz z ST.

2.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy . Wykonawca winien otrzymac

od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

2.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wymienione chocby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wg.
"Ogéinych warunkéw umowy, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia rozbieznoéci, podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu na skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i ST.

Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ przedziatu

tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg lub ST i wptyneto to
na niezadawalajgcg jako$¢ budowli lub jego element, to materiaty takie i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli zostang rozebrane

i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

2.5.4, Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robét az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i wiaczony jest w ceng
umowy. Fakt przystapienia do robét, Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przez umieszczenie
w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

2.5.5. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robét

Przepisy dotyczace ochrony $rodowiska Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac
w trakcie realizacji robot. W czasie trwania budowy, Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie
konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie¢ do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét budowy. Bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji i zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie przestrzegat nastepujgcych warunkow:

» miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane aby
nie powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym
» powinny zosta¢ podjete srodki zabezpieczajgce przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
o mozliwoscig powstania pozaru.
e praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas prac nie moze powodowac zniszczen
w $rodowisku naturainym
¢ materialy stosowane do robét nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych srodowisku,
o stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy
o optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie wykonywania
rob6t. Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazyndw i sktadowisk materiatow powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawierajg substancie szkodliwe dla otoczenia, takie jak oleje, bitumy,
chemikalia. Zbiorniki materiatéw napedowych powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob
gwarantujacy nie przedostawanie sig tych materiatéw do otoczenia.

Podczas realizacji robot, sprzet budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu na wartosé

emisji gazéw spalinowych bedacych zrédtem substancji toksycznych.
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Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekraczac

warto$ci norm dopuszczalnych okreslonych przez odpowiednie przepisy.
2.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére na trwale sg szkodliwe dla otoczenia nie zostang dopuszczone do uzycia
Nie dopuszcza sie stosowania materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu

wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

2.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone
w urzgdzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Wykonawca na wiasny koszt wygasi pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie
wywotany bezposérednio lub posrednio jako rezultat prowadzenia robdt albo przez personel
Wykonawcy.

2.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania budowy. Jezeli w
zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoé¢é. Stan naprawionej
wlasnoséci nie powinien byé gorszy niz przed uszkodzeniem. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzgdzer uzbrojenia terenu (przewodow
rurociagow, kabli teletechnicznych , itp.) ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego
lub ich wtascicieli
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Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczace;
istniejgcego uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem roboét zasiegngé informacji od ich

wiascicieli odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie terenu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu tych urzadzen badz ich przetozeniu
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru.

Jezeli teren budowy sgsiaduje z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat
prace w sposéb powodujacy jak najmniejsze niedogodnosci

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy nim a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych , jednak ani Zamawiajgcy ani Inspektor Nadzoru nie bgdzie ingerowat w takie

porozumienia o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
2.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu gruntu, materiatéw i sprzetu na i z terenu budowy. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtasciwych wiadz na przewoéz nietypowych tadunkow i
o kazdym takim przewozie bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inspektor Nadzoru moze polecic,
aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw byty usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu budowlanego i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt w sposdb zaakceptowany

przez Inspektora Nadzoru.

2.5.10.Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolinoéci bedzie dbat, aby personel nie wykonywat, pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.
2.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszystkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do odbioru ostatecznego.
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Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby przedmiot robét oraz jego
elementy byty w zadawalajacym stanie od rozpoczecia do zakonczenia robot.

2.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkie przepisy prawa wydane przez organy
centralne i miejscowe, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w peini

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i bedzie na biezaco informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.5.13.Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach budowy powotane sg normy i przepisy, ktére spetniac
powinny materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane roboty, obowigzywac¢ bedg postanowienia
najnowszego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sig do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ zastosowane odpowiednie inne normy jednak muszg
zapewniaé réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy pod warunkiem

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
3. Materialy

3.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrodla pozyskania materiatow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robét Nie pézniej niz trzy tygodnie przed uzyciem materiatow Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne prébki
materiatéw w celu zaakceptowania wybranego materiatu. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie pochodzenia materiatu nie oznacza ze wszystkie
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta bedg akceptowane do wbudowania. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badarn w celu udokumentowania, ze materiaty

pochodzace z dopuszczonego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.
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3.2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢é wariantowego wyboru
rodzaju materiatu, Wykonawca powinien co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem powiadomic
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskiwanie materiatbw ze Zrodet miejscowych wiaczajgc w to Zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem
Inspektorowi Nadzoru wiarygodnej dokumentacji zawierajacej raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz przedstawienie proponowanej metody wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z proponowanego zrodta

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatu miejscowego do
robét.

Eksploatacja zrodet materiatbw miejscowych bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami

prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot
niz te, dla ktérych
Kazdy rodzaj robdt, zostaty zakupione to koszt ich zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. w ktérym znajdujg sie materialy nie zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasno$ci oraz byty dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Odpowiedzialno$¢ za wady materiatowe powstate w czasie przechowywania

i skladowania ponosi Wykonawca.

www.a-trade.pl

GSM 666 297 608 AGRO TRADE A

5 gr S
FAX 412421915 UL Staszica 6/010; o Trade 3{*"

_‘ L www a-(1atde pl ;,;g‘-’
E-MAIL: info@a-trade.pl 25 - 008 Kielce

www.a-trade.pl NIP: 7681571031 Strona 11z 21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Przebudowa urzadzenia wodnego

A ro TI' a d e _-}}j_%i zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie

J——— #ﬁ‘, skarp wylotu oraz dna materacami gabionowymi. Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze,

www.a-trade.pl poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w migjscu
umocnienia.

Wszelkie miejsca tymczasowego sktadowania materiatdbw powinny by¢ po zakonczeniu
robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu , w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasnosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym
w dokumentacji projektowej. W przypadku braku takich ustalen w w/w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodny z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowg Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i statej
gotowosci do pracy spetniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe uzycie sprzetu Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed jego uzyciem.

Wybrany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie moze by¢ zmieniony bez

jego zgody.

5. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna ujemnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i wydajno$¢ érodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodny
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ,SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie , mogg by¢
dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia jej stanu pierwotnego na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca usuwaé bedzie na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, wymogami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie w terenie wszystkich elementow robot

zgodnie z wymiarami i rzednymi podanymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

wytyczeniu i wykonaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Kontrola jakosci robét.

7.1. Program zapewnienia jakosci robét.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jakosci robét, w ktérym przedstawi zamierzony

spos6b wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

e czeSC 0going opisujacy :

o

o

o}

o

organizacje wykonania robo6t w tym terminy i sposoby prowadzenia robot
organizacje ruchu na budowie

plan bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe wykonanie
poszczegoinych elementow

system proponowanej kontroli robét

wyposazenie w sprzet , urzadzenia do pomiarow i kontroli wraz z opisem
sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapisow pomiarow, sposob

i forme przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

e czesé szczegoOtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot :

o}

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do zatadunku

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasnosci w
czasie transportu

spos6b, procedure pomiaréow i badan prowadzonych podczas dostaw
materiatow

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom
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1.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robot powinno byé takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac zatozong jakos$¢ robot Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca powinien zapewnié system kontroli i badar materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materiatow i robét z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie ze roboty zostaly wykonane zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu i ich czestotliwosci
okreslone sg w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

7.3. Badanie materiatéw.

Materiat do badarn powinien by¢ pobierany losowo. Inspektor Nadzoru winien mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu przy wykonywaniu badan materiatéw Wykonawca winien
zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badan Po wykonaniu badan
Wykonawca na pismie przedstawi wyniki tych badar do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci o ile kwestionowane materiaty nie zostang usuniete
z wtasnej woli Koszty tych badar pokrywa Wykonawca jedynie w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
W przypadku gdy normy nie obejmujg badan wymaganych w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe lub inne zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki badan powinien przechowywa¢ Wykonawca i na zyczenie udostepni¢ Inspektorowi
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze oceni¢ zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce lub prowadzié¢ badania niezalezne na
wiasny koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg niewiarygodno$¢ badan Wykonawcy, to Inspektor Nadzoru
moze poleci¢ Wykonawcy lub jednostce niezaleznej przeprowadzenie badan dodatkowych , albo
opiera¢ si¢ wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéow i robét z
Dokumentacjg Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badar poniesie
Wykonawca.

7.4. Atesty materialow, certyfikaty, deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaéciwych przepiséw i dokumentow technicznych

deklaracje lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi SST.

produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan

Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.5. Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny byc¢

wykonywane na biezgco i dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej strony budowy Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego

wykonania i podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego

Zapisy powinny byé czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ kolejno

ponumerowane i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisac :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram robét i program zapewnienia
jakosci robét

termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny
przerw w robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

data wstrzymania robét z podaniem powodu

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych , ulegajacych zakryciu i koncowych
odbioréw robot
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e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych w trakcie robot

e stan pogody, temperature w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi

¢ dane dotyczace sposobu wykonania i zabezpieczenia robot

e dane o jakoéci materiatow, przeprowadzonych badarn z podaniem kto ich
przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie Projektant jednak nie jest strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robét.

b) ksigzka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
rob6t. Obmiary wykonywanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w przedmiarze i

kosztorysie robot.

c) dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) pozostate dokumenty
Oprocz wymienionych w punktach a,b i ¢ do dokumentéw budowy zalicza sig
e pozwolenie na budowg
e protokoét przekazania terenu budowy
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e protokoty z odbioru robét
e protokoty z narad i ustalen
e operaty geodezyjne

o korespondencje na budowie
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e) przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
na terenie budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw powinno spowodowac jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem Wszelkie dokumenty budowy
powinny byé zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot.

8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektows i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robo6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych
robét, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostang
poprawione wg. ustalen Inspektora Nadzoru na piémie. Obmiar gotowych robé6t bedzie
przeprowadzony z czestosécig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg mierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej robét i podane w metrach. llosci ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach. Materiaty, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na
pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢ dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem,
ze skrzynia ma taki ksztatty, ktorej pojemnos$¢ fatwo jest wyliczyc.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli w
trakcie tej kontroli stwierdzi, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to cato$¢ materiatéw przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli
zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnione;j.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak drut, rury, dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru.

Wszystkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Projektowe;j.
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8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszelkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzadzenia
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ w dobrym stanie podczas

catego okresu trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét a takze w
przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w trakcie ich wykonania a ulegajgcych
zakryciu, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niezbedne wyliczenia wykonane powinny by¢ w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byC¢ uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub w formie oddzielnego zatgcznika
do ksiazki obmiaréw , wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen zawartych w warunkach umowy , roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspotudziale Wykonawcy :

o odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
o odbior czesciowy
e odbiér koncowy

e odbior pogwarancyjny

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét Odbiér tych robét wykonany zostanie w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czeéci do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
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Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu
dokumentow, przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robo6t Odbioru
czeciowego robo6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umowy, wedtug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.4, Odbior koricowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci robot.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakorficzenia robét i przyjecia dokumentow wymienionych
w pkt. 9.4.1.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy
wspbtudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie
odbioru robét ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych
i uzupetniajgcych W przypadku nie wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych oraz robot
wykonczeniowych , komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenie przez komisje ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru jest protokét odbioru koricowego robot
sporzadzony wedtug wzoru Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:
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e Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi
Zmianami)

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania zalecen

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci Robot

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na wbudowane materiaty.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny by¢
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych

wyznacza komisja

9.5. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru jest protokét odbioru koricowego robot
sporzgdzony wedtug wzoru Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:
e Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacja Projektowa 2z naniesionymi
zmianami)
e Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania zalecen
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar zgodnie z SST i Programem Zapewnienia
Jakosci Robét
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty na woudowane materiaty
W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie s gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych

wyznacza komisja
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skarp wylotu oraz dna materacami gabionowymi. Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze,

poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryla w miejscu
umocnienia.

9.6. .Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto§¢ podana przez

Wykonawce w ofercie i przyjeta przez Zamawiajgcego Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa

uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w dokumentacji projektowej i SST

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa obejmowac bedzie:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania (ewentualnych
ubytkéw) i transportu na teren budowy

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

podatki obowigzujgce zgodnie z przepisami.

Do stawek jednostkowych nie dolicza sig¢ podatku VAT

11. PRZEPISY ZWIAZANE .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 — tekst jednolity)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.nr.46 poz.401 z 2003r.)
Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 — tekst jednolity)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
it TECHNICZNA

01 - Roboty ziemne

Przebudowa urzadzenia wodnego zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno
pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie skarp wylotu oraz dna
INWESTYCJA: | materacami gabionowymi.

(nazwa i adres) |Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze, poprzez umocnienie
skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w miejscu

umochienia.
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skarp wylotu oraz dna materacami gabionowymi. Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze,

Wwwa-trade.pl poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w miejscu
umocnienia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Przebudowa urzadzenia wodnego

A ro Tr a d e __ngz zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie

_g__..._ )ﬁ? skarp wylotu oraz dna materacami gabionowymi. Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze,

== wiww.a:trade.pl ¥~ | poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w miejscu
umocnienia.

2. WSTEP

2.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych
2.2. Zakres stosowania SST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych

z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym.
2.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot

budowlanych bedgcych przedmiotem przedsiewzigcia.
- 2.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumiec nastepujgco:,
Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza ni z 1m

- Odkiad — grunt pozyskany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia

uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie skarp - wyréwnanie powierzchni skarp po wykopie recznym lub mechanicznym

Rozplantowanie urobku - wyréwnanie ziemi pochodzacej z wykopu, wzdtuz krawedzi rowu

warstwa grubosci 20cm.

3. Materialy
Nie wystepuja
] 4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien si¢ wykazac
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
o koparki do rob6t melioracyjnych (podsigbierne lub zgarniarkowe o pojemnosci tyzKi
0,25 - 0,60 m?)
5. Transport
Nie wystepuje

www.a-trade.pl

= GSM 666 297 608 AGRO TRADE

. / Agro Trade %"
FAX 412421915 UL Staszica 6/010: www a-tiade ¢ ks

h rodepl Fagp
E-MAIL: info@a-trade.pl 25 - 008 Kielee

www.a-trade.pl NIP: 7681571031 Strona3z4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Przebudowa urzadzenia wodnego
Aq ro Trade _P__QK zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie
% skarp wylotu oraz dna materacami gabionowymi. Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze,
. poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w miejscu
umocnienia.

www.a-trade pl

6. Wykonanie robét.
6.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoéine” pkt.6
6.2. Zasady prowadzenia robét

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od najnizej potozonego punktu w terenie i prowadzic
w gore w kierunku przeciwnym do spadkéw rowow. Zapewni to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu woéd. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ rozpoczecia
wykopu w innym punkcie. W trakcie wykonywania wykopéw kontrolowac nalezy rzedne

dna i osie rowow.

7. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
8. Obmiar robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Jednostkg

obmiarowa jest 1 m® wykonanych robét ziemnych

9. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt 9. Roboty
ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem toleranciji daty wynik pozytywny. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa netto,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru
robot.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa netto, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
e Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i Opis. PN-B-02480: 1986
e Grunty budowlane. Badania prébek PN-B-04481: 1988
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TEMAT: TECHNICZNA

02 - Umocnienie skarp i dna materacami gabionowymi

Przebudowa urzadzenia wodnego zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno
pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie skarp wylotu oraz dna
INWESTYCJA: | materacami gabionowymi.

(nazwa i adres) |Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze, poprzez umocnienie
skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w miejscu

umochienia.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVII

FUNKCIA Tytut, imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosc Data /j‘odpis
s

Opracowat mgr inz. Dawid Borusiriski - 02.2020
pracow g 7 4
Opracowat '

KIELCE, LUTY 2020 R. Egzemplarz nr 1

www.a-lrade.pl

GSM 666 297 608 AGRO TRADE Agro Trade %
! ) FAX 412421915 Ui, Sraszie 8/010 v Uisdes|
S I E-MAIL: infowa-tradepl  55. 008 Kielce
1 Agro Trade - i
] Hagromade i www.a-trade.pl NIP: 7681571031 Strona 1




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - Przebudowa urzadzenia wodnego

skarp wylotu oraz dna materacami gabionowymi. Umocnienie koryta cieku na dz. 113, obr Krajno Pierwsze,

hod zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie
Agro Trade %

www.a-trade.pl

umocnienia.

poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w miejscu
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A ro Tra d e A, | zlokalizowanego na dz. 114, 115 obr. 0007 Krajno pierwsze - wylotu z rowu przydroznego, poprzez umocnienie
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3,
wwwa-tradepl 15 poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w migjscu

umocnienia.

2. WSTEP

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru liniowych robot ziemnych

2.2, Zakres stosowania SST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot zwigzanych

z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym.
2.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoéine dla robot
budowlanych bedacych przedmiotem przedsiewzigcia.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
umocnieniem skarp i dna rowu materacami gabionowymi i obejmuja:
e przygotowanie podioza,
e ufozenie geowtdkniny,
e montaz i utozenie materacy gabionowych,
e wypetnienie materacy kamieniem,

e zamkniecie materacy wiekiem.
2.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:,

Kosz, materac gabionowy — umocnienie prostopadtosciennymi, cylindrycznymi lub rurowymi
skrzyniami (pojemnikami) wykonanymi ze stalowej siatki galwanizowanej lub geosiatki

wypetnionymi sortowanym kamieniem..

3. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt.2.

Materiatami stosowanymi w umocnieniu skarp i dna rowu objetego niniejsza specyfikacja sa:

3.1. Siatka
Do budowy umocnienia nalezy uzy¢ materacy wykonanych z drutéw stalowych o oczkach
76,2 x 76,2 mm. Siatka o weztach splatanych, drut grubosci 2,2 mm.
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poprzez umocnienie skarp oraz dna materacami gabionowymi, bez zmiany przekroju koryta w miejscu
umaocnienia.
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Drut z ktérego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozja przez pokrycie
grubym ocynkiem lub powtokg cynkowo - aluminiowg. Dopuszcza sie dodatkowo powleczenie drutu
koszulkg PCV. PCV powinno by¢ odporne na dziatanie wody stabo zasolonej i na scieranie.

Materace powinny byé tgczone drutem o tych samych parametrach co drut z ktérego wykonano
siatke lub zszywkami zgodnie z zaleceniem producenta i posiadac¢ aprobate techniczng lub inny
dokument potwierdzajgcy dopuszczenie do stosowania w tym zakresie. Materace gabionowe
o wymiarach 2,0 x 1,0x 0,177 m £ 5%

3.2. Kamien

Do wypetnienia materacy siatkowo-kamiennych nalezy uzy¢ niezwietrzatych kamieni o ciezarze
objetosciowym powyzej 22 kN/m3. Mogg to by¢ zaréwno otoczaki, jak i kamien tamany. Kamienie
do wypetnienia siatki powinny spetnia¢ wymagania producenta koszy zawarte w Aprobacie
Technicznej. Kamien tamany lub otoczaki do wypetnienia materacy nalezy stosowac o uziarnieniu
takim aby minimalny wymiar ziaren materiatu wypetniajgcego nie byt mniejszy od wymiaru oczka
siatki, a maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczac¢ 2/3 minimalnego wymiaru kosza.
Sugerowane uziarnienie 130 — 200 mm.

3.3. Geowidknina

Dla zabezpieczenia materacy gabionowych przed wynoszeniem drobnych czgstek spod
materacy oraz przed przerastaniem koszy roslinnoscig nalezy zastosowac¢ geowtokning o masie
powierzchniowej 400g/m?. Materiat powinien by¢ odporny na dziatanie oleju i benzyny oraz

wszystkich naturalnie wystepujacych w glebie i wodzie zwigzkow alkalicznych i kwasow.

3.4. Kotki drewniane

Do wykonania palisady nalezy stosowa¢ kotki spetniajgce wymagania BN-78/92224/04.
Wymiary kotkéw: érednica 5 -7 cm, dt. 1,5 m.

Mozna stosowac kotki wegetatywne (kotek wierzbowy zdolny do zakorzenienia sig i wzrostu)
oraz kotki zwykte. Kotki wegetatywne powinny by¢é wykonane z drewna wierzby zywej w korze.
Kotki zwykte moga byé wykonane z drewna iglastego lub liéciastego z wyjatkiem osiki, kruszyny i
topoli. Drewno na paliki nie powinno zawiera¢ suchych sgkéw. Dopuszcza sig seki wrosniete w
odlegtosciach nie mniejszych niz 25 cm. Nie dopuszcza si¢ kotkéw wykonanych z drewna

spréchniatego, zbutwiatego, porazonego szkodnikami, splesniatego.

4. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt.4. Montaz
i taczenie materacy mozna wykonac recznie przy uzyciu szczypiec, obcegow i specjainej dzwigni
do zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki o napedzie

hydraulicznym. Do napetniania koszy kamieniem mozna stosowac tadowarki lub koparki
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chwytakowe. Sprzet stosowany do produkcji i przewozenia koszy nie powinien powodowac
uszkodzenia siatki, powtoki galwanicznej lub koszulki.
5. Transport

Ogole wymagania dotyczgce transportu w ST 00 ,Wymagania ogéine” pkt.4. Kosze, druty
wigzarowe, zszywki nalezy transportowaé jako fabrycznie sktadane, tgczone w pakiety po
kilkadziesigt sztuk, ktére moga by¢ przewozone dowolnym transportem pod warunkiem
zabezpieczenia przed uszkodzeniem. Pozostaty materiat moze by¢ dostarczona dowolnym
srodkiem transportu.

6. Wykonanie robét.
6.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt.6

6.2. Sposob wykonania umocnienia skarp materacami gabionowymi:

Do wykonywania robét nalezy stosowac tylko materiaty posiadajgce aprobate techniczng,
deklaracje zgodnosci lub $wiadectwo dopuszczenia. Do wypetnienia koszy siatkowo-kamiennych
oraz narzutéw nalezy zastosowac kamien skat twardych, nie zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w
wodzie i nie wchodzgcych z woda w reakcje. Powinien by¢ to kamien co najmniej klasy I| wg BN-
70/6716-02. W przypadku materacy moze to by¢é kamien nieobrobiony tamany. Minimalna
dopuszczalna $rednica kamienia powinna by¢ wigksza od najmniejszego wymiaru oka siatki. Jako
rozmiar optymalny przyjmuje si 130mm - 200mm. Materace gabionowe o wymiarach: 2,00 x 1,00
x 0,17m z drutu ocynowanego o $rednicy 3,8/4,3mm lub powlekanego powtokg PVC. Oczka
plecione podwojnie o wymiarach 76,2 x 76,2mm. Srednica drutu wigzarowego stosowanego do

taczenia siatek powinna wynosi nie mniej niz 2,2mm.

Zszywki stalowe powinny by wykonane w ksztatcie owalnych pierscieni drutu srednicy 3mm
ze stali o wytrzymato ci na rozcigganie minimum 170 MPa. Zaréwno drut jak i zszywki i spirale

powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie nie gorzej niz kosze siatkowe.

Materiaty powinny by¢ sktadowane na utwardzonej powierzchni w sposob zorganizowany,
z podziatem na klasy i asortyment, w sposob uniemozliwiajgcy pomieszanie i pomylenie. Nalezy
zapewnié¢ tatwy dostep do materiatébw umozliwiajgcy ich zatadunek, roztadunek i kontrolg
jakosciowg. Kruszywa i kamienie powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami (w
szczegdlnosci zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi (w tym ropopochodnymi),

rozsegregowaniem sig i rozkruszeniem.
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Kosze siatkowe nalezy sktadowac w stanie nieroztozonym, dostatecznie zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem i korozjg. Drut wigzarowy, zszywki
stalowe i spiralne nalezy magazynowac w warunkach takich jak kosze siatkowe. Jednak nie mozna
dopusci¢ do niekontrolowanego wysypywania sie spinek i platania sie drutu. Nalezy je sktadowac

w sposob usystematyzowany.

Materace nalezy transportowaé matymi srodkami transportowymi lub recznie jezeli masa
elementow jest wystarczajaco niska, aby kilkoro pracownikéw mogto w sposob bezpieczny dla ich
zdrowia i zycia przenies¢ go lub przewiezé korzystajgc z taczek, lub innych srodkéw do transportu
przy robotach recznych. Odlegto$¢ transportu powinna by¢é dostosowana do Srodkow
transportowych.

Kosze nalezy transportowac nie roztozone do miejsca wypetnienia. Jezeli miejsce ich
wypetnienia lezy w miejscu ich posadowienia w trakcie ich roztadunku nalezy je dokfadnie utozy¢,
tak by stanowity konstrukcje zaprojektowang. Prace nalezy rozpocza¢ od starannego
przygotowania podtoza. Powierzchnie dna i skarp nalezy uformowac, a nastepnie usunaé ostre
elementy takie jak kamienie, korzenie itp. Na doktadnie wyréwnanej powierzchni nalezy roztozy¢
wioknine z zaktadami 10 cm. W przypadku rozdarcia dodatkowo nalezy przytozy¢ taty, siegajace
co najmniej 20 cm poza granice uszkodzenia. W narozach koszy nalezy wbi¢ paliki o diugosci 1,5m
i Srednicy 5 — 7cm oraz potgczy¢ je z koszami gabionowymi przy pomocy drutu wiazgcego.

Pierwsze warstwy kamienia nalezy uktadaé recznie, nie dopuszczajgc do zrzucania z
wysokosci. Nalezy unikac kontaktu ostrych krawedzi z widkning. Kamien drobniejszy powinien by
uktadany w poblizu kontaktu z wtdkning, grubszy blizej powierzchni. Kosze siatkowe dostarczane
sg na budow jako ptaskie elementy, ziozone na czas transportu. Nalezy je roztozy¢ na wtokninie i
zszyé. Zszywania dokonuje sie wzdtuz krawedzi wzmocnionych drutem jednym z trzech mozliwych
sposobow:

e przez ciggte owijanie drutu wigzacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawinigty
podwdjnie,

e nawiniecie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,

e przez zatozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy. W poblizu oczek
siatki nalezy uktada¢ kamien grubszy, w $rodku materaca moze by¢ wbudowany
drobniejszy. Kamienn nalezy podawaé¢ do utozonych w miejscu wbudowania materacy

pochylniami drewnianymi, bez zrzucania z duzej wysokosci.
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6.3. Sposoéb wykonania umocnienia dna:

Podtoze pod bruk nalezy przygotowaé zgodnie z normg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne, winno by ono wyréwnane i odpowiednio zageszczone. Narzut
kamienny z kamienia tamanego 130 - 200mm uktadany za pomoc koparki, dodatkowe wyréwnanie
reczne.

Kamien zabezpieczony siatkg z drutu cynkowanego $rednicy 3,8/4,3mm lub powlekanego
powloka PVC o oczkach 76,2 x 76,2mm podwdjnie pleciona. Siatke gabionowa nalezy potaczyé
z palikami utrzymujace kosze gabionowe na skarpach drutem wigzgcym.

Nalezy je roztozy¢ na widkninie i zszy¢. Zszywania dokonuje sie wzdtuz krawedzi
wzmocnionych drutem jednym z trzech mozliwych sposobéw:
* przez ciggte owijanie drutu wigzgcego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nawiniety
podwajnie,

* nawiniecie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu,

przez zatozenie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy. W poblizu oczek siatki

nalezy uktada kamien grubszy, w srodku materaca moze by¢ wbudowany drobniejszy.

7. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7. Kontrola
polega na sprawdzeniu:
e Utlozenia podsypki i geowtdkniny
e Materiatéw (kosze siatkowo-kamienne, kamien)
e Montaz i wbudowanie materacy a w szczegoélnosci:
o Poprawnos¢ taczenia wszystkich krawedzi, geometrii konstrukcji (rzedna i potozenie w
planie), doktadnos¢ wypetnienia kamieniem.
8. Obmiar robét.
Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogélne” pkt 8. Jednostka

obmiarowg jest 1 m? wykonanych robét ziemnych

9. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9. Roboty
ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg jezeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa netto,
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg, ustalong dla danej pozycji przedmiaru

robot,
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10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa netto, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji przedmiaru robét.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-846B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie.
e BN-67/6747-11 Badanie materiatéw kamiennych. Metody sprawdzania cech zewnetrznych.

e BN-84/6775-03/01 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

* BN-78/92224/04 Faszyna i kotki faszynowe
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