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S – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych 

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które 

zostaną wykonane w ramach: Budowa Targowiska w miejscowości Papowo Biskupie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych oraz projektowych            

i należy je stosować w wycenie, zlecaniu, wykonaniu i odbiorze Robót opisanych                          

w podpunkcie 1.3. Specyfikacje techniczne należy traktować na równi z pozostałą 

dokumentacją projektową i obmiarem robót. 

Wszelkie niejasności i sprzeczności jakie mogą pojawić się pomiędzy zakresem opisanym 

w specyfikacjach technicznych a dokumentacją projektową a także przedmiarze robót, 

Wykonawca nie może interpretować na swoją korzyść, lecz winien wystąpić z zapytanie do 

Zamawiającego. 

 

1.3. Zakres Robót objętych S T 

 

Zakres robót obejmuje roboty budowlane związane ze wznoszeniem nowych obiektów „pod 

klucz” 

- Budowy Targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. wiat targowych, utwardzenia 

terenu i ciągów komunikacyjnych, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej; oświetlenia 

zewnętrznego. Realizacji powyższego zakresu wiąże się z wykonaniem następujących robót: 

1) robót ziemnych związanych ze zdjęciem warstwy humusu oraz w zakresie niezbędnym do 

wykonania robót fundamentowych, instalacji kanalizacji deszczowej i utwardzenia terenu; 

2) robót konstrukcyjnych: 

- żelbetowych w zakresie wykonania żelbetowych stóp fundamentowych wiat targowych, 

- stalowych w zakresie wykonania konstrukcji wiat targowych, 

3) robót blacharskich i dekarskich w zakresie krycia wiat targowych płytami z poliwęglanu 

komorowego wraz z wykonaniem obróbek i montażem rynien PCV; 

4) robót instalacji elektrycznych w zakresie wykonania nowej instalacji w pomieszczeniu 

socjalnym i w.c. oraz oświetleniowej wraz z montażem lamp ulicznych hybrydowych 

zasilanych energią słoneczną i wiatrem, 

5) robót instalacji sanitarnych w zakresie wykonania zewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej, oraz wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu 

socjalnym i wc ogólnodostępnym 

6) roboty nawierzchniowe brukarskie w zakresie utwardzenia terenu kostką betonową na 

podbudowie betonowej. 

 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

 

- S – 00.00.01 Roboty ziemne. 

- S – 00.00.02 Roboty konstrukcyjne. 



- S – 00.00.03 Roboty blacharskie i dekarskie. 

- S – 00.00.04 Roboty instalacyjne elektryczne. 

- S – 00.00.05 Roboty instalacyjne sanitarne. 

- S – 00.00.06 Roboty brukarskie – utwardzenie terenu kostką betonową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  

 Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  

 Obiekt małej architektury.  

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość Użytkową.  

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

 Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;  

 Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  

 Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki, ławki, siłownie zewnętrzne.  

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego 

Użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z 

gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe.  

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.  

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość Użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  



Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, Użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.  

Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym opisem technicznym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operat geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w budownictwie.  

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8.  

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

Użytkową.  

Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 

2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)  

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu.  

Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia 

po ich zakończeniu.  

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  



Rejestr obmiarów – akceptowana przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora 

nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego lub 

ustanowionego  Inspektora nadzoru budowlanego.  

Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do 

spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – Użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji                                                                                                   

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Opisem 

Technicznym  i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały 

Użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 

Używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, 

w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”.  

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  

Polecenie Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

Projektant (Zamawiający)- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Opisu 

Technicznego.  

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych.  

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 

zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Poz.48, rozdział 2).  

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 



normatywnymi w odniesieniu do wyrobów do-puszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 

wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).  

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.5. Obowiązki Inwestora 

 

- Ustanowić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekaże wykonawcy dziennik budowy oraz po 

1 egzemplarzu dokumentacji technicznej (tj. zatwierdzonego projektu budowlanego, 

specyfikacji wykonania i odbioru robót, rysunki wykonawcze). 

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości wraz z 

wskazaniem dostępu do drogi publicznej, miejsca składowania materiałów, dostęp do 

mediów: woda i prąd. 

- Dokonać odbioru wcześniej zgłoszonych robót w terminach zgodnych z umową. 

-  

1.6. Obowiązki Wykonawcy 

 

- Ustanowić kierownika budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy oświadczenia 

kierownika budowy o przejęciu obowiązków i wykonaniu planu BIOZ. Ustanowiony 

kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym wpisem do właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

- Opracowanie planu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji                     

i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. 

- Na etapie realizacji zewnętrznych i wewnętrznych instalacji, Wykonawca ma 

obowiązek ustanowić kierowników robót: 

 branży elektrycznej z uprawnieniami w specjalności instalacji elektrycznych, 

 branży sanitarnej z uprawnieniami w specjalności instalacji sanitarnych. 

- Przejąć plac budowy, zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. 

Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, oraz za wszelkie szkody 

powstałe w wyniku prowadzonych prac od momentu przejęcia placu budowy do 

odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 

porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

- Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ochrona przyjętych punktów i poziomów 

odniesienia, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

- Wykonanie niwelacji terenu. 

-  Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 

zabezpieczeniach przed: 

A. zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: 

paliwem, olejem, chemikaliami i innymi substancjami niebezpiecznymi, 

B. zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

C. możliwością powstania pożaru, 

D. niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 



- Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 

budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje 

przed uszkodzeniem. 

- Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego 

robót), odpowiedzialność ta dotyczy również robót wykonywanych przez 

podwykonawców. 

- Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej                    

i prywatnej będących skutkiem prowadzonych robót. 

- W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość 

zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te 

przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, 

projektanta i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji. 

- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalnosanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych                          

i szkodliwych dla zdrowia. 

 

1.7. Materiały i sprzęt 

 

- Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inżyniera budowy. 

- Tam, gdzie w siwz, dokumentacji projektowej, przedmiarze robót lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały wskazane pochodzenie 

(marka, znak towarowy, producent, dostawca itd.) mają charakter jedynie pomocniczy 

dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod 

warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w niniejszej specyfikacji lub projekcie budowlanym. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót. 

- Składanie materiałów według asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa 

i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

- Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 

określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór 

sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

 

1.8. Transport 

 

- Środków transportu każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie 

stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów dla nośności istniejących lub wykonanych na czas budowy dróg i dojazdów 

na plac budowy 

 

1.9. Wykonywanie robót 

 

- Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na 

budowę i uzgodnieniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych 

rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze robót. Każde z robót należy 



prowadzić w warunkach, które zgodnie z przyjętą technologią, wytycznymi 

producenta materiałów, sztuką budowlaną są prawidłowymi do prowadzenia danych 

robót. W przypadku warunków utrudnionych Wykonawca ma obowiązek zmienić 

technologię robót lub zmienić materiały lub wykonać dodatkowe czynności mające 

umożliwić prowadzenie robót w utrudnionych warunkach, bez możliwości żądania 

dodatkowego wynagrodzenia. W przypadku wystąpienia warunków wyjątkowych dla 

których zmiana technologii robót lub zmienia materiałów lub dla których nie można 

wykonać dodatkowych czynności, co uniemożliwia dalsze prowadzenie danych robót 

(siła wyższa), roboty należy wstrzymać. Wykonawca ma obowiązek fakt wystąpienia 

wyjątkowych warunków zapisać w dzienniku budowy w dniu jego wystąpienia oraz 

niezwłocznie zawiadomić Inżyniera budowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

potwierdza wystąpienie powyższego faktu i wstrzymuje prowadzenie prac oraz 

zapisuje okres trwania warunków wyjątkowych uniemożliwiających prowadzenie 

danych robót. Zachowanie tej procedury przez Wykonawcę, warunkuje możliwość 

wystąpienia do Zamawiającego o przedłużenie okresu realizacji umowy. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa mogą być zrealizowane po wcześniejszym zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu formalnej zgody Inwestora. Po 

wykonaniu zmian i odstępstw od projektu, kierownik budowy zobowiązany jest do 

opracowania dokumentacji zamiennej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

Wszelkie braki i nieścisłości zauważone w przekazanej dokumentacji, Wykonawca nie 

może interpretować na własną korzyść. W przypadku wykrycia w dokumentacji 

braków i nieścisłości, Wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie 

Inżyniera budowy. 

Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących 

w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. Na prawidłowością wykonywanych 

robót czuwa ustanowiony przez Wykonawcę Kierownik budowy posiadający 

przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót budowlanych). 

 

1.10. Dokumenty budowy 

 

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać 

i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

- dokumentacją projektową, 

- dziennik budowy, 

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, 

- protokołów odbiorów robót, 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, 

podpisywanych przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być 

prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa budowlanego, przez Kierownika 

budowy. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika            

i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przysługuje także: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, 

- autorowi projektu, 

- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

 

1.11. Kontrola jakości robót 



 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem 

terenu budowy jest opracowanie planu organizacji robót zawierającego: możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z 

projektem i sztuką budowlaną. W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma 

obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości, 

- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem. 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez 

Inwestora wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki 

potwierdzają się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi 

Wykonawca. 

 

1.12. Obmiar robót 

 

Z uwagi, że inwestycja rozliczana jest na zasadzie ceny ryczałtowej Wykonawca 

przeprowadza obmiary wyłącznie dla potrzeb własnych. Zamawiający / Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego dokonuje obmiaru robót z celu kontroli realizacji zakresu robót  

w ilości zgodnej z tą podaną w przedmiarze robót. Obmiaru wykonanych robót dokonuje 

się na tych samych zasadach i w tych samych jednostkach jakie stosowano przy 

wykonaniu przedmiaru robót. 

 

1.13. Odbiór robót 

 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową i dokumentacją 

techniczną oraz określenie ich wartości technicznej. 

- Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 

podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w dalszym 

procesie realizacji zanikają. 

- Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element 

całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

- Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 

wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 

- Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

1.13.1 Dokumenty do odbioru robót 

 

Do odbiorów częściowych Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty (zwane 

dalej dokumentacją odbiorową): 

- dziennik budowy, 

- dokumentację projektową, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 



- atesty jakościowe, aprobaty techniczne, certyfikaty wbudowanych elementów: 

konstrukcyjnych,  przegród oraz pozostałych elementów. 

ponadto do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

- protokoły badań i odbioru instalacji elektrycznej, 

- protokoły badań i odbioru instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 

sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- zestawienie wprowadzonych odstępstw nieistotnych do pierwotnej, zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją zamienną potwierdzoną przez 

projektanta oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Dokumentacja odbiorowa powinna być kompletna, spięta w teczce formatu A4            

i przekazana Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego – jest to warunek konieczny 

wyznaczenia przez Zamawiającego terminu przystąpienia do odbiorów. 

 

1.13.2. Tok postępowania przy odbiorze 

 

- Roboty zanikające i do odbiory częściowe Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku 

budowy. 

- Roboty do odbioru końcowego zgłasza Zamawiającemu na piśmie w terminie 

przewidzianym w umowie oraz dokonuje wpisu w dzienniku budowy. 

- Roboty zanikające i odbiory częściowe odbiera Inżynier budowy na podstawie 

zapisów w dzienniku, sprawdzenie stanu faktycznego z dokumentacją projektową, 

jakości wykonania robót, użytych materiałów. 

- Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Zgłoszenie 

gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu na 

piśmie, do którego załącza dokumentacją odbiorową. Ilość i jakość zakończonych 

robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. 

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 

protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 

- W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji 

projektowej w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne dokonuje się odbioru. 

- W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy 

eksploatacyjne dokonuje Zamawiający może zażądać przywrócenia stanu zgodnego z 

dokumentacją lub dokonać potrąceń jak za wady trwałe. Potrącenie za wady trwałe z 

poszczególnych zakresów robót nie zwalnia Wykonawcy od gwarancji. 

- Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej to roboty te wyłącza z odbioru. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

S – 00.00.01 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWANIE PLACU POD BUDOWĘ 

 

2.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych robotami ziemnymi i przygotowaniem terenu pod budowę – CPV: 

- 45.11.12.00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

- 45.11.21.00 – 6 Roboty w zakresie kopania rowów 

- 45.11.22.10 – 0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

dla zadania Budowa Targowiska w miejscowości Unisław. Specyfikacja techniczna (ST) 

jest dokumentem pomocniczym przy wycenie, realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt 2.2. 

 

2.2. Zakres robót 

 

a. przygotowanie placu pod budowę, 

b. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, 

c. wykopy pod fundamenty, 

d. kopanie rowów dla instalacji kanalizacji deszczowej, 

e. obsypanie fundamentów, 

f. zasypanie wykopów, 

g. korytowanie pod utwardzenie kostką, 

h. wykonanie podsypek piaskowo-żwirowych pod fundamenty, 

i. wykonanie podsypek piaskowo-żwirowych w przygotowanych wykopach. 

j. Wykonanie robót remontowych pomieszczeń WC ogólnodostępnego i pom. 

socjalnego 

 

2.3. Materiał pochodzący z robót ziemnych 

 

- Warstwę humusu zebrać i przetransportować na wskazane miejsce przez 

Zamawiającego. Ziemię z wykopu poza terenem utwardzonym gromadzić na odkład i 

wykorzystać do ponownego obsypania fundamentów i zasypania rowów po 

przyłączach, ziemię z wykopów w obszarze planowanym pod utwardzenie kostką 

usunąć poza teren na wskazane miejsce przez Zamawiającego . 

 

2.4. Warunki gruntowe 

 

- Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie Prostych warunków 

gruntowych. Nie stwierdzono występowania wody. Średnia głębokość przemarzania 

gruntów, na rozpatrywanym terenie - 1,0 m ppt. 

 

2.5. Sprzęt 

 

- koparki podsiębierne, ładowarki, spycharki, łopaty, szufle, wiadra, taczki, wciągarki 

ręczne lub  elektryczne. 

 

2.6. Transport 



 

- Samochód wywrotka. 

 

2.7. Wykonanie robót 

 

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującymi przepisami oraz 

innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 2.2 i przedmiarem robót 

Przygotowanie terenu pod budowę rozpocząć od oznakowania i ogrodzenia terenu. 

Umieścić tablice informacyjną i ostrzegawcze, treść tablic przedstawić Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji. Zorganizować zaplecze socjalne, zorganizować 

plac składowania materiałów. Wykonawca we własnym zakresie dla potrzeb budowy 

zapewni zaopatrzenie w wodę i w energię elektryczną. W czasie robót ziemnych należy 

uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 

odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. Roboty ziemne wykonać mechanicznie             

i ręcznie z odwozem gruntu lub/i na odkład. Wykopy należy wykonać jako wykopy 

otwarte obudowane. Metody wykonania robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 

dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 

uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, w rejonie istniejącego 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym, Ziemię z 

wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 

składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych, nadmiar wydobytego 

gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład. Fundamenty obsypać gruntem rodzimym wolnym od kamieni               

i innych ostrych przedmiotów mogących uszkodzić warstwę izolacji, wykop odsypywać 

równomiernie z ubijaniem warstw co 15cm.  

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is)≥0,98. 

Podsypki wykonać z mieszanki żwirowo-piaskowej w wykopach pod sieci, pod stopy 

fundamentowe oraz jako warstwy odcinające o gr. 10cm do zagęścić do wskaźnika 

zagęszczenia (Is)≥0,98.  

 

2.8. Kontrola jakości 

 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych i wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

A. sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, 

B. zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

C. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

D. zagęszczenie zasypanego wykopu. 

E. grubości i zagęszczenia wykonanych podsypek. 

Na bieżąco należy kontrolować zasypki oraz stopień jej zagęszczenia (warstwami co 15 

cm). 

 

2.9. Odbiór robót 

 

Roboty ziemne odbiera Inżynier budowy, poprzez odbiory jakościowe i częściowe 

zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 



 

2.10. Przepisy związane 

 

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy 

odbiorze. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

S - 00.00.02 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 

3.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

konstrukcji 

betowych, żelbetowych i stalowych – CPV: 

- 45.22.31.00 – 7 Montaż konstrukcji metalowych 

-  45.22.32.10 – 1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 

- 45.26.11.00 – 5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

- 45.26.22.10 – 6 Fundamentowanie 

- 45.26.23.00 – 4 Betonowanie 

- 45.26.23.50 – 9 Betonowanie bez zbrojenia 

- 45.26.24.00 – 5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

- 45.26.26.80 – 1 Spawanie 

dla zadania: Budowa Targowiska. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy wycenie, 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 3.2. 

 

3.2. Zakres robót 

 

A. wykonanie stóp żelbetowych  pod wiaty targowe, 

B. wykonanie konstrukcji stalowej wiat targowych wraz z wypełnieniem blatów 

roboczych deskami heblowanymi gr. 32mm, 

C. Remont pomieszczeń WC Ogólnodostępnego i pomieszczenia socjalnego, 

 

3.3. Materiały 

 

Beton konstrukcyjny klasy C20/25 (B-25); chudy beton klasy C8/10 (B-10); stalowe 

kotwy - gatunek stali St3S; profile zamknięte i blachy stal S235JRG2; śruby klasy 5.8; 

roztwór asfaltowo-kauczukowy do stosowania na zimno; deski gr. 32mm sosnowe lub 

świerkowe heblowane nasycone i impregnowane; 

 

3.4. Sprzęt 

 

Deskowanie, stemple, giętarka do prętów zbrojeniowych, skrzynia do betonu, wiadra, 

kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, betoniarka 

elektryczna, gwintownice, wibrator pogrążany, pompa do betonów, spawarka 

elektryczna, palnik acetylenowy, klucze płaskie. 

 

3.5. Transport 

 

Samochód ciężarowy, gruszka do mieszanki betonowej, rozładunek ręczny, rozładunek 

mechaniczny, pompa do betonu, transport ręczny. 

 

3.6. Wykonanie robót 

 

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującymi przepisami oraz 

innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 3.2 i przedmiarem robót 



Stopy betonowe: w przygotowanych wykopach ułożyć warstwę chudego betonu C8/10 

(B-10),  osadzić kotwy i zabezpieczyć gwinty przed zabrudzeniem betonem, beton ułożyć 

ręcznie lub za pomocą pompy do betonów i zagęścić wibratorem pogrążanym, stosować 

pielęgnację betonu. 

Stalowa konstrukcja wiaty: stalowe elementy konstrukcyjne wiaty należy dobrać i dociąć 

zgodnie z rysunkami wykonawczymi wiaty. Elementy przed łączeniem spawanym 

powinny być oczyszczone do 3 st. czystości, elementy spawane łączymy za pomocą 

spoin pachwinowych zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Gotowe elementy spawane 

należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbą podkładową                 

i farbą nawierzchniową zgodnie z technologią producenta farby. Następnie gotowe 

elementy skręcamy za pomocą śrub zgodnie z projektem wykonawczym. Wszelkie ubytki 

warstwy antykorozyjnej należy uzupełnić zgodnie z przyjęto technologią malowania 

konstrukcji stalowych. Blat wiaty należy wypełnić deskami gr. 32mm.  

 

3.7. Kontrola jakości 

 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych – 

sprawdzenie prawidłowości wykonania, wiązania i ułożenia zbrojenia oraz stateczności 

deskowania – roboty zanikające obowiązkowo zgłosić do odbioru przed betonowaniem, 

usytuowanie w planie, głębokości posadowienia, wymiarów zewnętrznych i osiowych, 

wbudowanie elementów stalowych w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, 

sprawdzenie jakości materiałów i elementów, sprawdzenie jakości wykonania powłok 

zabezpieczających, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

 

3.8. Odbiór 

 

Roboty konstrukcyjne betonowe i żelbetowe odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

poprzez odbiory jakościowe i częściowe. 

 

3.9. Przepisy związane 

 

PN- 84/B- 03264 Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań 

PN-EN206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 13670:2011 Wykonanie konstrukcji z betonu 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – 

Wymagania Podstawowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S – 00.00.03 ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE 

 

4.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich oraz 

dekarskich – CPV: 

- 45.26.12.10 – 9 Wykonanie pokryć dachowych 

- 45.26.13.20 – 3 Kładzenie rynien 

- 45.26.14.00 – 8 Pokrywanie 

- 45.26.14.10 – 1 Izolowanie dachu 

- 45.26.14.20 – 4 Uszczelnianie dachu 

dla zadania Budowa Targowiska Specyfikacja Techniczna jest dokumentem 

pomocniczym przy wycenie, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 4.2. 

 

4.2. Zakres 

 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 

A) wykonanie i montaż obróbek blacharskich okapów, 

B) wykonanie i montaż rynien i rur spustowych, 

C) montaż poszycia z płyt poliestrowej, 

D) wykonanie uszczelnień. 

 

4.3. Materiały 

 

płyta dachowa z poliwęglanu komorowego gr 10 mm, rynny i żygacze z PCV; uchwyty 

do mocowania rynien i rur spustowych; kit dekarski; silikon; wkręty samowiertne z 

uszczelką. 

 

4.4. Sprzęt 

 

piła do cięcia płyt z poliwęglanu komorowego  wkrętarka młotek, poziomnice, piony, 

łaty, drabiny. 

 

4.5. Transport 

 

Samochodowy i ręczny. 

 

4.6. Wykonanie robót 

 

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującymi przepisami oraz 

innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 4.2 i przedmiarem robót. 

Płyty z poliwęglanu komorowego zamontować poprzez mocowanie wkrętami 

samowiertnymi zgodnie z instrukcją producenta; wykonać montaż opierzeń, połączenia 

uszczelnić sylikonem dekarskim; wykonać montaż uchwytów rynien w rozstawie 

zgodnym z instrukcją producenta z zachowaniem wymaganych spadów; wykonać montaż 

rynien i żygaczy zgodnie z instrukcją producenta, 

 

4.7. Kontrola jakości 



 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, 

poziomów i pionów, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, 

prawidłowości spadków rynien. 

 

4.8. Odbiór 

 

Roboty dekarskie odbiera Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, poprzez odbiory 

jakościowe i częściowe. 

 

4.9. Przepisy związane 

 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych - Wymagania i badania 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U – Definicje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S – 00.00.04 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

 

5.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych 

elektrycznych – CPV: 

- 45.33.10.00 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

dla zadania Budowa Targowiska. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy wycenie 

realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 5.2 

 

5.2. Zakres 

 

a. montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach WC ogólnodostępnego 

i pom. socjalnego, 

b. montaż stóp fundamentowych, słupów i wysięgników do lamp solarnych 

hybrydowych 

c. pomiary elektryczne: rezystancji izolacji, skuteczności przeciwporażeniowej, 

rezystancji uziemienia. 

 

5.3. Materiały 

 

Lampy solarne hybrydowe o wysokości 6,0 kompletne z fundamentem i słupem 

oświetleniowym, przewody elektryczne 400/750V: YDY3x2,5mm2, LY10mm2, 

LY6mm2, LY4mm2; wyłączniki nadprądowe typu S303 16A i S301 16A, rozłącznik FR 

303 25A,. 

 

5.4. Sprzęt 

 

Specjalistyczny sprzęt do wykonanie robót instalacyjnych, elektronarzędzia, żuraw, 

podnośnik hydrauliczny. 

 

5.5. Transport 

 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i ręczny. 

 

5.6. Wykonanie robót 

 

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującymi przepisami oraz 

innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 5.2 i przedmiarem robót 

 

5.7. Kontrola jakości robót 

 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić zgodność 

przebiegu tras, średnicy przewodów, dobór osprzętu, sprawdzenie protokołów                          

z wykonanych pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji, impedancji pętli 

zwarciowej, rezystancji uziemienia. 

 

5.8. Odbiór 

 



Roboty elektryczne odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprzez odbiory 

jakościowe i częściowe. 

 

5.9. Przepisy związane 

 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S – 00.00.05 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE 

 

6.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych 

instalacji sanitarnych, – CPV: 

- 45.23.13.00 – 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

- 45.33.00.00 – 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

dla zadania Budowa Targowiska. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt. 6.2. 

 

6.2. Zakres 

 

a. wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, 

b. wymiana wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

 

6.3. Materiały 

 

przewody instalacyjne wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych, instalacji 

sanitarnych z rur PCV o średnicy Ø50-110 mm, kanalizacji deszczowej  - kompletne 

studnie systemowe betonowe ściekowe uliczne z osadnikiem średnicy fi 500mm; wpusty 

uliczne ściekowe typu ciężkiego; studnie betonowe średnicy fi 1000 mm, pokrywy 

żelbetowe, włazy żeliwne typu ciężkiego;  

 

6.4. Sprzęt 

 

specjalistyczny sprzęt do wykonanie robót instalacyjnych z użyciem rur stalowych                  

i  PCV 

 

6.5. Transport 

 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

 

6.6. Wykonanie robót 

 

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną obowiązującymi przepisami oraz 

innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie zgodnym z 6.2 i przedmiarem robót. 

a. zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. Studnie uliczne deszczowe betonowe 

oraz studnie rewizyjne betonowe posadowić w miejscach wskazanych w dokumentacji 

na warstwie betonowej gr. 30cm, podłączyć rury PCV-U i uszczelnić. Rury PCVU 

160mm układać ze spadkiem 1,5% na podsypce piaskowej gr. 10cm. Studnie 

deszczowe zakończyć przekryć pokrywą żelbetową i żeliwnym wpustem ulicznym z 

zatrzaskiem; Wykonać próbę szczelności zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Wykopy zasypać a następnie zagęścić zgodnie z S-00.00.01. 

 

6.7. Kontrola jakości robót 

 



Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić zgodność 

przebiegu tras, średnicy przewodów. 

A) sprawdzenie zastosowanych materiałów, rodzaju, średnic, 

B) sprawdzenie trasy przewodów, 

C) sprawdzenie sposobu mocowania i połączeń, 

D) próby szczelności, 

E) sprawdzenie zachowania spadków, 

 

6.8. Odbiór 

 

Roboty instalacyjne odbiera Inspektora Nadzoru inwestorskiego, poprzez odbiory 

jakościowe i częściowe. 

 

6.9. Przepisy związane 

 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. 

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania 

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 5: 

Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania. 

PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych – Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 588-2:2002 (U) - Rury do kanalizacji. Studzienki włazowe i nie włazowe. 

PN‐EN 1401‐1:1999 Kształtki kanalizacyjne z nieklasyfikowanego polichlorku winylu. 

PN‐EN‐124:2000. Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 

PN‐EN 752:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. 

PN‐B‐10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN‐EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S – 00.00.06 ROBOTY BRUKARSKIE – UTWARDZENIA TERENU KOSTKĄ 

BETONOWĄ 

 

7.1. Przedmiot 

 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót utwardzenia 

terenu: ciągów jezdnych i placów – CPV: 

- 45233140-2 - Roboty drogowe 

dla zadania: Budowa Targowiska. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót wymienionych w pkt. 7.2. 

 

7.2. Zakres 

 

a. wykonanie korytowania, 

b. wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 15cm –  

c. ułożenie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej, 

d. wykonanie warstwy podbudowy z betonu gr 12 cm 

e. wykonanie warstwy piaskowo-cementowej gr. 5cm, 

f.  ułożenie ciągach jezdnych kostki betonowej gr. 8cm w kolorze szarym 

 

7.3. Materiały 

 

Mieszanka żwirowo-piaskowa frakcji 0/2mm; beton klasy C12/15 (B-15); krawężniki 

15x30x100cm; krawężniki najazdowe 15x22x100cm; obrzeża betonowe 

8x30x100cmmieszanka cementowo – piaskowa 1:4; cement portlandzki; kostka 

betonowa fazowana gr. 8 cm w kolorze szarym;  

 

7.4. Sprzęt 

 

zgarniarki, równiarki, walce samojezdne, zagęszczarki, łopaty, taczki, specjalistyczne 

uchwyty do transportu i ułożenia krawężników. 

 

7.5. Transport 

 

Dostawa - samochodem ciężarowym skrzyniowym i samowyładowczym, na placu 

budowy transport przy pomocy ładowarek oraz transport ręczny. 

 

7.6. Wykonanie robót 

 

Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją techniczna, obowiązującymi przepisami, 

technologią producenta oraz innymi warunkami i uzgodnieniami, oraz w zakresie 

zgodnym z 7.2. Ułożeniu warstwy odcinającej z piasku sprawdzić wskaźnika 

zagęszczenia (Is) min. 0,98. Krawężniki i obrzeża ułożyć na ławie betonowej z betonu 

C12/15 (B-15). Na styku istniejącej kostki betonowej z projektowaną kostką betonową  

ułożyć krawężnik betonowy wtopiony krawężnik posadowić na ławie betonowej zwykłej. 

Na warstwie odsączającej ułożyć warstwę nośną z betonu łączna gr. podbudowy po 

zagęszczeniu 12 cm. Warstwy podbudowy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia dla 

uzyskania wskaźników: wtórny moduł odkształcenia (E2) min. 120Mpa, wskaźnik 

odkształcenia (Io) min. 2,2. Ułożyć podsypkę cementowo-piaskową 1:4 o średniej gr. 



5cm. Kostkę betonową ułożyć rzędowo na podsypce cementowo-piaskowej                              

z zachowaniem spadków podłużnych i porzecznych, zagęścić, spoiny wypełnić piaskiem. 

 

7.7. Kontrola jakości robót 

 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną: 

A) zastosowanych materiałów, 

B) grubości poszczególnych warstw, 

C) stopnia zagęszczenia, 

D) wymaganych spadków, 

E) dokładności ułożenia krawężników i kostki betonowej, 

F) dokładności wypełnienia spoin 

 

7.8. Odbiór 

 

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprzez odbiory jakościowe                       

i częściowe zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

 

7.9. Przepisy związane 

 

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka. 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. masa zalewowa. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i 

metody badań 

PN-EN 1340:2004, PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i 

metody badań 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 



BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 


