Pytania do przetargu dotyczącym przetargu na zadanie pn.  “ Budowa kwatery nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą na składowisku odpadów w m. Kozodrza Gmina Ostrów “
W związku z ogłoszeniem przetargu na zadanie pn. „ Budowa kwatery nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą na składowisku odpadów w m. Kozodrza, poniżej przedstawiamy pytania oraz prośby związane z wyjaśnieniem treścią SIWZ.

1.

Zamawiający dołączył do SIWZ/PFU projekt budowlany oraz decyzję pozwolenia na budowę z 2006 roku oraz projekt zmian i decyzję zmieniającą z 2011 roku. PFU powołuje się dodatkowo na decyzję z 2015 roku (560/2015) oraz projekt budowlany (PRO EKO, 2015) jednak te materiały nie zostały dołączone. 

Zwracamy się z prośbą o dołączenie ww. do SIWZ/PFU.

2.

Na str. 3 PFU widnieje informacja iż ww. dokument został opracowany m.in. o

,,przyjęte przez Zamawiającego założenia dot. standardu wyposażenia”

Zwracamy się z prośbą o opis/wskazanie ww. założeń Zamawiającego.

3.

Zamawiający określił termin wykonania całości prac (w tym pozwolenie na użytkowanie) jako: do 16.04 2018 r.

Pozwolenie na użytkowanie może zostać uzyskane po uzyskaniu zmiany pozwolenia 

zintegrowanego (okres uzyskiwania: do 6 m-cy od złożenia wniosku).

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego powinien zostać złożony po zakończeniu 

prac projektowych (w celu posługiwania się ostatecznymi parametrami najlepiej po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę). Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę to okres do 65 dni od złożenia wniosku. Opracowanie projektu budowlanego może nastąpić po opracowaniu mapy do celów projektowych (ok. 1 -2 mcy) oraz badań i dokumentacji geologicznych (ok. 4 m -ce).

W związku z faktem iż same terminy administracyjne (nie licząc projektowania 

I wykonawstwa) mogą przekroczyć okres 12 miesięcy, zwracamy się z prośbą o

urealnienie terminu wykonania całości prac. Proponuje się określenie terminu na koniec 2018 roku.

4.

Zamawiający powołuje się w PFU na wymagania decyzji środowiskowej. W celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o dołączenie do SIWZ/PFU decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedmiotowej inwestycji

5.

Czy Zamawiający posiada decyzję zatwierdzającą dla ,,Dokumentacji dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno - inżynierskich terenu przeznaczonego pod rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy”?

6.

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga opracowania nowej dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej. Nadmieniamy iż aktualne wymagania dla tego rodzaju opracowań określone są w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Zgodnie z ww. dla przedmiotowej inwestycji niezbędne jest:
-opracowanie projektu robót geologicznych,

-wykonanie badań terenowych i laboratoryjnych, w tym wymaganych badań 

geofizycznych,

- opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego,

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej,

-opracowanie projektu geotechnicznego.

Biorąc pod uwagę terminy niezbędne na opracowanie oraz terminy administracyjne, czas 

niezbędny do uzyskania decyzji zatwierdzających wymagane decyzje to ok. 4 miesiące

7.

Czy inwestycja jest zgodna z aktualnym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami? Brak wpisu do WPGO skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, PZ itd.

8.

Czy Zamawiający posiada plan pożarowy Zakładu lub inny dokument opisujący sposób 

zabezpieczenia pożarowego Zakładu, w tym składowiska? Prosimy o udostępnienie jako 

załącznik do SIWZ/PFU

9.

Czy Zamawiający zapewnia dostawy wody na cele ppoż i czy jest techniczna możliwość 

przyłączenia się do sieci wodociągowej/ppoż Zamawiającego? 

10.

Na str. 8 PFU widnieje zapis: W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego zrozumienia oczekiwań Zamawiające

go oraz osiągnięcia założeń technologicznych Zakładu. Wykonawca przedłoży na każde żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty związane z projektowaniem oraz oferowanymi przez niego dostawami technologii.

W celu zapewnienia jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o określenie:

-jakie są ,,założenia technologiczne Zakładu” do których ma się dostosować Wykonawca

-jakich dostaw technologii wymaga Zamawiający (czy oprócz budowy składowiska wraz z niezbędną infrastrukturą Zamawiający wymaga dostaw maszyn i urządzeń dla Zakładu)?

11.

Zwracamy się z prośbą o weryfikację i dostosowanie wymaganego zakresu projektu 

wykonawczego do przedmiotowej inwestycji. Wymagania przedstawione w PFU (p. 1.2.3.1.3) dotyczą innego obiektu niż składowisko (budynki, konstrukcje stalowe, rysunki montażowe, powłoki lakierowane, powłoki ppoż, AKPiA etc.).

12.

W jakim zakresie Zamawiający przewiduje przeprowadzenie ,,Prób Końcowych, Rozruchu i Prób Eksploatacyjnych”, dla których wymagane jest opracowanie programu (p. 1.2.3.1.3)?

13.

Zamawiający wymaga opracowania ,,instrukcji eksploatacji Zakładu wraz z instrukcjami 

stanowiskowymi”

Czy Zamawiający przewiduje stworzenie nowych stanowisk pracy w związku z realizacją inwestycji? 

Jeżeli tak to o jakie stanowiska chodzi.

Czy w ramach postępowania na budowę kwatery składowiskowej Zamawiający wymaga opracowania instrukcji dla całego Zakładu, czy tylko instrukcji prowadzenia

składowiska odpadów. Prosimy o doprecyzowanie zakresu zamówienia.

14.

Zamawiający wymaga: ,, Dostosowania istniejącego zbiornika retencyjnego ZR01 do 

gromadzenia odcieków z kwater nr 11 oraz 12 składowiska odpadów”

Prosimy o jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie, m.in. poprzez 

udostępnienie informacji nt. parametrów i konstrukcji zbiornika oraz wymogów w zakresie dostosowania (oczekiwanych parametrów).

15.

Czy działki przeznaczone pod inwestycję są użytkami umożliwiającymi wykonanie inwestycji, czy niezbędne będzie np. wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej tych działek? Jeżeli niezbędne uzyska nie decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej lub leśnej, prosimy o informację, czy Zamawiający pokrywa koszty związane z tą procedurą.

16.

Czy Zamawiający przewiduje przebudowę drenażu kwatery eksploatowanej?

Zgodnie z koncepcja dołączoną do PFU, odbiór odcieków dla kwatery nr 11 

przewidziano w aktualnie najwyższym punkcie sieci drenażowej.

17.

Zamawiający wymaga przeniesienia ,, wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji projektowej i opracowań, które powstaną w ramach niniejszego zamówienia”.

Prosimy o wykreślenie tego wymogu lub doprecyzowanie iż w przypadku skorzystania z 

przeniesionych praw zależnych i wprowadzeniu zmian do opracowań, każda zmiana będzie oznaczona nazwiskiem osoby wprowadzającej a wszelkie konsekwencje wprowadzenia zmian ponosi Zamawiający lub jednostka/osoba wprowadzająca zmiany

18.

W punkcie 1.4.1 PFU widnieje zapis: ,,Zamawiający oczekuje zrealizowania większości obiektów zgodnie z założeniami wstępnymi przyjętymi na etapie opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o wydanie Pozwolenia Zintegrowanego” 

Prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez jednoznaczne wskazanie zarówno obiektów oraz założeń wstępnych o których mowa we wskazanym punkcie PFU.

19.

W punkcie 1.4.1 PFU widnieje zapis: 

,,Zamawiający oczekuje zrealizowania większości obiektów zgodnie z założeniami wstępnymi przyjętymi na etapie opracowania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko oraz wniosku o wydanie Pozwolenia Zintegrowanego” 

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie zarówno obiektów oraz założeń wstępnych o których mowa we wskazanym punkcie PFU.

20.

W punkcie 1.4.1 PFU widnieje zapis: ,, Zamawiający oczekuje zachowania warunków zabudowy określonych w MPZP” 

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie warunków zabudowy określonych w MPZP, lub dołączenie wypisu i wyrysu z Planu do SIWZ.

21.

W punkcie 1.5.1 PFU widnieje zapis: ,,Zamawiający wymaga by docelowo kwatera nr 12 

spełniała minimalne wymagania określone w pozwoleniu zintegrowanym, jeżeli chodzi o:

-pojemność kwatery, 

-rodzaje odpadów przewidzianych do składowania, 

-sposób przyszłej rekultywacji 

W celu jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie ww. wymaganych parametrów lub dołączenie do SIWZ dokumentów precyzujących te parametry.

22.

Zwracamy się z prośbą o weryfikację i dostosowanie PFU (p. 2.1.5 wymagania w odniesieniu do instalacji) do przedmiotu zamówienia. Aktualne zapisy dotyczą budowy instalacji w i na budynkach, sieci dla całego zakładu itd.

23 Zwracamy się z prośbą o weryfikację i dostosowanie PFU (p. 2.1.5 wymagania w odniesieniu do instalacji) do przedmiotu zamówienia. Aktualne zapisy dotyczą budowy instalacji w i na budynkach, sieci dla całego zakładu itd.

24.

Czy teren przewidziany pod kwaterę nr 12 jest porośnięty drzewami lub krzewami?

25.

Prosimy o informację, czy w zakresie zamówienia jest (jeżeli będzie to konieczne) uzyskanie decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

26.

Czy Zamawiający ponosi koszty związane z wycinką drzew i/lub krzewów (które zostaną 

określone w decyzji pozwolenia na wycinkę)? Jeżeli koszty te ma ponieść Wykonawca, prosimy o jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia

-określenie ilości, rodzaju i średnic drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.

27.

Wg dokumentacji geologicznej dołączonej do SIWZ, poziom zw. wód podziemnych w rejonie kwater 11 i 12 to ok. 212- 213 m. n.p.m, natomiast rzędne wskazane w projektach archiwalnych są ok. 4 m. niżej. 

Czy aktualnie eksploatowane kwatery znajdują się poniżej poziomu wód gruntowych? 

Czy Zamawiający posiada system stałego obniżenia zwierciadła wód podziemnych w celu zapewnienia wymaganej różnicy 1 m wykopu od poziomu zw. wód? 

Jakie wymagania w tym zakresie określa decyzja środowiskowa (prosimy o dołączenie)?

28.

Prosimy o dołączenie do SIWZ/PFU informacji nt lokalizacji piezometrów oraz wyników badań poziomu wód podziemnych z ostatnich dwóch lat, w celu weryfikacji informacji z

dołączonej dokumentacji geologicznej/hydrogeologicznej.

29.

W związku ze znaczną ilością pytań i kwestii wymagających wyjaśnienia / doprecyzowania, w celu umożliwienia oferentom przygotowania profesjonalnych ofert, 

zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.
30.W związku z zapisami w dokumentacji projektowej "Projekt zmian do projektu rozbudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy" B-Projekt zagospodarowania terenu pkt. 3 str 56 dotyczącymi dopuszczenia przez Zamawiającego opon samochodowych jako wzmocnienie skarp zamiast geokraty, prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada decyzję na odzysk/przetwarzanie odpadów w postaci opon celem zabezpieczenia skarp nowobudowanego składowiska?

31. Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie Wykonawcy będzie uzyskanie decyzji na odzysk/przetwarzanie odpadów w celu użycia opon do zabezpieczenia skarp kwatery?
32.
Zgodnie z zakresem prac, faza projektowa należy wykonać:
A)opracowanie projektu budowlanego zamiennego budowy kwatery składowiska oznaczonej numerem 12.

Zakres zmian przewidziany w PFU w sposób istotny zmienia poprzednie rozwiązania

ujęte w pozwoleniu na budowę i decyzji środowiskowej. 

Prace projektowe muszą być poprzedzone terenowymi pracami geodezyjnymi i geologicznymi, wykonaniem niezbędnych map i opracowań.

Mając na uwadze konieczność uzyskania nowych  decyzji, w tym decyzji 

środowiskowych należy uwzględnić czas niezbędny do wszystkich procedur z tym związanych.

Prace projektowe i procedury administracyjne mogą zająć około 8 -9miesięcy.

Biorąc pod uwagę powyższy zakres i prognozowane terminy  zwracamy się

z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia umowy w takim zakresie.

33. Opisane przez Zamawiającego prace projektowe obejmują dostosowanie istniejącego 
zbiornika retencyjnego ZR01 do gromadzenia odcieków z kwater nr 11 oraz 12 składowiska odpadów.

Prosimy o przedstawienie koncepcji lub wariantów rozwiązań w celu oszacowania zakresu przedmiotu zamówienia.

34.
Prosimy o informację gdzie zlokalizowano punkt zasilana pompowni.

35.

Które roboty można wykonać na podstawie istniejącego pozwolenia.

36.

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót związanych z pracami nie 

wymagającymi nowego projektu.

37
Prosimy o informację , czy można zamiennie zastosować geomembranę PEHD o 

zbliżonych parametrach.

38.

Czy Zamawiający zapewni niezbędne ilość opon do wykonania warstwy osłonowej.
39. W punkcie 12 Formularza oferty Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców oraz wartości brutto części powierzonej podwykonawcy lub udziału procentowego powierzonej części w całości zamówienia.
a)    Czy zamawiający usunie z treści formularza wymóg podania przez wykonawcę wartości brutto części powierzonej podwykonawcy lub udziału procentowego powierzonej części w całości zamówienia, ponieważ w przywołanym art. 36 b ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma mowy o wartości brutto części powierzonej podwykonawcy lub udziału procentowego powierzonej części w całości zamówienia?
b)    Czy w świetle postanowień art. 36b ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jest możliwe wskazanie w ofercie wyłącznie zakresu ewentualnego podwykonawstwa (części zamówienia) bez wskazywania firm podwykonawców, jeżeli na etapie ofertowania nie są one znane?
Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie zmienionej treści formularza oferta na stronie Zamawiającego.
40 .    Czy Zamawiający zmieni treść pkt. 10 formularza oferty w części dotyczącej wymogu sporządzenia kalkulacji szczegółowej zgodnie z zapisami §1 pkt. 8 ppkt. a) umowy wskazującego na kalkulację uproszczoną? - Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie zmienionej treści formularza oferta na stronie Zamawiającego.
41.    Zgodnie z §14 ust. 1 pkt. c) umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający złagodzi powyższy zapis poprzez jego uzupełnienie, iż dotyczy to przerwy z nieuzasadnionych przyczyn, gdyż może wystąpić sytuacja, w której Wykonawca z obiektywnego lub technicznego punktu widzenia nie będzie wstanie realizować przedmiotu umowy w skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od niego (np. niesprzyjających warunków atmosferycznych, długotrwałych mrozów w okresie zimowym, ulewnych deszczy trwających wiele dni,  przerwy świątecznej, etapowości robót narzuconej przez Zamawiającego itp.)?
42.    Zgodnie z §14 ust. 1 pkt. c) umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego. Prosimy o uzupełnienie tego zapisu, polegające na złagodzeniu sankcji poprzez wprowadzenie najpierw pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a dopiero gdy po pisemnym wezwaniu Zamawiającego Wykonawca nadal będzie naruszał postanowienia umowy – prawo do odstąpienia od niej.
43.    W ramach realizacji przedsięwzięcia Zamawiający dopuszcza zastosowanie opon celem zabezpieczenia powierzchni skarp składowiska. Prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga wypełnienia wolnych przestrzeni pomiędzy oponami. Jeśli tak to prosimy o wskazanie materiału jakim należy je wypełnić?
44.   Czy Zamawiający posiada opony do zabezpieczenia powierzchni skarp? Jeśli tak to prosimy o wskazanie ilości posiadanych opon oraz o informację czy Zamawiający przekaże je nieodpłatnie wykonawcy?
45.     Prosimy o określenie, jakie roboty elektryczne należy przewidzieć w związku z budową kwatery nr 12. Dokumentacja projektowa wskazuje na znaczny zakres prac elektrycznych bez podziału na poszczególne kwatery.
46.    Prosimy o określenie parametrów technicznych dla geokraty zabezpieczającej skarpy składowiska.
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