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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogéine, wspolne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) dotyczgcymi wykonania i odbioru Robdt, ktére
zostang wykonane w ramach Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przytagczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jako czesé
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, nalezy odczytywa¢ i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.3.1.ZAKRES ROBOT

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi (ST):

ST-01 Przygotowanie i zagospodarowanie terenu. Roboty ziemne i rozbiérkowe.
ST-03 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej

ST-04 Roboty drogowe

ST-05 Rurociagi cisnieniowe

ST-06 Obiekty sieciowe

ST-07 Zasilanie elektryczne i monitoring

W zakresie projekiu przewidywana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytgczami w miejscowosci Wola Ociecka.

Miejscowo$¢ objeta projektem potozona jest na terenie powiatu zywieckiego,
w potudniowej czesci wojewddztwa Slgskiego. W miejscowosci Wola Ociecka dominuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, gospodarstwa rolne oraz obiekty turystyczno
ustugowe. Tereny nie objete zabudowg sg wykorzystywane rolniczo, bgdz stanowig
nieuzytki. Dojazd do posesji odbywa sie drogami asfaltowymi oraz utwardzonymi drogami
gruntowymi. Obszar uzbrojony jest w sieci teletechniczng, energetyczng, indywidualne
wodociggi.

Zakres rob6t zasadniczych do wykonania obejmuje:

v Kanaly grawitacyjne PVC (DN200)... 10 591,5m
v Przykanaliki kanalizacyjne PVC (DN150) kwallflkowane ................. 4 956,5m
v Przytgcza kanalizacyjne PVC (Dz160).........covuiiiiiiiiiiiieeeieene 353,0 m
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v Kanaty ci$nieniowe PE (Dz110, Dz75, Dz63 )......ccccovviiniiiiiiiienn. 2 433,0m
v Kanaly cisnieniowe PE (Dz90, Dz75, Dz63 )......ccccoviiiiiiiiniiiians 3 782,5m
v Kanaty ci$nieniowe PE (Dz63, Dz75, Dz63 ).......ccccvviviiiiiiiininenen. 5745 m
v POMPOWNIE SIEBCIOWE  o.eiiiiii e eees 12 szt.
v Pompownie przydomOWE ..........coouiuiiiiiiiiii e 7 szt.
v Odtworzenie nawierzchni drog asfaltowych i gruntowych
1.3.2.NAZwWY | KODY CPV ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
KOD CPV NAZWA NR ST
45100000-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
45110000-1 budowlanych, roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne ST-01
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby ST-01
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
45200000-9 | OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W
ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
45230000-8 komunikacyjnych i energetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei
Roboty budow kresie bud iagéw, ciagé ST
45231000-5 oboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow 02,03,06
komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli ST-
yp a9 02,03,06,07
45233000-9 Roboty w zelzkre3|e' konstrgowama, funde’imentowama oraz ST-04
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45236000-0 Wyrdéwnanie terenu ST-01
45300000-0 | ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalaciji elektrycznych oraz ST-07
opraw elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systeméw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych ST-07
45317000-2 Inne instalacje elektryczne ST-07

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe

realizacji przedmiotu zaméwienia.

Projekt  budowy

sieci

kanalizacji ~ sanitarnej waz z przylgczami,

przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka

Strona 6
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Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacja
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu
budowlanego

Inzynier - oznacza osobe fizyczng lub prawng powotang przez Zamawiajgcego do
dziatania jako Inzynier w niniejszym Kontrakcie, ktérej petne nazwisko lub nazwa sa
wymienione w Zatagczniku do Oferty.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikbw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze
rowniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na

drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przylgczami,
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Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco:

AKP - Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPiA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

BIOZ - Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

CD - Centralna Dyspozytornia

CPV - Wspélny stownik zaméwien publicznych

DN - Oznacza wymiar w przyblizeniu réwny sSrednicy wewnetrznej rury
w milimetrach

Dz - Oznacza wymiar zewnetrznej Srednicy rury w milimetrach

DTR - Dokumentacja techniczno-ruchowa

IP - Stopien ochrony (szczelnosci) obudowy urzadzenia elektrycznego

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

nN - Niskie napiecie

PN - Polska Norma

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich

PR - Przedmiar Rob6t

PzJ - Program Zapewnienia Jakosci

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

SN - Srednie napiecie

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

STG - Stacja transformatorowa gtéwna

STO - Stacja transformatorowa oddziatowa

WLZ - Wewnetrzna linia zasilajgca

WO - Warunki Ogoélne

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektow budowlanych w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie

cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,

3) mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego,
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4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkédw oraz obiekiéw objetych ochrong
konserwatorska,

7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0os6b przebywajacych na terenie budowy.

10) warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego i jego ptynnego przebiegu

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Budowy, Specyfikaciami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca umozliwi i zezwoli na sukcesywne wykonywanie przytaczy domowych przez
poszczegdblnych i zainteresowanych mieszkancéw w trakcie wykonywania Robot.

Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze
Wykonawcy teren budowy (dalej zwany réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili Przejecia Rob6t przez Zamawiajgcego.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajagcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwoleh
wymaganych prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie
projekty posiadajg wazne decyzje pozwolenia na budowe. Do czasu rozpoczecia Robot
przedawnieniu moze ulec waznos¢ niektérych uzgodnien (np.: z zarzadami drog), ktére
byty podstawg do wydania warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu lub
pozwolenia na budowe. Wykonawca, po otrzymaniu od Inzyniera kompletu dokumentaciji
wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby
wystgpi do wlasciwych urzeddw i instytucji o aktualizacje uzgodnien i decyzji, ktore stracity
waznos¢, w terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robot bez przestojow. Wszelkie
koszty zwigzane z aktualizacjg decyzji i uzgodnien (za wyjgtkiem pozwolenia na budowe)
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie zgdat za nie osobnej zaptaty.

Lista kluczowego personelu: 14 dni przed rozpoczeciem Robét Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inzyniera liste kluczowego personelu do zatrudnienia na budowie. Wszyscy
cztonkowie kluczowego personelu muszg posiadac¢ uprawnienia wymagane przez polskie
Prawo Budowlane odpowiednio do petnionej funkciji.

1.5.1.DOKUMENTACJA BuDOWY

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
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a) Projekt wraz z pozwoleniem na budowe, bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego,

b) Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych wtaczone do Kontrakiu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi
i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem,

c) Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe, podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci Robét i opracowania
techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do sporzgdzenia i dostarczenia
przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonac:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektébw i powykonawczg
Dokumentacje Budowy dla catosci wykonywanych rob6t w wersji drukowanej
i elektronicznej;

- projekty organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym uzgodnione
z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz
z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

- projekty odzysku materiatdbw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami
wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleh
i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

- dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie Robdét,

- geodezyjng dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci;

- na zakonczenie prac oswiadczenie wtadajgcych dang posesjg o przywréceniu
stanu pierwotnego na poses;ji;

- ekspertyzy standéw technicznych budynkéw w poblizu prowadzonych robét
(w odlegtosci, w ktoérej moze wystepowaé negatywne oddziatywanie robot);

Dokumentacja powykonawcza winna zosta¢ wykonana w czterech egzemplarzach.

1.5.2.ZGODNOS¢ ROBOT z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane
okreslone w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami,
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a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy
lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie materialy bedg niezwtoczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja robocza

a) Jesli wymagajg tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robot
wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegdty, ktére bedg stosowane
podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robét. Cata dokumentacja
robocza zostanie przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi
potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi koncowego wykonania robot. Jesli wymagajg
tego SST, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem
i Uzytkownikiem kanalizacji.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢
zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegoty nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy.
Wykonawca powinien przyjg¢ petng odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne
zgodnie z Kontraktem.

¢) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inzynierem, Projektantem lub
Uzytkownikiem kanalizacji zmian w stosunku do projektu czy SST, po zrealizowaniu
tych zmian, nawet kiedy sg one dopuszczone przez SST.

Btedy i opuszczenia
Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inzynierowi, kitdéry wyda odpowiednie
instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia.

1.5.3.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do

zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

(b) Wykonawca zobowigzany jest do wuzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robét z wtascicielem drogi oraz policja. Projekt powinien byé
dostosowany do planowanej organizacji prac i zatwierdzonego Harmonogramu
Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wg uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdét oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
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oznakowania drég). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne
dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia Robot, a w
Harmonogramie Rob6t uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na
realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizaciji
ruchu w spos6b zwyczajowo przejety (np. prasa, strona internetowa Urzedu Gminy
Ostrow).Wszystkie formalnosci zwigzane z koniecznym zajeciem pasa drogowego
i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym
staraniem. Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapér i znakow, dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

(c) Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie,
w miejscach i ilosciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic informacyjnych.

(d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W Cene
Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikow i medidow energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elekiryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone
powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw
w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy
i doprowadzen po ukonczeniu Kontrakiu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikbéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkoéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

(e) Zaplecze budowy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
i zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.

Lokalizacje i ilo$¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajgcymi
z Projektu Organizacji Robét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie
pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego
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uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie
z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas
trwania budowy i rozbidrki, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytgczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty
czy magazyny uzyc¢ elementow lub modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny
i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byc¢
one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego
stanu dzieki remontowi i malowaniu

Wykonawca winien uzy¢ elementédw seryjnie podobnych, tworzgcych catos¢ dla
wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdéw i innego personelu muszg by¢
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4.OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie i stosowania warunkéw Decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1). Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog
dojazdowych.
2). Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
« zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.5.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca wyznaczy lokalizacje i sposob tymczasowego zaopatrzenia w wode.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty sSwiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje sie, ze w Cene Kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za nadz6r Uzytkownikow
i Wtascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia
Robét. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Z uwagi na istniejgce zagospodarowanie dziatek na posesjach prywatnych prace
nalezy prowadzi¢ tak aby zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzen. Z uwagi na brak terminu
wykonywania prac zwigzanych z budowg sieci oraz czeste zmiany w zagospodarowaniu
dziatek wiascicieli prywatnych nie podaje sie w dokumentacji projektowej elementéw
zagospodarowania dziatek prywatnych wymagajacych zabezpieczenia. Zabezpieczenia
nalezy wykonac przed przystgpieniem do prac w porozumieniu z wiascicielem dziafki.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przylgczami,
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Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowa¢ sie na Terenie Budowy w gotowosci do
uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca
zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktoérych przeprowadzane sa roboty zawsze
znajdowaé sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy
i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiadcicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskdw mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub
dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwigzku z powstatymi
szkodami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami oraz drog i ulic.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie  zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie
z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy, wszystkie
organy i instytucje oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego budows.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wifascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania
i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancéw i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposéb
zabezpieczenia wykopoéw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég
montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca opracuje szczegéty technologii bezwykopowej budowy rurociggu dla danego
odcinka sieci, zapewniajgc osiggniecie wtasciwych parametrow konstrukcyjno uzytkowych
odcinka.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przylgczami,
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.13. NADZOR ARCHEOLOGICZNY ORAZ DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z Wojewddzkim Urzedem
Ochrony Zabytkow w Rzeszowie.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow w Rzeszowie. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego
zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robdt (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia Rob6t nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzo6r archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa
okaze sie korekta Harmonogramu Rob6t na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony
do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robét w trybie zgodnym
z postanowieniami Kontraktu.

1.5.14.PRZEKROCZENIE CIEKOW, ROWOW MELIORACYJNYCH | ODPROWADZENIE WOD
Z POMPOWANIA

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem
Zarzadcow ciekdw badz rowdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych
z ich przekroczeniem.

Do prac zwigzanych z przekroczeniem ciekébw budowang siecia kanalizacyjng
Wykonawca moze przystapic¢ po spetnieniu warunkow okreslonych
w pozwoleniu wodno prawnym oraz w uzgodnieniach z Zarzgdcami ciekéw.

Roboty w obrebie cieku nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli Zarzadcéw ciekow.
Po zakonczeniu robét nalezy dokonac¢ ich protokolarnego odbioru z udziatem
przedstawicieli Zarzadcdw ciekow.

Po wykonaniu robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod ciekami.

W przypadku odprowadzenia wdd z odwodnienia wykopdw do urzgdzen melioracyjnych
nalezy zastosowa¢ urzgadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodnié
zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajga odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg witgczone w Cene Kontraktows.

1.5.15. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW ORAZ PRZESADZENIE DRZEW
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub

przesadzania drzew i krzewéw. Na etapie projektowania nie przewidziano wycinki drzew
i krzewéw. W przypadku nowych nasadzen przed przystgpieniem do ich wycinki lub
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przesadzania wymagajgcych pozwolenia Wykonawca wykona w razie koniecznosci raport
dendrologiczny inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne
niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw winny odbywaé sie po uzyskaniu
wymaganych prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji
Inzyniera. W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas
realizacji prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

1.5.16.0DBIORY

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Zaktad Ustug Komunalnych oraz wszystkich witascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujgcych na danym odcinku odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1.TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjne;j.

1.6.2. TABLICA INFORMACYJNA

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspéftfinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawic
i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét.

Kazda tablica informacyjna powinna by¢ sporzgdzona w postaci billboardu spetniajacego
aktualne wymagania okreslone w Wytycznych w zakresie informacji i promocji Ministra

Rozwoju Regionalnego dla beneficientow programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2007-2013.

Tablica informacyjna musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

a) emblemat Unii Europejskiej z odwotaniem stownym do Unii Europejskiej oraz
odwotaniem stownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu
Spéjnosci, logo POIIS, logo beneficjenta i/lub podmiotu upowaznionego, hasto
promocyjne POIiS - powyzsze informacje musza zajmowaé co najmniej 25% powierzchni
tablicy,

b) informacje o wspétfinansowaniu ze srodkéw Unii Europejskiej: ,Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Funduszu Spdjnosci (lub ze
Srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu
Infrastruktura i Srodowisko’,

c) tytut projektu,

d) nazwe beneficjenta i/lub podmiotu upowaznionego
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e) wartos¢ projektu w PLN (w zaokragleniu do petnego PLN),
f) kwote dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub Funduszu
Spéjnosci (w zaokragleniu do petnego PLN).

Wielkos¢ czcionki zastosowana do elementu z pptk b) nie moze by¢ mniejsza od wielkosci
czcionki zastosowanej do opisania elementéw w pptk c)-f).

Zalecane wymiary tablicy informacyjnej wynoszg 3 m (szerokos¢) x 2 m (wysokosci).
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmniejszania lub zwiekszania wymiarow tablicy z uwagi na rodzaj
i charakter projektu, pod warunkiem zachowania wszystkich proporcji oryginalnego wzoru
tablicy. Minimalna wymagana liczba tablic wynosi 2 .

Przyktadowe wzory tablic w formatach Al, CDR, GIF, JPEG, PNG sg dostepne na stronie
internetowej www.pois.gov.pl w zaktadce Zasady promocji.

Wzér tablicy informacyijnej:

< 28m >

Rozmiar
czcionki: A

Y (Nazwa podmiotu odpowiedzialnego Logo
za realizacje)

Y
(TYTUL PROJEKTU | NUMER)
25%
Y2 (TYTUL KONTRAKTU)
24m | WARTOSC PROJEKTU: _ ,_MLN EUR
DOTACJA Z FUNDUSZU SPOJNOSCI: _ ,_MLN EUR % 20%
SRODKI KRAJOWE: _ ,_MLN EUR %

*x Projekt ten, wspotfinansowany przez Unie
: ’; Europejska, przyczynia si¢ do zmniejszania 30%
LS roéznic spolecznych i gospodarczych pomiedzy

UNIA EUROPEJSKA obywatelami Unii
v !

< g —> I Max 20% —> |
&

I
&

€ 100% >

1.6.3. TABLICA PAMIATKOWA

Po zakonhczeniu realizacji tablice informacyjne zostang zastgpione tablicami
pamigtkowymi.
Stata tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu
i umieszczona w miejscu wskazanym przez niego.
Tablice pamigtkowe muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
by¢ wykonane z trwatego materiatu:
* materiaty szlachetne np. mosiadz
— minimalna wielko$¢ tablicy: 0,7 m x 1 m,
— preferowany rodzaj czcionki: Arial lub inny czytelny,
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inne materiaty

minimalna wielkos¢ tablicy: 1,4 m x 2 m,

kolor tablicy: biaty,

kolor czcionki: typ Pantone Reflex Blue,

rodzaj czcionki: Arial,

rozmiar czcionki: dowolny, jednakowy rozmiar (Y)

i zawiera¢ nastepujgce informacije:

nazwe podmiotu odpowiedzialnego za realizacje wraz z logo,
tekst: ,Projekt (tytut projektu) o wartosci _,_ min EUR zostat zrealizowany w latach
przy ...% wsparciu finansowym z Funduszu Spoéjnosci”,
sekcje przeznaczona dla Unii Europejskiej, ktéra musi:

— zajmowac 35% catkowitej powierzchni tablicy,

— zawiera¢ flage Unii Europejskiej wraz z nastepujgcym tekstem: ,Projekt ten,
wspotfinansowany przez Unige Europejska, przyczynia sie do zmniejszania réznic
spotecznych i gospodarczych pomiedzy obywatelami Unii”.
Szerokos¢ flagi Unii Europejskiej stanowi 20% catkowitej szerokosci tablicy. Logo
podmiotu odpowiedzialnego za realizacje nie moze by¢é wieksze niz flaga Unii
Europejskiej. Logo moze by¢ umieszczone wytgcznie w obszarze przeznaczonym dla
danego podmiotu odpowiedzialnego za realizacje.
Litery w zdaniu informujgcym o pomocy Unii Europejskiej muszg byc¢ tej samej
wielkosci, co litery uzyte w pozostatych czesciach.
W przypadku, gdy wymiar tablicy pamigtkowej bedzie wiekszy niz minimalny
wymagany (0,7m x 1m dla materiatdw szlachetnych i 1,4m x 2m dla innych trwatych
materiatow), nalezy zachowac proporcje catej tablicy wraz z wyznaczonymi we wzorze
obszarami wyrazonymi procentowo.
Wzér tablicy pamigtkowej:

Rozmiar
czcionki:

A

€ 1m/2m

Logo (Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizacje)

PROJEKT (TYTUL PROJEKTU) O WARTOSCI _,_ MLN EUR
ZOSTAL ZREALIZOWANY W LATACH - PRZY ...%

40%

Y qermigm WSPARCIU FINANSOWYM Z FUNDUSZU SPOJNOSCI
oy Projekt ten, wspéifinansowany przez Unig
b i Europejska, przyczynia sie do zmniejszania a5,
k" roznic  spotecznych i  gospodarczych
UNIA EUROPEJSKA  pomigdzy obywatelami Unii
v | ‘ . 2
P09, > |
:{ 100% }:
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1.7. Wymagania dotyczace sali narad

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu Kontraktu, do czasu
zakonczenia robét, zapewni¢ sale do prowadzenia narad konferencyjng o powierzchni
min. 15 m? znajdujaca sie na terenie zaplecza Wykonawcy z dostepem do zaplecza
sanitarnego (WC, umywalnia), odpowiednim wyposazeniem do prowadzenia narad oraz
parkingiem dla min 3 samochodow.

Wykonawca zapewni na swoj koszt energie elekiryczng i ogrzewanie a takze utrzymanie
w czystos$ci sali i wyposazenia oraz likwidacje sali na zakonczenie kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

2.1.1.Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wytacznie te wyroby budowlane

(materialy i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami

(Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. — Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881),

i ktére posiadajg wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym

i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.

2.1.2.Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac

1. wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisbw i dokumentéw technicznych -
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobow nieobjetych
certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych;

2. wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

3. wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

4. dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przylgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 21



Tom VI - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-00 Wymagania ogdlne

wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujgcymi normami.

2.1.3.Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposéb ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.
U. nr 198 poz. 2041)

2.1.4.Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikédw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dnia 12.03.1996r.

2.1.5 Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédita
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inzynierowi.

2.2. Zrodla szukania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb cigglty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.3. Pozyskiwanie materiatédw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopOw i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu przy ukonczeniu Robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robo6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej waz z przylgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka Strona 22



Tom VI - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
ST-00 Wymagania ogdlne

Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedzie miat
zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtbw w czasie
przeprowadzania inspekciji.

2.5. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Budowy lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.8. Akceptacja materiatow i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera przed ich dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow
na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on
poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatbw, urzadzen do jakichkolwiek
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czesci Robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne
pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie
materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
aprobaty, Swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich
ttumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja
rowniez urzadzenia skonstruowany wedtug innych standardéw miedzynarodowych
i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzahn wynikajacych z tego Kontrakiu i réznych gwaranciji
zawartych w niniejszym dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
Robot.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych
materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢é wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Budowy, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy (tj. obszar dostepny
szerokos¢ 3 m wzdtuz osi kanalizacji) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie mogag
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Ocena stanu technicznego budynkéw. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona
oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy
kanalizacji, a w przypadku stosowania miota pneumatycznego lub wykonywania robot
strzatowych, dla budynkéw mieszczacych sie w odlegtosci mniejszej niz 20 m wykona
zabezpieczenia tymczasowe i sporzgdzi odpowiednie protokoty.
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5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng

5.2.1. GEODEZYJNE WYZNACZANIE OBIEKTOW W TERENIE
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej - uprawniony

geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

- gtéwne osie rurociggéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

- state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2.CZYNNOSCI GEODEZYJNE W TOKU BUDOWY

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,

- wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
Wykonanie czynnos$ci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem
do dziennika budowy Ilub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje
kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczeg6lnych
elementow obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3.CZYNNOSCI GEODEZYJNE PO ZAKONCZENIU BUDOWY
Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.4.GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawieraé
dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegdlnych etapach budowy, a w
szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementédw obiektu
budowlanego.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
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- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentaciji
w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

5.3. Zgodnos¢ Robot z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:

1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikéw,

b) usuwania sciekéw, wody opadowej i odpadow,

3. mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
4. niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci  publicznej

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,

w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich,

5. warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6. ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7. ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,

8. odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

9. poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10.warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram Roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogramu catej budowy oraz harmonogramu rozruchéw i tymczasowych
eksploatacji w trybie i na warunkach przewidzianych w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie robét rozbiérkowych

Materiaty z rozbiorki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢é w miejscu
wskazanym przez Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajgcego.
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Pozostate materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z Placu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Na etapie projektowania nie wystgpita kolizja z zielenig, natomiast w przypadku gdyby
zaszta koniecznos¢ przeprowadzenia jakiejkolwiek wycinki drzew lub krzewdw to przed
przystgpieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew
i krzewdw.

Wykonawca posegreguje wycietg zielen i odwiezie materiat z wycinki na odpowiednie
sktadowisko wraz z utylizacjg wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem.

5.7. Ogolny opis przewidywanych robot

Przewidywane roboty obejmujg budowe sieci kanalizacji sanitarnej waz z przytgczami,
przepompowniami i zasilaniem elektrycznym dla m. Wola Ociecka w nawigzaniu do
istniejgcych sieci budynkéw oraz uktadu drég i ulic.

Sieci zlokalizowane s na obszarze zabudowanym iwyposazonym w sieci:
teletechniczng, energetyczng czesciowo kanalizacyjng oraz w sieci wodociggowe.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej przebiega w zdecydowanej wiekszosci
wzdtuz istniejgcych drdég utwardzonych (asfaltowych i gruntowych). W niewielkiej czesci
sie¢ prowadzona jest réwniez po terenach zielonych — tgk i nieuzytkéw oraz ogrodkéw
przydomowych.

W ramach robét zasadniczych nalezy wykonac:
» rurociggi kanalizacyjne wraz z niezbedng armatura,
» przytacza kanalizacyjne,
» hydrofornie kontenerowe,
» przepompownie sieciowe i przydomowe,
» odtworzenie nawierzchni.

Szczegotowy zakres przewidzianych do wykonania rob6t znajduje sie w Specyfikacjach
Technicznych 01+07.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera system zapewnienia jakosci (SZJ), aby
wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu
w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedkiadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatow oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosé, sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
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tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robdét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac¢:
a) czesc¢ ogoblng opisujaca:

— organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy - bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych
elementow Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

— sposobb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli,
metode, zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalno$ci
i dokumentacje jak rowniez poda¢, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj
i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).
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6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Inspekcje telewizyjne

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi raporty z przeprowadzonych inspekcji
telewizyjnych sieci grawitacyjnej.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig
w szczegolnosci:
1) Pozwolenia na budowe wraz z Projektami Budowlanymi

2) Dziennik Budowy,

3) Projekty Wykonawcze

4) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze,

5) Ksigzka obmiarow.

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,

Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

7) Harmonogram Robét

8) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,

9) Protokoty z préb, inspekcji, odbiorow,

10) Dokumenty zapewnienia jakosci,

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
witadze,

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

13) Protokoty Przekazania Robét,

14) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7.1. DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu
Zapewnienia Jakosci.

Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbiorow i Préb Koncowych Roboét. Inzynier
powinien mieé¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.7.2.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny
by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywac¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rowniez na nosnikach
elektronicznych.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie Zamawiajgcego oraz innych uprawnionych
organdw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie prowadzony na biezgco, niezwtocznie po ich ukonczeniu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez
Sredni przekro;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub kohcowym odbiorem
Robot.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na kohcowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robot, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robé6t. Odbioru dokonuje Inzynier.
O gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

» dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosc
wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych rob6t, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robét,

» przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje,
trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robot:

» zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacijg projektowa,

» rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen

» technologie wykonania robot,

» parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.
W2z6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesci robdt zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1
niniejszej ST, dotyczacymi odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.3. Proby koncowe

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ Préby koncowe
pompowni (hydrofornie, pompownie sciekdéw) wraz z rurociggami ttocznymi wedtug
ponizszych wymagan.

Préby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera, przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera, zakonczy¢ raportem
i zatgczy¢ do dokumentacji rozruchu pompowni.
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8.3.1. WARUNKI ROZPOCZECIA PROB KONCOWYCH

1) Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi
maszyn i urzgdzen D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych, a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkow
technicznych pracy;

2) Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktaddéw elektrycznych, a w szczegdl-
nosci:

a) sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodow sitowych i dziatania
obwodéw sterowania,

b) wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

C) sprawdzenie poprawnos$ci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

d) wykonanie pomiaréw skutecznos$ci uziemienia ochronnego lub sterowania,

e) wykonanie pomiaréw skutecznos$ci zerowania,

f) wykonanie pomiar6éw opornosci izolacji,

3) Sprawdzenie i wstepna regulacja pomp, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki,

a w szczegOlnosci:

a) Sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,

b) Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzagdzen w ograniczonym zakresie
umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.

4) Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki
energetyczne;

5) Sprawdzenie protokotow odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdbw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych itp. Dotyczy to w szczegdlnosci rurociggu ttocznego;

6) Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

a) dziatanie urzagdzen mechanicznych,
b) schematéw potagczen elektrycznych, AKP i sterowania,
c) instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej
w DTR urzadzen,
d) ogolnych wytycznych i przepiséw BHP i ppoz.
Zabezpieczenie 0s6b uczestniczagcych w rozruchu w sprzet bhp i ppoz. oraz ratowniczy.

8.3.2. ZAKRES | ETAPY PROB KONCOWYCH

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruch pompowni, zgodnie
zatwierdzonym przez Inzyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajgcego
programem rozruchu.
Etapy Prob Koncowych bedg nastepujace:
1) Wyposazenie w sprzet bhp
2) Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzadzen polegajgcy na
sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania pomp,
a) potaczen przewoddw,
b) dziatania armatury,
c) prawidtowosci montazu pomp, a w szczeg6lnosci ustawienia ich na plycie
fundamentowej, zamocowania oraz wspotosiowosci ustawienia,
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d) na doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn (pomp, agregatéw)
i urzgdzen (zurawi) przeprowadzeniu wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR
dla tego etapu rozruchu.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie

maszyn lub agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi

producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete

protokotem przekazujagcym czes$¢ lub cato$¢ obiektow i urzgdzen do rozruchu

hydraulicznego.
3) Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegajgcy na przeprowadzeniu préb rozruchowych
pod obcigzeniem woda,

Warunkiem przystgpienia do préb pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu

mechanicznego (indywidualnego) urzadzen oraz sprawdzenie instalacji ttoczne;.

Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.:

» sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania pompowni za pomocg
napetnienia, czystg woda,

» sprawdzenie dziatania poszczeg6lnych elementéw oraz ich regulacja za pomoca,
przepuszczenia przez urzadzenie czystej wody, aby zauwazone usterki mogty by¢
usuniete w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

» sprawdzenie parametréw pracy pomp przy petnym obcigzeniu woda,

» regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,

» sprawdzenie dziatania pompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat)

4) Rozruch technologiczny z uzyciem wifasciwego medium — Sciekdéw/wody, w wyniku,
ktérego osigga sie zatozone projektem parametry technologiczne.

Rozruch na $ciekach/wodzie stanowi kohcowg faze rozruchu i z chwilg rozpoczecia

ttoczenia sciekéw jest rownoczesnie poczatkiem eksploataciji wstepnej.

Zadanie rozruchu technologicznego ogranicza sie do:

» sprawdzenia dziatania pompowni w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
wtasciwym medium,

Warunki rozpoczecia préb rozruchu technologicznego:

» zakonczenie rozruchu mechanicznego oraz préb pod obcigzeniem woda,

» przeszkolenie zatogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i ppoz.,

» zabezpieczenie dostawy czynnikdéw energetycznych, w tym energii elektrycznej,

» wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia, sprzet bhp i ppoz.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢é we wspétpracy z wyznaczonym przez

Zamawiajgcego i oddelegowanym przez przysztego Uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwej

pracy dostarczonych urzadzen.

8.3.3.RAPORT Z PROB KONCOWYCH

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Préb
Koncowych.
W szczegolnosci Raport powinien zawierac nastepujgce elementy:

» protokoty z pomiardw i regulacji urzagdzen,
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» sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy pompowni, odnotowaniem wszystkich zmian
w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia
rozruchu oraz wnioski z rozruchu,
» sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemoéw, ktére
wystgpity w czasie rozruchu,
» protokdét stwierdzajagcy, ze oczyszczalnia spetnia zatozone wymagania
technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.
Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzgdzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji
rozruchu pompowni.

8.4. Odbior koncowy i przejecie roboét

8.4.1.

WYMAGANIA OGOLNE

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:
1)  dziennikbéw budowy i rejestréw obmiardéw,
2) dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentagciji
dodatkowej, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
) dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw,
)  dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
5) certyfikatu zgodnosci,
) certyfikatu zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,
) deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
) Swiadectwa jakosci,
9) $wiadectwa pochodzenia,
10) atestéw higienicznych,
11) inne,
12) protokotéw z przeprowadzonych odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych,

13) tasm z zapisem wideo inspekc;ji telewizyjnych,

14) protokotéw z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcii,

15) dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych Urzadzen,

16) dokumentacji rozruchu pompowni,

17) rysunkéw na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom
urzgdzen,

18) protokotdéw odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje
zarzgdzajgce drogami,

19) powykonawczej dokumentacji budowy,

20) wszelkich innych dokumentédw potrzebnych do uzyskania przez Zamawiajgcego
Pozwolenia na Uzytkowanie.
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8.4.2.PRZEBIEG ODBIORU KONCOWEGO

Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych
i gotowosci do przystgpienia do Odbioru Koncowego. Nadzér nad przebiegiem sprawowac
bedzie Komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier,

Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego,

ktorych udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg odbioru Koricowego:

1) Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
Kontraktu, ST i Prawa budowlanego.

2) Inspekcja trasy lub jej fragmentow wykonanego uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci
i poprawnosci wykonania robo6t poprzez weryfikacje ich zgodnosci z postanowieniami
Kontraktu, Projektem i wymaganiami ST, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

3) Protokolarne przejecie rob6t zgodnie z postanowieniami warunkéw kontraktowych.

ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$c
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji wycenionego Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;j.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub ryczattowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

* Robocizne bezposrednig oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

»  Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

* Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» Koszty posrednie, w skifad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzen i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych
itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robo6t, wydatki dot. BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dot. wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu Wykonawcy;

» Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do
wykonania Rob6t Statych i przeprowadzenia Prob Koncowych;

» Koszty wszystkich prac towarzyszacych niezbednych do wykonania Rob6t Statych
i przeprowadzenia Prob Koncowych;

» Koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymogami Kontraktu i PZJ;
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» Koszty spetnienia wszystkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie
przewidziano odrebnych pozycji w Wycenionym Wykazie Cen;

» Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie zgtaszania
wad;

» Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Z wytgczeniem elementéw, dla ktdérych przewidziano odrebne pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robét, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie
i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i kwoty ryczattowe
okreslone w Wycenionym Przedmiarze Robot.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Wykonawca ponosi koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych
i Szczegoblnych Kontraktu. Jednostkg obmiarowg jest ryczalt. Ptatne po przedstawieniu
dowodbow opfacania sktadek ubezpieczen w ramach ceny ryczattowej podanej
w wycenionym Przedmiarze Robot.

9.3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwaranciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
wymienionych w Warunkach Ogoélnych i Szczegélnych Kontrakiu ponosi Wykonawca.
Ptatne w ramach ceny ryczattowej podanej w wycenionym Przedmiarze Robot.

9.4. Sala narad

Koszty zwigzane z organizacjg sali narad wraz z zapleczem, jej utrzymaniem w czasie
budowy oraz z jej likwidacja po zakonczeniu realizacji ponosi Wykonawca. Urzadzenie,
utrzymanie i likwidacja sali rozliczana bedzie w ramach cen ryczattowych podanych
w wycenionym Przedmiarze Robot.

9.5. Dokumenty Wykonawcy

Koszty opracowania Dokumentéw Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci wymienionych
w punkcie 1.5.1. niniejszej ST nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w formie ceny ryczattowej
podanej w wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.6. Koszty zwigzane z obstuga geodezyjna
Koszty zwigzane z obstugg geodezyjng Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej
podanej w wycenionym Przedmiarze Robdt.

9.7. Koszty zwigzane z Informacja na terenie budowy

Koszty zwigzane 2z umieszczeniem na terenie budowy, tablic informacyjnych
o pomocowym wspétfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg, a po zakonczeniu
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realizacji tablic pamigtkowych Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej podanej
w wycenionym Przedmiarze Robot.

9.8. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczen

Koszty zwigzane z opracowaniem projektow organizacji ruchu, organizacjg ruchu,
odpowiednich zabezpieczen i sygnalizacji Wykonawca uwzgledni w formie ryczattu
podanej w wycenionym Przedmiarze Robét.

9.9. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robét, wyliczony zgodnie z Ustawa
z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 04.204.2086) ponosi Wykonawca.
Jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne w ramach ceny ryczattowej podanej w wycenionym
Przedmiarze Robo6t, po przedstawieniu waznego pozwolenia na zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia Rob6t w okresie zgodnym z Harmonogramem, jak réwniez po
przedstawieniu dowodu wniesienia optaty za umieszczenie obcych urzadzen w pasie
drogowym, do wysokosci limitu kwoty ryczattowej do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia zgodnie z subklauzulg 10.1 Warunkéw Kontraktowych FIDIC.

9.10. Koszty wycinki drzew i krzewéw

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. W przypadku koniecznosci wycinki drzew
i krzewow rozliczenia dokona Inzynier.

9.11.Koszty Prob Koncowych

Koszty zwigzane z wykonaniem Prob Koncowych, Wykonawca uwzgledni odpowiednio
w formie kwot ryczattowych.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1)

PN-93/N-01256.03
/Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2)

10.2.Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.2027)
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122. poz.1321).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2004r. nr 261,
p0z.2603).

YV V V V V
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> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229).
» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).
» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).
» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360) wraz z

aktami wykonawczymi.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156, poz.1118)

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.,
Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowah geodezyjno - Kkartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 83 poz. 578).

Y VvV

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz.U.93.96.438).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajagcym to
rozporzgdzenie (Dz. U. 2004r Nr 1 poz.2).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow odpaddw innych
niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzgdzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne
przeksztatcanie (Dz. U. 2006r Nr 63 poz. 441).

> Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe. Dz. U. Nr 97 poz. 1055).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca, 2003 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkdéw ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725 z
pdzniejszymi zmianami Dz.U.2003r. Nr 170 poz. 1652 ).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249,
poz. 2497).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195
poz. 2011).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wtasciwy
organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128 z p6zniejszymi zmianami - Dz.U.2004 Nr
93 poz. 888).
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» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie wzorow: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120 poz. 1127).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie rozbidrek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych Ilub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania (Dz.U.2007.143.1002).

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.06.80.563).

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.03.121.1137).

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 98, poz. 881).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr
126 poz. 839).

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardoéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297).

Y

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181).
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> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). Dz.U. 2005 Nr 130 poz. 1087

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartoéci progowych
poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81). Dz.U 2007 nr 88, poz. 587

> Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

> Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej | Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

» Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

> lInstrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r).

> Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

> Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z
dnia 11.04.1988 r.).

> Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzgdzenie Nr 4 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1980 r.).

> Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzgdzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28.06.1979 r.).
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